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11..  WWSSTTĘĘPP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wód opadowych lub 

roztopowych z terenu miejscowości Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzyna.  

1.2. Nazwa zamówienia 

Zadanie wykonywane jest w ramach inwestycji p.n. 

Budowa otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych 

z terenu miejscowości Kościerzyna Wybudowanie, 

dz. nr 26/32, obr. Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzyna 

1.3. Inwestor i Zamawiający 

Gmina Kościerzyna, z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 9, 83-400 Kościerzyna. 

1.4. Lokalizacja 

Działka nr 26/32, obr. Kościerzyna Wybudowanie, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, województwo 

pomorskie. 

1.5. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji umowy 

na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia przebudowy i odbioru zbiornika 

wodnego. 

Zakres rzeczowy robót 

roboty przygotowawcze  

• oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót (niezbędne oznakowanie, bariery, wygrodzenia, 

oświetlenie w nocy), 

• przygotowanie, zabezpieczenie terenu zaplecza budowy, 

• dostawa materiałów na teren budowy, 

• pompowanie wody wraz z utrzymaniem zbiornika w stanie bez wody stojącej. 

roboty ziemne 

• wykonanie wykopów otwartych szerokoprzestrzennych, skarpowanych wraz z wywozem 

urobku i rozplantowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

roboty montażowe 

• umocnienie brzegów podwójną palisadą z podwójną kiszką faszynową. 

1.1 Określenia podstawowe 

• Faszyna – wiązka z pędów wyciętej wikliny lub gałęzi innych drzew liściastych bądź 

szpilkowych o znormalizowanych wymiarach, 

• kiszka faszynowa – elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowej odpowiednio ułożonej 

wzdłuż osi kiszki oraz usztywnionej przez powiązanie drutem stalowym, 

• teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

• dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 
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• inspektor nadzoru inwestorskiego (inspektor nadzoru) – osoba powołana przez Inwestora 

(Zamawiającego) do działania jako Inżynier w niniejszym kontrakcie, stanowiąca zespół 

branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, uczestników procesu budowlanego 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 

• projektant - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 

budowlane. 

• laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z realizacją umowy oraz oceną 

jakości materiałów i robót, 

• materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z DP i ST, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, 

• przedmiar robót -  zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych STWiOR, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

• dokumentacja projektowa (DP) – zbiór opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia 

na wykonanie robót budowlanych w rozumieniu zapisów rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

• kierownik budowy - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 

Prawo budowlane. 

Inne definicje - pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752:2017-06. Pozostałe określenia 

podstawowe są zgodne z normami PN-EN 736-1:2018-06, PN-EN 736-2:2018-06, PN-EN 736-3:2010 

oraz PN-EN 1333:2008 lub je zastępującymi. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 

i współrzędne punktów głównych obiektu (lub mapę z oryginalnymi współrzędnymi układu odniesienia 

– w formie dxf), przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca w trakcie przekazania mu terenu budowy wykona zapis audiowizualny przekazywanego 

mu terenu (format pliku avi, mpg, mpeg, inne), ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wrażliwych, 

tj. jakości nawierzchni dróg w miejscu i na wysokości planowanych do realizacji robót, stanu ogrodzeń 

terenów sąsiadujących, kamieni granicznych, drzew i innych obiektów budowlanych znajdujących się 

w zasięgu oddziaływania robót. Materiał dowodowy dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń, należy zachować na płycie CD/DVD i przekazać Zamawiającemu. 

Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy w pełnym zakresie projektu. Wykonawca zobowiązany 

jest zwrócić Inwestorowi otrzymaną dokumentację projektową w stanie nienaruszonym, 

umożliwiającym zarchiwizowanie dokumentacji. 
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Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu, o ile 

taki będzie wymagany i niezbędny do prawidłowego wykonania zadania.  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót.  

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym kopię projektu budowlanego 

z naniesionymi zmianami, dokumentację geodezyjną dla zrealizowanych robót – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, naniesie zmiany na mapę zasadniczą; ponadto sporządzi kopię mapy 

powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, jeśli zmiany będą tego wymagały.  

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego, stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje decyzja Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone 

w dokumentacji projektowej i ST będą używane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu 

i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad obowiązujących prawem przepisów. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, kładki, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie: 
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• utrzymywać zbiornik w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiornika pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 

i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tymczasowych dróg dojazdowych i placów 

manewrowych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wymagania przepisów krajowych odnoszących się do 

bezpieczeństwa i higieny pracy, łącznie z urządzeniami socjalnymi.  

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe:  

• ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną;  

• szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze;  

• urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp.  

• dojścia na budowę i oświetlenie;  

• sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne;  

• pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy, w tym stołówki, umywalnie i toalety;  

• środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.  

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi 

i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne 

są spełnione. 

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, 

aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich 

osób upoważnionych do przebywania na budowie.   

Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

niż dopuszczalne. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

1.7. Ochrona i utrzymanie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy oraz decyzje i uzgodnienia wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do realizacji przedsięwzięcia 

określonego w niniejszej ST, powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, 

przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 

krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 



SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  TTEECCHHNNIICCZZNNAA  WWYYKKOONNAANNIIAA  II  OODDBBIIOORRUU  RROOBBÓÓTT    

Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych  

z terenu miejscowości Kościerzyna Wybudowanie, dz. nr 26/32, obr. Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzyna 

 

 
- 8 - 

 

Źródła uzyskiwania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez 

Inwestora do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

i próbki. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

spełniają w sposób ciągły wymagania ST w czasie postępu robót.  

Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora 

Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich materiałów użytych do realizacji robót.  

Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia 

właściwości materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru 

będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:  

• w czasie inspekcji Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producentów materiałów, 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż tych, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy element robót, 

w którym zastosowane zostaną nie zbadane, bądź nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych 

robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały jakość i właściwości i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego 

opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.   
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2.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 

Faszyna  

Należy stosować faszynę wiklinową spełniającą wymagania BN-69/8952-30. Faszyna może być 

pozyskana z wierzby wiciowej białej, iwy migdałowej, purpurowej, ostrolistnej lub innej, jeśli zostanie 

zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Do wad dopuszczalnych faszyny wiklinowej zalicza się: zapleśnienie do 30% (jeżeli faszyna 

przeznaczona jest na kiszki faszynowe), nieliczne otwory nie dochodzące do rdzenia, rozwarstwienie 

podeszwy pędu, nieprawidłowości ścięcia podeszwy pędu.  Niedopuszczalną wadą jest przeschnięcie 

pędów do stanu kruchości. 

Kiszki faszynowe 

Zastosowane kiszki faszynowe powinny spełniać wymaganie podane w BN-69/8952-27. Należy 

stosować kiszki faszynowe wykonane ze świeżej wikliny powiązanej odpowiednio drutem. Średnica 

kiszek powinna wynosić 20 cm. Długość kiszek może wynosić od 5 do 20 m i więcej, zależnie od tego 

czy kiszka będzie transportowana czy też wykonana i wbudowana na miejscu. Kiszka powinna mieć 

3 wiązania na 1 m drutem wypalonym i jednakową średnicę na całej długości. 

Kołki faszynowe 

Do przybijania kiszek faszynowych należy stosować kołki faszynowe spełniające wymagania BN- 

78/92224/04. Kołki mogą być wykonane z drewna iglastego lub liściastego z wyjątkiem osiki, 

kruszyny i topoli. Długość kołków powinna wynosić 130 cm z tolerancją ±5 cm, średnica Ø8-10 cm. 

Geowłóknina 

Geowłóknina stosowana w systemie ochrony przed erozją musi spełniać kryterium filtracyjne 

zatrzymywania cząstek gruntu w warunkach dynamicznego przepływu (przepływ dwukierunkowy), tzn. 

w warunkach spełniających wymogi wodoprzepuszczalności charakterystyczna wielkość porów (O90) 

powinna być jak najmniejsza.  

2.3. Składowanie materiałów 

Kiszki faszynowe 

Transportować w pozycji poziomej, zabezpieczyć przed przesuwaniem w trakcie ruchu pojazdu 

transportowego.  

Kołki faszynowe 

Transportować w pozycji poziomej, zabezpieczyć przed przesuwaniem w trakcie ruchu pojazdu 

transportowego poprzez wiązanie w stosy.  

Geowłóknina 

Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Rolki powinny być 

opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i 

zabezpieczone przed rozwinięciem. Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości 

geosyntetyków. Podczas przechowywania należy chronić materiały przed zawilgoceniem, 

zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni 

słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, 

ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. 

Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. Podczas ładowania, 

rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub 

chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 
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33..  SSPPRRZZĘĘTT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia, jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zamieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny i urządzenia, 

które nie gwarantują zachowania warunków Umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego 

przez Inwestora  zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych, podstawowych  i końcowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do wykonania robót ziemnych 

i wykończeniowych, m.in.: 

• ciągnik kołowy, 

• przyczepa skrzyniowa, 

• samochód samowyładowczy, 

• koparka jednonaczyniowa gąsienicowa z dużym zasięgiem, typu Long (24 m) 

• żuraw samochodowy, 

• pompy przeponowe odwadniające, węże płaskoskładane 

• cysterna samochodowa, 

• sprzęt geodezyjny: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, 

szpilki. Sprzęt ten powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Powyższa lista zestawienia sprzętu nie jest zamknięta i może zostać poszerzona/zmieniona 

w zależności od podjętych zamierzeń budowlanych i przyjętego przez Wykonawcę sposobu realizacji 

celu zamówienia. 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt 

montażowy, m.in.: 

• samochód dostawczy do 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy do 5 t. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

Powyższa lista zestawienia sprzętu nie jest zamknięta i może zostać poszerzona w zależności od 

sposobu wykonania podjętych zamierzeń budowlanych. 
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44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

• projekt organizacji budowy,  

• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie, dla obiektów o skomplikowanej 

technologii).  

5.2. Roboty przygotowawcze 

Geodezyjna inwentaryzacja wykonawcza  

Należy poinformować o wszystkich błędach wykrytych w tyczeniu punktów głównych i reperów 

roboczych lub istotnych różnicach rzędnej terenu. Repery robocze należy założyć poza granicami 

robót i jako repery można wykorzystać punkty stałe, bądź założyć repery w postaci słupków 

betonowych lub kształtowników stalowych, dobrze umocowanych w gruncie, w sposób wykluczający 

osiadanie. 
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Roboty ziemne 

Doprowadzić zbiornik do profilu zgodnego z rysunkami w DP, wykorzystując do tego koparki 

przedsiębierne lub chwytakowe. 

Ze względu na utrzymanie zakładanych poziomów zwierciadła wód oraz przekrój geologiczny gruntu, 

należy chronić istniejącą warstwę szczelną w dnie zbiornika przed ewentualnymi uszkodzeniami. 

Naruszenie tej warstwy może spowodować filtrację wody wypełniającej kanały w grunt poniżej dna.  

Prace rozbiórkowe 

Nie przewiduje się prowadzenia trwałych rozbiórek.  

Faszynowanie 

Należy wbić kołki faszynowe w rozstawie co 0,33 m, w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 0,3 m, 

do poziomu góry kołka 0,1 m ponad planowany poziom zwierciadła wody. Pomiędzy kołkami należy 

wstawić dwie opaski z kiszek faszynowych, jak przedstawiono w DP. 

66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót i stosowanych materiałów.   

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
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zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 

Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia, jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Kontrola, pomiary i badania 

Geodezyjna inwentaryzacja wykonawcza 

Rzędne reperów należy określać z taką dokładnością, alby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 

mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Roboty ziemne 

Przekrój zbiornika i ukształtowanie skarp powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Roboty rozbiórkowe 

Należy dopilnować aby wszelkie materiały stanowiące dawne umocnienia brzegu zbiornika/nieużytku, 

jeśli występują i zostaną stwierdzone podczas prowadzenia robót, zostały usunięte przed 

wbudowaniem materiałów nowych. 

Kontrola wykonania faszynady  

Kontroli podlegają zgodność wymiarów z dokumentacją projektową: wymiary w planie wykonanego 

umocnienia nie powinny różnić od projektowanych o więcej niż ±15 cm, grubość umocnienia nie 

powinna różnić się od projektowanej o więcej niż ±5 cm,  Dopuszczalne odchyłki dla odległości między 

kołkami mocującymi kiszki faszynowe : wynoszą ±5 cm, nachylenie odwodne powierzchni wykonanej 

faszynady: powinno wynosić 1:1,5. 

Geowłóknina 

Geowłóknina, jeśli wymagana do wbudowania, podlega wizualnej ocenie przylegania geokompozytu 

do podłoża oraz podlega wymaganiom normy PN-EN 13362:2007. 

6.4. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 

i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i podczas wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem danych osoby przeprowadzającej,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem danych osoby 

przeprowadzającej, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST.  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:  

• decyzja o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu (w przypadku 

zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę),  

• pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (budowa, przebudowa i 

rozbudowa zbiornika wodnego), 

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

• protokoły odbioru robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• operaty geodezyjne,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

77..  OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej, w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 

w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 gruntu odspojonego i wydobytego (wykopy) – 

z dokładnością do 1 m3.  

Obmiar zabezpieczeń wykopu, jeśli wymagany:   

• bariery ochronne – [m] ustawionych barier z dokładnością do 1 m,  

• oznakowanie pionowe (znaki drogowe) i tablice ostrzegawcze – [szt.]. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego faszynowania brzegu zbiornika 

wodnego. 

88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zastosowanych materiałów (ich 

właściwości) i wskazanych tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z budową zbiornika wodnego, a mianowicie: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• pompowania wody (opróżnianie zbiornika), 

• roboty montażowe wykonania faszynady. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót 

zanikających. 
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8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego 

końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 

technicznych częściowych). 

Próby końcowe (końcowe odbiory techniczne) należy dokonać przy udziale pracowników 

Zamawiającego. Czynności odbiorowe są bezpłatne. W przypadku negatywnego wyniku odbioru 

koszty dodatkowych odbiorów ponosi Wykonawca. Dla potrzeb odbioru technicznego dokonywanego 

przez przedstawicieli Inwestora należy dostarczyć: 

• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiorów wstępnych), 

• deklaracje, certyfikaty zgodności i atesty materiałów wbudowanych, 

• dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej na planach sytuacyjnych wykonanej przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną oraz w formie elektronicznej (pliki dwg lub dxf z 

zachowaniem oryginalnych współrzędnych geodezyjnych) na aktualnym planie sytuacyjno-

wysokościowym – płyta CD. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

99..  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

W przypadku zaniechania wykonania (np. przez Zamawiającego) lub ograniczenia przez Wykonawcę 

określonych w ST i PR parametrów robót: np. ilości stosowanego kruszywa, wykopów, materiałów lub 

liczby elementów, maszyn i urządzeń, w trakcie prowadzenia robót, kwota ryczałtu ulega zmniejszeniu 

o wartość robót zaniechanych lub ograniczonych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Inwentaryzacja geodezyjna  

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedłożenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzającej zgodność 

wykonawstwa z projektem.  
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9.3. Zmiany istotne podczas realizacji robót 

W przypadku zmian nieistotnych klauzula podpisana przez kierownika budowy, projektanta i 

inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzająca zaistnienie zmian nieistotnych. W przypadku zmian 

kwalifikowanych jako istotne, zgodnie z art. 36a ust 1a ustawy Prawo budowalne: Istotne odstąpienie 

od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego złożonego 

wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 […] wobec którego organ 

administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu 

decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego 

zgłoszenia. 

9.4. Odbiornik wód wypompowywanych z opróżnianego zbiornika 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji terenowej wraz z określeniem potencjalnego 

odbiornika wód wypompowywanych ze zbiornika/nieużytku. Pompowana woda, jeśli jest 

odprowadzana do sieci kanalizacji deszczowej, musi być pozbawiona zanieczyszczeń stałych, które 

mogłyby spowodować zanieczyszczenie (zamulenie) odbiornika tych wód. W przypadku 

odprowadzania wody na grunty osób trzecich po stronie Wykonawcy jest uzyskanie zgody właściciela 

nieruchomości, na teren której odprowadzana jest woda i terenu, na który występuje oddziaływanie. 

W przypadku braku możliwości pompowania wód do odbiornika zastępczego Wykonawca uwzględni 

koszt transportu wody do innego odbiornika tych wód. 

9.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, jeśli będą wymagane na etapie 

realizacji zamierzenia, obejmuje:  

• opracowanie we własnym zakresie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru 

i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 

z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

• opłaty/dzierżawy terenu,  

• przygotowanie terenu,  

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowania 

i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje następujące elementy: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowego oznakowania pionowego, 

poziomego, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

9.6. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m3 wykonanego zbiornika wodnego obejmuje: 

• wykonanie robót przygotowawczych, 



SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  TTEECCHHNNIICCZZNNAA  WWYYKKOONNAANNIIAA  II  OODDBBIIOORRUU  RROOBBÓÓTT    

Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych  

z terenu miejscowości Kościerzyna Wybudowanie, dz. nr 26/32, obr. Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzyna 
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• układanie tymczasowych dróg dojazdowych i placów manewrowych wraz z ich utrzymaniem 

i demontażem, 

• instalowanie pompy wraz z pompowaniem wody ze zbiornika. 

 
Cena 1 m wykonanej i odebranej faszynady obejmuje: 

• dostawę materiałów, 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• dostarczenie i wbudowanie materiału, 

• uporządkowanie terenu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych, jeśli takie będą wymagane. 
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