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ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ 

 

 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR …………….. 

 

 

zawarta  …. …. ……. roku w Miłomłynie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 

Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą w Miłomłynie przy ul. Nadleśnej 9, 14-140, NIP 

741-000-65-20, reprezentowanym przez nadleśniczego Grzegorza Jeznacha, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………….,           

NIP      ………………………………………………..…………………….., zwanym dalej 

„Wykonawcą”.  

 

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 

ze zm.), zwanej dalej „prawem zamówień publicznych” i wyborze oferty Wykonawcy, 

strony zawierają umowę o następującej treści. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

polegające na przebudowie drogi leśnej nr 17 w leśnictwie Perskie, na działkach 

ewidencyjnych nr 64/3, 3064/1, 3065/1, 3066, 3047, 3048/1, 3049, 3050, 3051, 

obręb Słonecznik, gm. Morąg. 

2. Przedmiot umowy, wskazany w zapisie ust. 1, szczegółowo określa dokumentacja 

projektowa, której poszczególne elementy zostały wymienione w załączniku         

nr 2 do umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż Starosta Ostródzki Decyzją nr 292/2023 z 3 lipca 

2023 roku zatwierdził projekt budowlany i udzielił Zamawiającemu pozwolenia na 

budowę, BA.6740.310.2023.   
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4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

a) umową, 

b) SWZ, 

c) dokumentacją projektową, 

d) ofertą Wykonawcy, 

e) obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i  zasadami wiedzy 

technicznej.    

5. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych i rozbieżności co do rodzaju i zakresu 

robót pomiędzy umową a jej załącznikami lub przedmiarami robót, o zakresie 

robót decyduje Zamawiający.   

6. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dniu przekazania 

terenu budowy przez Zamawiającego. 

7. Z zastrzeżeniem zapisu § 18 ust. 4, strony przewidują, że w sytuacji, w której 

będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, mogą być 

wykonane roboty dodatkowe, to jest roboty, które nie są objęte przedmiarem 

robót. Roboty dodatkowe mogą być wykonane wyłącznie po zawarciu aneksu      

do umowy, którego integralną częścią będą protokół konieczności i szczegółowy 

kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawcę, sprawdzone oraz podpisane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzone przez 

Zamawiającego.    

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych w stosunku     

do tych przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wynikających ze zmiany 

materiałów budowlanych, urządzeń i rozwiązań, pod warunkiem, że zmiany         

te będą dlań korzystne bądź będą niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. Zmiany korzystne dla Zamawiającego to w szczególności 

takie, które będą się wiązać z podniesieniem jakości lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, zwiększeniem 

sprawności, wydajności lub bezpieczeństwa, aktualizacją rozwiązań projektowych 

z uwagi na postęp technologiczny lub zmianą obowiązujących przepisów prawa. 

Roboty zamienne, proponowane przez Wykonawcę mogą być wykonane po 

spełnieniu warunków, wskazanych w zapisie § 6 ust. 3 lub 4.  Roboty zamienne, 

proponowane przez Zamawiającego będą wykonane po podpisaniu protokołu,    

o którym mowa w zapisie § 6 ust. 5.  
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§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu trzech 

miesięcy od zawarcia umowy.  

2. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy powinno nastąpić w terminie 2 

dni, licząc od przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od Zamawiającego, 

przy czym wydanie i przejęcie terenu budowy winno nastąpić nie później niż 2 

dnia, licząc od zawarcia umowy.   

3. Wydanie przez Zamawiającego i przejęcie przez Wykonawcę terenu budowy 

nastąpi na podstawie pisemnego protokołu. 

 

§ 3 

Zbadanie dokumentacji projektowej  

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał                             

się i przeanalizował dokumentację projektową oraz warunki określone w SWZ            

i  uznaje, że na ich podstawie możliwe jest wykonanie przedmiotu umowy oraz 

wszystkich nałożonych na Wykonawcę obowiązków. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót budowlanych, a nadto 

otrzymał wyczerpujące informacje o warunkach na terenie budowy.   

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie            

o niemożliwości wykonania przedmiotu umowy na podstawie otrzymanej 

dokumentacji projektowej, a także o tym, że wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową spowoduje powstanie 

wadliwego obiektu. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia 

obowiązku, wskazanego w zapisie ust. 3. 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie, wskazanym         

w zapisie § 2 ust. 2,  

2) ustanowienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 
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3) przekazanie dokumentacji projektowej Wykonawcy w terminie, wskazanym         

w zapisie § 1 ust. 6, 

4) zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwego organu 

nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością 

wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

5) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy,  

6) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do zawiadomienia o zakończeniu budowy 

po otrzymaniu od Wykonawcy oświadczeń kierownika budowy, o których mowa  

w przepisach art. 57 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

(t. j.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 ze zm.), zwanej dalej „prawem budowlanym”, 

7) dokonanie odbioru robót budowlanych i zapłaty wynagrodzenia zgodnie                  

z postanowieniami umowy. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

W ramach wykonania przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności przez cały okres obowiązywania umowy; ubezpieczenie powinno 

obejmować między innymi nieszczęśliwe wypadki dotyczące pracowników i innych 

osób, powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi; w przypadku,                        

gdy przedstawiony Zamawiającemu dokument ubezpieczenia nie będzie 

obejmował całego okresu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

z chwilą wygaśnięcia umowy ubezpieczenia dostarczyć Zamawiającemu nowy 

dokument obejmujący dalszy okres ubezpieczenia, potwierdzający,                          

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

minimum 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych); naruszenie tegoż obowiązku 

spowoduje, że Zamawiający według swego wyboru: może złożyć oświadczenie  

o odstąpieniu od umowy, przy czym powinno być ono złożone w terminie 30 dni, 

licząc do dnia zakończenia poprzedniego okresu ubezpieczenia, i żądać zapłaty 

kary umownej albo tylko żądać zapłaty kary umownej, 

2) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie, wskazanym 

w zapisie § 2 ust. 2,   
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3) sporządzenie, zgodnie z przepisem art. 21a prawa budowlanego, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, 

4) przygotowanie zaplecza socjalno – technicznego na terenie budowy, a także 

polecenie własnym pracownikom i współpracownikom, pracownikom                       

i współpracownikom podwykonawców oraz dalszych podwykonawców noszenia 

strojów lub oznaczeń, odpowiednio, z nazwą Wykonawcy, podwykonawcy             

i dalszego podwykonawcy oraz usuwanie z terenu budowy, na żądanie inspektora 

nadzoru inwestorskiego, osoby, która takiego stroju lub oznaczeń nie ma,   

5) zamieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

6) utrzymanie we właściwym stanie technicznym znaków ostrzegawczych i innych 

koniecznych zabezpieczeń terenu budowy, a także odpowiednie oznakowanie 

dróg w rejonie budowy, 

7) zapewnienie skutecznego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nadzoru 

wykonawczego przez kierownika budowy, 

8) utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie, dysponowanie kontenerami       

na odpady i usuwanie na bieżąco śmieci, odpadków, gruzu i ziemi z wykopów, 

zbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2012 

roku o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 699 ze zm.) oraz okazywanie na 

każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających te czynności;        

w każdym przypadku zaniechania wskazanych czynności przez Wykonawcę, 

Zamawiający może powierzyć ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy, 

9) zapewnienie nadzoru geotechnicznego i w razie potrzeby archeologicznego          

w trakcie wykonywania prac ziemnych oraz wykonywanie ich w taki sposób,       

aby nie naruszyć urządzeń podziemnych i obiektów sąsiadujących                     

oraz zabezpieczenie wszystkich przedmiotów mogących mieć wartość 

archeologiczną i historyczną w przypadku ich znalezienia na terenie budowy 

podczas wykonywania robót ziemnych,     

10) wstrzymanie wykonywania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia 

możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym 

właściwego organu i Zamawiającego, a także wstrzymanie wykonywania robót 
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budowlanych na żądanie Zamawiającego, zgłoszone na piśmie wraz                        

z uzasadnieniem,  

11) umożliwienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez 

niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, wstępu na teren 

budowy, 

12) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej poprzez wpis 

w dzienniku budowy, do sprawdzenia i odbioru wykonane roboty ulegające 

zakryciu bądź zanikające, 5 dni roboczych przed terminem ich odbioru oraz 

przystąpienie do dalszych prac dopiero po uzyskaniu pisemnej akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego,  

13) usuwanie z dróg dojazdowych do terenu budowy zanieczyszczeń 

spowodowanych przez samochody i ciężki sprzęt, z których korzysta 

Wykonawca, oraz ponoszenie odpowiedzialności wobec zarządcy drogi i innych 

podmiotów za zdarzenia drogowe wynikłe na skutek tychże zanieczyszczeń, 

14) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości 

materiałów i jakości robót wykonywanych z użyciem tych materiałów, 

15) każdorazowo przedstawianie inspektorowi nadzoru, przed ich wbudowaniem, 

pisemnego zestawienia materiałów,  

16) przedstawianie na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów 

potwierdzających jakość materiałów przed ich wbudowaniem oraz 

przeprowadzenie ich badań w razie zgłoszenia wątpliwości przez 

Zamawiającego, 

17) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub przez Zamawiającego,  

18) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie                   

jej  Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego,     

19) wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa    

w zakresie BHP i ochrony środowiska; Wykonawca oświadcza, iż jest mu 

wiadome, że Zamawiający podlega procesowi certyfikacji według standardów 

określonych przez FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council 

(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) i w związku 

z tym Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia prac 

audytorom FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme 
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for the Endorsement of Forest Certification Schemes) w zakresie certyfikacji      

w trakcie realizacji przedmiotu umowy,  

20) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego, po uprzednim zatwierdzeniu przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, na zastosowanie materiału budowlanego,  

innego niż  przewidziany w dokumentacji projektowej (roboty zamienne) lub gdy 

w przekazanej dokumentacji projektowej brak szczegółowego opisu materiału 

budowlanego,     

21) usuwanie wad w terminie 7 dni, licząc od pisemnego zgłoszenia ich przez 

Zamawiającego w przypadku wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych oraz w przypadku wad stwierdzonych w trakcie odbioru  

końcowego robót, a w przypadku wad zgłoszonych po odbiorze  końcowym 

robót w ramach rękojmi za wady lub gwarancji –  w terminie 14 dni, licząc od 

pisemnego zgłoszenia ich przez Zamawiającego, chyba że strony ustalą 

zgodnie dłuższy termin na usunięcie wad, zgłaszanych w wymienionych 

przypadkach, 

22) prowadzenie dziennika budowy na bieżąco, udostępnianie go na każde żądanie 

inspektora nadzoru inwestorskiego,  

23) usuwanie z terenu budowy osób, które nie przestrzegają przepisów BHP bądź 

wykonują roboty budowlane niezgodnie z przekazaną dokumentacją 

projektową, prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej lub zasadami 

wiedzy technicznej, 

24) uprzątnięcie i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu wykonywania 

przedmiotu umowy, ale nie później niż 3 dni robocze przed terminem odbioru 

końcowego; w przypadku zaniechania wskazanych czynności przez 

Wykonawcę, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie innemu podmiotowi 

na koszt Wykonawcy, 

25) pisemne zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do odbioru końcowego, 

wraz ze złożeniem kompletu dokumentacji, poza dokumentami będącymi już      

w posiadaniu Zamawiającego, 

26) wykonywanie innych obowiązków wskazanych w pozostałych zapisach umowy,   

a także obowiązków wprost w niej niewskazanych, jeżeli ich wykonanie jest 

niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 
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§ 6 

Materiały budowlane  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów 

własnych. 

2. Materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych      

do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 roku       

o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz zgodnie              

z przepisem art.10 prawa budowlanego.       

3.  Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę innego 

materiału budowlanego, aniżeli ten wskazany w przekazanej dokumentacji, o ile 

jego parametry techniczne i jakościowe będą równoważne lub nie gorsze od tych 

wskazanych w SWZ. Zmiana materiału budowlanego, na zaproponowany przez 

Wykonawcę może nastąpić, o ile zatwierdzi to, w formie protokołu robót 

zamiennych, inspektor nadzoru inwestorskiego po konsultacji z projektantem,  

a Zamawiający wyrazi pisemną zgodę. Wykonawca musi wykazać,  

iż proponowany przez niego materiał budowlany, posiada parametry techniczne  

i jakościowe równoważne lub   nie gorsze od tych wskazanych w SWZ.  

W przypadku, gdy zmiana, o której mowa w poprzednich zdaniach, będzie 

wiązała się ze zmianą przekazanej dokumentacji, przygotowanie nowego projektu  

i uzgodnienie go spoczywa na Wykonawcy. 

4. Wykonawca może po zatwierdzeniu, w formie protokołu robót zamiennych, przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego 

wykonać niektóre roboty budowlane inaczej niż to przewiduje dokumentacja 

projektowa dostarczona przez Zamawiającego, jeżeli zmiany te nie wpłyną na 

trwałość, a także nie spowodują wydłużenia terminu wykonania przedmiotu 

umowy. Zmiany muszą być zgodne z przepisami prawa budowlanego, zasadami 

sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej (roboty zamienne).             

W przypadku, gdy zmiana, o której mowa w poprzednich zdaniach, będzie 

wiązała się ze zmianą przekazanej dokumentacji, przygotowanie nowego projektu 

i uzgodnienie go spoczywa na Wykonawcy. 

5. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót zamiennych, 

zaproponowanych przez Zamawiającego, dopiero po podpisaniu przez strony 

oraz inspektora nadzoru inwestorskiego protokołu robót zamiennych.                   

W przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych, proponowanych przez 
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Zamawiającego, będzie wiązało się ze zmianą przekazanej dokumentacji, 

przygotowanie nowego projektu i uzgodnienie go spoczywa na Zamawiającym.          

6. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, zgodnie ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, każdorazowo pisemną akceptację inspektora nadzoru 

inwestorskiego co do materiałów dostarczonych na plac budowy przed ich 

wbudowaniem, jak również okazywać na każde żądanie dokumenty 

potwierdzające ich jakość i źródło pochodzenia. 

7. Zamawiający jest uprawniony żądać od Wykonawcy w uzasadnionych 

przypadkach przedstawienia dodatkowych badań laboratoryjnych wbudowanych 

materiałów, a Wykonawca jest zobowiązany wykonać je na własny koszt.           

W przypadku odmowy wykonania badań ze strony Wykonawcy Zamawiający 

zleci ich wykonanie i kosztami obciąży Wykonawcę. 

 

§ 7 

Osoby funkcyjne na budowie 

1. Zamawiający ustanawia ………………… jako inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Nadzór autorski sprawuje projektant ………………………………….. 

3. Wykonawca ustanawia ………….. jako kierownika budowy, posiadającego 

uprawnienia budowlane nr ………………… wydane przez …………………………..  

4. Adres elektroniczny inspektora nadzoru inwestorskiego to ……………, a numer 

telefonu komórkowego to ……………...  

5. Adres elektroniczny nadzoru autorskiego to ………………… 

6. Adres elektroniczny kierownika budowy to …………………  

7. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się                

z obowiązków przez kierownika budowy, Zamawiający zgłosi na piśmie 

Wykonawcy swoje zastrzeżenia, a jeżeli sposób wykonywania obowiązków przez 

kierownika budowy nie zmieni się, ma prawo żądać jego zmiany, a Wykonawca 

jest zobowiązany żądanie to uwzględnić po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia.   

8. Zmiany na stanowiskach inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego nie wymagają 

zmiany umowy. 

9. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy.  
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§ 8 

Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotowego zamówienia przy 

współudziale podwykonawców. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,                   

której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót, określonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca     

lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć pisemną zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy. Podwykonawcy, którym Wykonawca zamierza powierzyć 

określony zakres robót, w tym ich firmy oraz części zamówienia, które mają być 

im powierzone, zostały wskazane w załączniku nr 1 do SWZ. Strony ustalają,         

iż nie jest to zamknięty katalog podwykonawców. 

2. W sytuacji, w której powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

określonego zakresu robót obejmuje część zamówienia, co do której 

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania, o których 

mowa w przepisie art. 29 ust. 3a prawa zamówień publicznych, to podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, posługując się 

osobami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę, obowiązującymi co najmniej 

w okresie wykonywania powierzonej części robót budowlanych. Projekt umowy, 

wskazany w zapisie ust. 1 zd. 2, powinien zawierać zobowiązanie podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w tym zakresie.  

3. Wraz z projektem umowy, o którym mowa w zapisie ust. 1, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu dane kontaktowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy    

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych do wykonywania robót, a w trakcie 

ich wykonywania informować Zamawiającego o zmianach wskazanych danych. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawia w terminie nie dłuższym niż 5 dni oświadczenie,        

o którym mowa w przepisie art. 25a ust. 1 prawa zamówień publicznych lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 

tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy 
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zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. Zapisy zd. 1 i 2 mają zastosowanie także to dalszych 

podwykonawców.   

5. Zamawiający w terminie 10 dni, licząc od przedłożenia mu projektu umowy wraz 

z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie 

umowy i wraz z innymi załącznikami, o których mowa w zapisach ust. 3 i 4, 

przedstawia swoje pisemne stanowisko: czy wyraża zgodę na zawarcie umowy    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, czy też nie,         

albo czy uzależnia wyrażenie zgody od wprowadzenia określonych zmian                    

w przedłożonym projekcie umowy. Zamawiający jest uprawniony                        

do przedstawienia pisemnej propozycji zmian w projekcie umowy                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, od wprowadzenia, 

których to zmian, uzależni wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy. Pisemny 

projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

uwzględniający propozycje zmian Zamawiającego przedstawione w pisemnym 

stanowisku, powinien być przedłożony Zamawiającemu i jeżeli nie zgłosi            

on w terminie 5 dni, licząc od przedłożenia projektu, żadnych pisemnych uwag, 

oznacza to, iż wyraził zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo,             

której przedmiotem są roboty budowlane w wersji uwzględniającej propozycje 

zmian. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od jej zawarcia, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w wersji uwzględniającej propozycje zmian.  

6. Nieprzedstawienie pisemnego stanowiska przez Zamawiającego w terminie 

określonym w zapisie ust. 5, uważa się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o treści zgodnej      

z przedłożonym projektem umowy. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność              

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem       

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

zawartej w trybie, opisanym w zapisie ust. 5 lub 6, odnoszą skutek w stosunku     

do Zamawiającego wyłącznie, gdy zostaną przez niego pisemnie 
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zaakceptowane. Zapisy ust. 5, 6, 8 i 9 mają odpowiednie zastosowanie do zmian 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

8. Zamawiający w terminie 7 dni, licząc od przedłożenia mu poświadczonej            

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do niej, jeżeli umowa ta została 

zawarta w wersji niezgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem 

tej umowy.  

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w zapisie ust. 8, 

uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, przy czym nie dotyczy to umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,1 % wartości umowy o roboty 

budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Zapis zd. 1 ma 

odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.   

11. Termin zapłaty odpowiednio: wynagrodzenia z umowy o podwykonawstwo,     

której przedmiotem są roboty budowlane, ceny z umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub wynagrodzenia z umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi, o których mowa w zapisie ust. 10, nie może być 

dłuższy niż 30 dni, licząc od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy                 

lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej, dostawy lub usługi. W przeciwnym razie Zamawiający poinformuje    

o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany odpowiednio umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, umowy                   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub umowy                            

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie nie dłuższym         

niż 3 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy   lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w zapisie ust. 12, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy                               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

przysługujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i następuje             

w terminie 10 dni, licząc od upływu terminu, wskazanego w zapisie ust. 15 zd. 2     

i z zastrzeżeniem zapisu ust. 15 zd. 1 i ust. 16. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w zapisie ust. 12. Zgłoszenie uwag może 

nastąpić w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnej 

informacji Zamawiającego o zamiarze bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. W przypadku terminowego zgłoszenia uwag, o których mowa w zapisie ust. 15, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność tej zapłaty, albo 

b)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli ten wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w zapisie ust. 12, Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  
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18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ich pracowników                               

i współpracowników. Powierzenie części robót podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy nie zmienia zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie tej części robót.   

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może powierzyć 

wykonanie części robót odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje i możliwości do ich 

wykonania. 

20. Zamawiający jest uprawniony powstrzymać się od zapłaty wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy za roboty budowlane w wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa              

w zapisie ust. 12, do momentu dostarczenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu przez 

niego należnego wynagrodzenia wraz z kopią faktury VAT lub rachunku, 

wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę                           

i potwierdzeniem zapłaty tegoż wynagrodzenia. Powstrzymanie się od zapłaty nie 

powoduje popadnięcia Zamawiającego w opóźnienie. Zatrzymana kwota będzie 

stanowić zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone prawomocnym 

orzeczeniem sądu powszechnego bądź orzeczeniem sądu polubownego. 

21. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,        

oraz w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

powinno być postanowienie, iż Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu, jako załącznik do własnej faktury VAT, potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię 

faktury VAT lub rachunku, wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę.    

22. Zamawiający jest uprawniony żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia     

z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym została 

zawarta umowa o podwykonawstwo niezaakceptowana przez Zamawiającego, 

lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, bez akceptacji tej umowy przez 

Zamawiającego, stanowi rażące naruszenie umowy łączącej Zamawiającego          

i Wykonawcę. To samo dotyczy wyrażenia zgody przez Wykonawcę na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą i dalszym podwykonawcą, 

której przedmiotem są roboty budowlane, bez akceptacji tej umowy przez 

Zamawiającego. 

23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy podjęcia czynności, mających 

doprowadzić do zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania robót budowlanych, jeżeli podwykonawca         

lub dalszy podwykonawca wykonuje powierzone mu roboty budowlane w sposób 

wadliwy lub sprzeczny z umową łączącą Zamawiającego i Wykonawcę lub jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca opóźnia się z rozpoczęciem tychże 

robót budowlanych lub ich zakończeniem tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 

żeby zdołał je ukończyć w terminie obowiązującym Wykonawcę. Wykonawca jest 

zobowiązany zastosować się do żądania Zamawiającego, które ten przedstawi na 

piśmie wraz z uzasadnieniem. 

24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy podjęcia czynności, mających 

doprowadzić do zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                       

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                         

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki umowne, w tym pozostaje w opóźnieniu w stosunku             

do umówionych terminów bądź dostarczane przez niego rzeczy mają wady,            

nie odpowiadają przepisom wskazanym w zapisie § 6 ust. 2 albo przekazanej 

Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany zastosować 

się do żądania Zamawiającego, które ten przedstawi na piśmie wraz  

z uzasadnieniem. 

25. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem,     

na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach, określonych             

w przepisie art. 118 ust. 1 prawa zamówień publicznych, zastosowanie ma 

przepis art. 122 prawa zamówień publicznych. 

26. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która 

ma być zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na cały okres 

wykonywania umowy łączącej Zamawiającego i Wykonawcę powinno być 
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ustalone, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy będzie płatne po odbiorze końcowym.         

27.  W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która 

ma być zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, strony tej umowy 

ustalą okresy odpowiedzialności wykonującego roboty budowlane z tytułu rękojmi 

za wady oraz z tytułu gwarancji na wykonane roboty budowlane nie krótsze, 

aniżeli okresy odpowiedzialności Wykonawcy z tych tytułów. To samo dotyczy 

terminów usuwania wad w ramach rękojmi lub gwarancji – nie mogą one być 

dłuższe, aniżeli terminy obowiązujące Wykonawcę. W umowie                              

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która ma być 

zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, powinno być ustalone,    

że podwykonawca lub dalszy podwykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady 

oraz z tytułu gwarancji na wykonane roboty budowlane, zrealizowane przed 

odstąpieniem od umowy przez jedną ze stron tej umowy. Ponadto w umowie        

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która ma być 

zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, powinno być ustalone,    

że odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przenosi 

na Zamawiającego uprawnienia z rękojmi za wady robót budowlanych             

oraz uprawnienia z gwarancji na roboty budowlane, wykonane na podstawie 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                   

a wykonujący je, odpowiednio, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyraża 

na to zgodę, a nadto wyraża zgodę na to, aby Zamawiający powierzył innemu 

podmiotowi usunięcie wad wykonanych robót budowlanych przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę na ich koszt, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca nie będzie wykonywał lub będzie wykonywał nienależycie ciążące 

na nim obowiązki z rękojmi za wady robót budowlanych lub obowiązki z gwarancji 

na roboty budowlane. Oświadczenie Zamawiającego jako nabywcy uprawnień 

tytułu z rękojmi za wady oraz z tytułu gwarancji na wykonane roboty budowlane   

w stosunku do wykonującego te roboty podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, to jest oświadczenie, z którego będzie wynikać, że Zamawiający 

te uprawnienia nabywa, zostanie złożone po zawarciu umowy                               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.      

28. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa i która ma być 

zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, powinno być ustalone,     
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że odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przenosi 

na Zamawiającego uprawnienia z rękojmi za wady rzeczy oraz uprawnienia         

z gwarancji na rzeczy, dostarczone na podstawie umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem jest dostawa, a dostawca, odpowiednio, podwykonawca       

lub dalszy podwykonawca wyraża na to zgodę. Oświadczenie Zamawiającego 

jako nabywcy uprawnień tytułu z rękojmi za wady rzeczy oraz z tytułu gwarancji 

na rzeczy w stosunku do dostawcy, to jest oświadczenie, z którego będzie 

wynikać, że Zamawiający te uprawnienia nabywa, zostanie złożone po zawarciu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa.      

29. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która 

ma być zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, strony tej umowy 

ustalą wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

wyższe, aniżeli wynagrodzenie Wykonawcy należne od Zamawiającego za dany 

zakres robót.    

30. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która 

ma być zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, strony tej umowy 

ustalą obowiązek noszenia przez pracowników i współpracowników 

podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy strojów lub oznaczeń, z nazwą 

tegoż podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, oraz usuwanie z terenu 

budowy, na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, osoby, która takiego 

stroju lub oznaczeń nie ma.  

31. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która 

ma być zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, strony tej umowy 

ustalą, iż podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może przenieść            

bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności na inny podmiot 

wierzytelności przysługującej mu z umowy o podwykonawstwo.  

32. Obowiązkowo wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót      

oraz dodatkowo na pisemny wniosek Zamawiającego, który może być złożony    

w każdym czasie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na piśmie szczegółowe 

informacje dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

wykonujących powierzone im roboty budowlane, zakresu wykonywanych przez 

nich robót, osiągniętego w dacie udzielania pisemnej informacji etapu robót, faktur 

VAT lub rachunków, wystawionych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, udokumentowanego podsumowania płatności na ich rzecz, 
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dokonanych do dnia sporządzenia pisemnej informacji. Pisemna informacja, 

udzielana na wniosek Zamawiającego, powinna być dostarczona Zamawiającemu 

w terminie 3 dni roboczych, licząc od otrzymania przez Wykonawcę wniosku o jej 

udzielenie.      

 

§ 9 

Wynagrodzenie  

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe. 

2. Wynagrodzenie umowne określa się kosztorysowo na podstawie oferty 

Wykonawcy na kwotę : 

     netto: …………… zł, (słownie: ……………………………………………..) 

     podatek VAT: ......................zł, (słownie: …………………………………….) 

     brutto: ……………. zł (słownie: ………………………………………………). 

3. Wynagrodzenie przekazane będzie Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, przelewem bankowym, na 

rachunek wskazany na fakturze. 

4. Rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT musi 

występować na tzw. białej liście podatników VAT. W przypadku, gdy rachunek 

rozliczeniowy nie będzie widniał na białej liście podatników VAT, Zamawiający 

uprawniony będzie do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez 

Wykonawcę odpowiedniego rachunku. W takim przypadku Wykonawca nie 

będzie uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dokonania zapłaty przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment). 

5. Za dzień płatności, strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego 

6. W przypadku wystąpienia mniejszej lub większej ilości robót budowlanych           

niż to pierwotnie przewidziano w kosztorysie ofertowym, rozliczenie nastąpi          

na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru zweryfikowanego 

kosztorysu ofertowego, zgodnie z obmiarem w rejestrze obmiarów,                         

z zastrzeżeniem, że ostatecznie wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty 

podanej w zapisie ust. 2. 
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7. Rozliczenie robót odbędzie się po zakończeniu całości robót i podpisaniu 

protokołu końcowego odbioru robót. 

8. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania niniejszej 

umowy, nie wymaga jej zmiany, a strony będą stosować stawkę podatku VAT 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 

9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku 

do dokumentacji projektowej na pisemny wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu 

pisemnej zgody przez Zamawiającego. W trakcie prowadzenia robót, mogą być 

dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót; dopuszcza się          

je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest 

równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja 

projektowa; w tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny 

zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami - wymaga on pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. 

10. Zamawiający w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystąpić          

do Wykonawcy o wykonanie robót zamiennych. Roboty zamienne nie mogą 

wykraczać poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, a zmiana polegać 

może jedynie na modyfikacji robót określonych w dokumentacji, o której mowa      

w § 1 umowy lub zastąpieniu ich innymi robotami. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu kosztorys ofertowy na roboty zamienne.  

11. Zamawiający może powierzyć Wykonawcy roboty dodatkowe, jeżeli będą one 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przy czym może          

to nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do umowy, do którego załącznikiem 

będzie przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego 

kosztorys dotyczący tychże robót, w tym ich rozliczenia.  

12. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przelewu wierzytelności 

przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

13. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca powinien 

poinformować Zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed 

terminem jej złożenia. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy 

informacje o nr konta na platformie PEF. 
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§ 10 

Rozliczenie robót budowlanych  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1)  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy przedmiotu umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość          

do odbiorów, o których mowa wyżej, na zasadach opisanych w § 5 pkt 12). 

 

§ 11 

Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy odbędzie się po wykonaniu przez Wykonawcę całego 

przedmiotu umowy. 

2. Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, iż wszystkie roboty 

budowlane zostały zakończone i że przedmiot umowy wykonano w całości. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje wpisu do dziennika budowy, którym 

potwierdza lub nie potwierdza zgodności ze stanem faktycznym wpisu kierownika 

budowy.  

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru 

końcowego, a Zamawiający w terminie 7 dni roboczych, licząc od otrzymania 

pisemnego zgłoszenia, wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego. Wraz    

z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu komplet dokumentacji dotyczącej całości 

wykonanych robót budowlanych, chyba że Zamawiający jest już w posiadaniu 

któregoś z tych dokumentów. Dokumentacja powinna obejmować między innymi: 

dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą, dokumenty i decyzje 

dotyczące obiektu,  oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania 

obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i zasadami 

wiedzy technicznej, oświadczenia kierownika budowy o uporządkowaniu terenu 

budowy oraz terenów sąsiednich, protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty 

jakości (o ile są wymagane prawem). Nieprzekazanie wszystkich dokumentów 

dotyczących całości wykonanych robót budowlanych uprawnia Zamawiającego 

do powstrzymania się z wyznaczeniem terminu odbioru końcowego do momentu 
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uzupełnienia dokumentacji.  

4. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, przy pomocy których wykonywał roboty budowlane o terminie 

rozpoczęcia odbioru końcowego. Mają oni prawo brać udział w czynnościach 

odbiorowych.   

6. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, w którym należy 

wskazać w szczególności: datę, miejsce sporządzenia dokumentu, osoby biorące 

w nim udział wraz ze wskazaniem charakteru, w jakim uczestniczą, wykaz 

przekazanych dokumentów, czy roboty budowlane zostały wykonane prawidłowo, 

a jeżeli nie, to jakie nieprawidłowości, w tym wady stwierdzono oraz wskazać 

termin ich usunięcia, a także poczynić wzmiankę o przerwaniu czynności odbioru 

końcowego do ponownego pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru końcowego po usunięciu nieprawidłowości, w tym wad. Zamawiający 

wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych, 

licząc od otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru 

końcowego po usunięciu nieprawidłowości, w tym wad. Protokół z czynności 

odbioru końcowego powinien być podpisany przez osoby biorące w nim udział,     

a jeżeli któraś z nich odmawia złożenia podpisu, należy uczynić o tym wzmiankę 

wraz z uzasadnieniem odmowy.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad wskazanych w protokole               

z czynności odbioru końcowego w umówionym terminie, Zamawiający wzywa     

go pisemnie do ich usunięcia, wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy     

niż 7 dni, z jednoczesnym zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie 

powierzy usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.        

Po usunięciu wad przez inny podmiot Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia 

odbioru końcowego i zawiadamia o nim Wykonawcę. Zapisy zd. 1 i 2 mają 

odpowiednie zastosowanie w sytuacji, w której w trakcie czynności odbioru 

końcowego Zamawiający stwierdzi, iż mimo zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego, Wykonawca nie wykonał całości robót budowlanych.  

8. W przypadku, gdy w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone 

wady, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może, jeżeli są to wady, 

które nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
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przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy robót stosownie 

do utraconej wartości w szczególności: użytkowej, estetycznej, technicznej, 

ekologicznej lub ekonomicznej. Jeżeli zaś są to wady, które uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy w całości lub w części, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający jest uprawniony:  

a) odstąpić od umowy, zawiadamiając jednocześnie o tym właściwe organy, 

b) żądać zapłaty kary umownej, a także odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżoną karę umowną. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone      

w terminie 30 dni, licząc od stwierdzenia wad, które nie nadają się do usunięcia      

i które uniemożliwią użytkowanie przedmiotu umowy w całości lub w części, 

zgodnie z jego przeznaczeniem.      

9. Protokół z czynności odbioru końcowego, z którego wynika, iż Zamawiający 

akceptuje wykonane roboty budowlane i nie zgłasza wad oraz uwag, stanowi 

podstawę do wystawienia faktury VAT i zapłaty wynagrodzenia.  

10. W sytuacji, w której w trakcie odbioru końcowego pojawi się konieczność 

wykonania robót dodatkowych, od których zależy użytkowanie przedmiotu umowy 

lub jego części, zgodnie z przeznaczeniem, zastosowanie ma zapis § 1 ust. 7.     

11. W sytuacji, w której Wykonawca, mimo otrzymania pisemnego zawiadomienia     

o terminie odbioru końcowego, nie będzie brał udziału w czynnościach odbioru, 

Zamawiający dokona tych czynności bez udziału Wykonawcy.  

 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. lat gwarancji na roboty 

budowlane. 

2. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po odbiorze końcowym robót 

budowlanych. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usuwać zgłoszone 

wady w terminie, wskazanym w zapisie § 5 pkt 21). Na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy Zamawiający może zgodzić się na wydłużenie terminu, o którym 

mowa w zapisie § 5 pkt 21). W przypadku zaś, gdy zgłoszona wada powoduje 

bądź może powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia osób korzystających       

z przedmiotu umowy albo też uniemożliwia bądź utrudnia działalność zawodową 

Zamawiającego, Wykonawca usunie zgłoszoną wadę w terminie 24 godzin, 
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licząc od otrzymania pisemnego zgłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu 

na usunięcie wad, w tym także wad, o których mowa w poprzednim zdaniu, 

Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz żądać zapłaty kary umownej.  

4. Po upływie okresu gwarancji, wskazanego w zapisie ust. 1, strony dokonają 

pogwarancyjnego odbioru robót budowlanych. Nastąpi to w terminie 7 dni,      

licząc od zakończenia okresu gwarancji i będzie stwierdzone protokołem. 

Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru.  

5. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

będzie obowiązywać …………….. i rozpocznie swój bieg od dnia następującego 

po odbiorze końcowym robót budowlanych. W okresie rękojmi Zamawiający 

zobowiązany jest powiadomić pisemnie Wykonawcę o stwierdzonych wadach 

przedmiotu umowy w terminie 14 dni, licząc od ich ujawnienia, a Wykonawca 

zobowiązuje się bezpłatnie usuwać zgłoszone wady w terminie, wskazanym         

w zapisie § 5 pkt 21. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może 

zgodzić się na wydłużenie terminu, o którym mowa w zapisie § 5 pkt 21.             

W przypadku zaś, gdy zgłoszona wada powoduje bądź może powodować 

zagrożenie dla zdrowia lub życia osób korzystających z przedmiotu umowy      

albo też uniemożliwia bądź utrudnia działalność zawodową Zamawiającego, 

Wykonawca usunie zgłoszoną wadę w terminie 24 godzin, licząc od otrzymania 

pisemnego zgłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad,       

w tym także wad, o których mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający może 

powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy      

oraz żądać zapłaty kary umownej. 

6. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi także po upływie 

terminu, wskazanego w zapisie ust. 5 zd. 1, jeżeli przed upływem tegoż terminu 

zawiadomił Wykonawcę o wadzie.  

7. Po upływie okresu rękojmi, wskazanego w zapisie ust. 5, strony dokonają 

ostatecznego odbioru robót budowlanych. Nastąpi to w terminie 7 dni,            

licząc od zakończenia okresu rękojmi i będzie stwierdzone protokołem. 

Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru. 

8. W przypadku, gdy okresy gwarancji i rękojmi miałyby zakończyć się równocześnie 

albo wprawdzie w różnych terminach, ale niepowodujących pomiędzy nimi 
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odstępu dłuższego niż 6 miesięcy, strony dokonają tylko jednego odbioru 

pogwarancyjnego lub ostatecznego.    

9. W przypadku, gdy wady zgłoszone w ramach gwarancji lub rękojmi nie dadzą    

się usunąć, Zamawiający może, jeżeli są to wady, które nie uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, żądać obniżenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót stosownie do utraconej wartości     

w szczególności użytkowej i technicznej. Jeżeli zaś są to wady, które 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy w całości lub w części, zgodnie  

z jego przeznaczeniem, Zamawiający jest uprawniony:  

a) zawiadomić o tym właściwe organy,  

b) żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia,  

c) żądać zapłaty kary umownej, a także odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżoną karę umowną.   

10. Strony ustalają, iż pisemne zgłoszenie wad w okresie gwarancji i rękojmi może 

nastąpić także faksem na numer ………….. lub pocztą elektroniczną na adres 

………………… 

11. Wykonawca udziela rękojmi za wady oraz gwarancji na roboty budowlane            

w zakresie określonym w umowie także na część zobowiązania, wykonaną przed 

odstąpieniem od umowy przez jedną ze stron.  

12. Zamawiający może dochodzić uprawnień z rękojmi niezależnie                           

od przysługujących mu uprawnień z gwarancji. Ponadto Zamawiający może 

według swojego wyboru dochodzić uprawnień z rękojmi lub gwarancji                  

od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także 

zawiadomić o wadach jednocześnie Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę i żądać usunięcia zgłoszonych wad od każdego z nich.    

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie,      

to jest ………………. zł (……………). Zabezpieczenie zostało wniesione w formie 

……………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach wskazanych                

w przepisie art. 450 ust. 1 pkt od 2) do 5) prawa zamówień publicznych, powinno 
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być bezwarunkowe, płatne na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie jego obowiązywania, powinno zawierać zobowiązanie 

do wypłaty Zamawiającemu należnej kwoty w terminie nie dłuższym niż 30 dni, 

licząc od otrzymania wezwania, powinno obowiązywać przez czas trwania umowy 

i jeszcze co najmniej przez 30 dni po zakończeniu jej obowiązywania,                   

a w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi za wady – jeszcze co najmniej przez 15 

dni po upływie okresu rękojmi. Ponadto zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy powinno swoim zakresem odpowiadać zakresowi wskazanemu w zapisie 

ust. 4 oraz uwzględniać zapis ust. 3 zd. 2 i 3.   

3. W przypadku, gdy okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy miałby zakończyć się przed dokonaniem odbioru końcowego, 

potwierdzonego protokołem, o którym mowa w zapisie § 11 ust. 10, Wykonawca 

jest zobowiązany do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy lub przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku nieprzedłużenia      

lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której 

mowa w poprzednim zdaniu, powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

4. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania            

lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych, roszczeń w związku        

z zapłatą przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady, przy czym 

udzielenie zabezpieczenia nie niweczy uprawnień Zamawiającego                     

do dochodzenia tychże roszczeń bezpośrednio od Wykonawcy. Zabezpieczenie 

w formie niepieniężnej służy także uprawnieniu Zamawiającego, o którym mowa 

w zapisie ust. 3 zd. 2 i 3.   

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy          

w następujący sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy w całości i uznania przez Zamawiającego      

za należycie wykonane, 
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b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego     

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie 

zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisie art. 450 ust. 1 prawa 

zamówień publicznych. 

7. W sytuacji, w której Zamawiający nie będzie mógł skutecznie skorzystać              

z uprawnienia, przewidzianego w zapisie ust. 3 zd. 2 i 3, oraz w przypadku 

wygaśnięcia lub cofnięcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać całą kwotę zabezpieczenia, o której 

mowa w zapisie ust. 1, z  wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Każda ze stron może odstąpić od umowy w całości lub w części na podstawie 

przepisów kodeksu cywilnego. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy 

w całości lub w części w przypadkach wskazanych w innych zapisach umowy,      

a ponadto gdy:  

a) pomimo protokolarnego przekazania terenu budowy wraz z niezbędną 

dokumentacją, Wykonawca nie przystępuje do robót przez okres dłuższy niż 7 

dni,  

b) Wykonawca przerwał wykonywanie robót budowlanych i przerwa trwa dłużej 

niż 10 dni oraz mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie kontynuuje 

robót,  

c) Wykonawca powierzył wykonywanie robót budowlanych, w tym ich części innej 

osobie bez uzyskania na to zgody Zamawiającego,  

d) rozpoczęto likwidację lub rozwiązanie Wykonawcy lub zostanie zgłoszony 

wniosek o ogłoszenie jego upadłości,  

e) Wykonawca stanie się niewypłacalny lub wydany zostanie nakaz zajęcia 

majątku Wykonawcy,  

f) dojdzie do zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawartej umowy,  

g) dojdzie do konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź 
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konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na ich rzecz na sumę większą 

niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.     

2. Wykonawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Zamawiającego                 

o rozpoczęciu jego likwidacji, rozwiązania lub złożeniu wniosku o ogłoszenie jego 

upadłości.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadkach, wskazanych w zapisie 

ust. 1 zd. 2 pkt a) - g), powinno być złożone w terminie 30 dni, licząc od 

zaistnienia okoliczności uprawniającej do złożenia tegoż oświadczenia,                 

z zastrzeżeniem zapisu ust. 2.   

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości             

lub w części także na podstawie przepisu art. 456 ust. 1 prawa zamówień 

publicznych. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien 

natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć roboty oraz teren budowy. Zabezpieczenie 

następuje na koszt tej strony umowy, która spowodowała, że doszło do złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający w terminie        

7 dni, licząc od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu, sporządzą protokół 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia oraz w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego także wykaz 

materiałów i urządzeń, których nie będzie można wykorzystać do wykonania 

innych robót budowlanych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, 

ale nie później niż w ciągu 7 dni usunąć z placu budowy ruchomości doń 

należące. Odmowa Wykonawcy wzięcia udziału w inwentaryzacji, uprawnia 

Zamawiającego do wykonania tychże czynności samodzielnie. 

7. Strony dokonają rozliczenia wykonanych robót budowlanych, materiałów                 

w terminie 10 dni, licząc od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

przez jedną z nich. Wyliczenie wartości prawidłowo wykonanych robót zostanie 

dokonane na podstawie pozycji, określonych w kosztorysie ofertowym (złożonym 

przy podpisywaniu umowy). W przypadku, gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany pokryć 

koszty materiałów i urządzeń oraz je przejąć. Wyliczenie ich wartości nastąpi 

według cen tychże materiałów, określonych w kosztorysie ofertowym.  

8. Zamawiający dokona odbioru robót budowlanych, wykonanych do daty złożenia 
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oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez jedną ze stron, a następnie przejmie 

teren budowy. 

 

§ 15 

Kary umowne 

1. Zamawiający może domagać się zapłaty kary umownej w następujących 

przypadkach:  

a) zwłoki w wykonywaniu robót budowlanych w stosunku do terminu  określonego  

w zapisie § 2 ust. 1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, wskazanego  

w zapisie § 9 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,  

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych 

w stosunku do umówionego terminu – za każdy taki przypadek  w wysokości 

1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki,  

c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru częściowego lub 

końcowego robót w stosunku do umówionego terminu - za każdy taki przypadek 

w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki,  

d) zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych po odbiorze końcowym robót w ramach 

rękojmi za wady lub gwarancji w stosunku do umówionego terminu – za każdy 

taki przypadek w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień 

zwłoki, 

e) powierzenia wykonywania robót budowlanych podmiotowi nieprzedstawionemu 

wraz z projektem umowy lub niezaakceptowanemu przez Zamawiającego            

– w wysokości 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) za każdy taki przypadek, 

f) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez 

Zamawiającego w wysokości równej dwukrotności wynagrodzenia brutto 

należnego za roboty budowlane pozostałe jeszcze do wykonania, 

g) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie                     

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w zapisie     

§ 9 ust. 2, a w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego                

w momencie, w którym przedmiot umowy nie został wykonany nawet w części       

– w wysokości 20 % tegoż wynagrodzenia, 

h) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 1), w sytuacji, 

w której Zamawiający nie korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy,         

w wysokości 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych),  
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i) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 4) w zakresie 

noszenia przez pracowników i współpracowników Wykonawcy, podwykonawcy      

i dalszego podwykonawcy strojów lub oznaczeń i poleceń inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w wysokości 100,00 zł (stu złotych)  za każdy taki przypadek, 

j) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 12),                

w wysokości 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) za każdy taki przypadek, 

k) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 15),                 

w wysokości 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) za każdy taki przypadek, 

l) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 16),                

w wysokości 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) za każdy taki przypadek, 

m) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 17),                

w wysokości 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) za każdy taki przypadek, 

n) naruszenia któregokolwiek z obowiązków, określonych w zapisie § 5 pkt 19),        

w wysokości 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) za każdy taki przypadek,  

o) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 22),                

w wysokości 500,00 zł (pięciuset złotych) za każdy taki przypadek, 

p) naruszenie obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 24),                  

w wysokości 500,00 zł (pięciuset złotych) za każdy taki przypadek, 

q) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 7 ust. 7,                  

w wysokości 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) za każdy taki przypadek, 

r) naruszenia zapisu § 8 ust. 23 w wysokości 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych)     

za każdy taki przypadek, 

s) naruszenia zapisu § 8 ust. 24 w wysokości 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych)    

za każdy taki przypadek, 

t) naruszenia zapisu § 8 ust. 32 w wysokości 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych)     

za każdy taki przypadek, 

u) zaistnienia sytuacji, o której mowa w zapisie § 12 ust. 9 zd. 2, w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w zapisie § 9 ust. 2, 

v) naruszenia obowiązku zabezpieczenia robót oraz terenu budowy, to jest 

obowiązku, o którym mowa w zapisie § 14 ust. 5, w wysokości 5.000,00 zł (pięciu 

tysięcy złotych),  

w)  dopuszczenia do wykonywania na terenie budowy czynności, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, osób, które nie zostały zatrudnione 
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na podstawie umowy pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy – w wysokości 

1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) za każdy taki przypadek,   

x) niestawienia się na odbiór pogwarancyjny, o którym mowa w zapisie § 12 ust. 4,    

w wysokości 5.000,00 złotych (pięciu tysięcy złotych), 

y)  niestawienia się na odbiór ostateczny, o którym mowa w zapisie § 12 ust. 7,    

w wysokości 5.000,00 złotych (pięciu tysięcy złotych),  

z) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, z którym zawarto umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych)         

za każdy dzień zwłoki w zapłacie, a w przypadku braku zapłaty w wysokości 

5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; zapis ten ma 

odpowiednie zastosowanie w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z którym zawarto, 

przedłożoną Zamawiającemu, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi,  

aa) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł 

(pięciu tysięcy złotych) za każdy taki przypadek, 

bb) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy             

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 4.000,00 zł (czterech tysięcy 

złotych) za każdy taki przypadek, 

cc)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty              

w wysokości 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) za każdy taki przypadek, 

dd) naruszenie obowiązku w zakresie przedkładania dokumentów, 

potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wysokości 

2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) za każdy taki przypadek. 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia 

brutto, określonego w zapisie § 9 ust. 2. Do łącznej wysokości, o której mowa       

w poprzednim zdaniu, nie zalicza się jednak kary umownej, określonej w zapisie 

ust. 1 pkt v) – Zamawiający jest uprawniony żądać jej zapłaty niezależnie          

od tego, że już wcześniej zapłacone kary umowne przekroczyły łącznie wysokość, 

wskazaną w zapisie zd. 1. 

2a. Wykonawca może domagać się zapłaty kary umownej w sytuacji, w której 

Zamawiający pozostaje w zwłoce z dokonaniem odbioru robót budowlanych,                    
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z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 7, 8, które dotyczą sytuacji niestanowiących 

opóźnienia Zamawiającego, to jest zapłaty kary umownej za każdy taki 

przypadek w wysokości 300,00 zł (trzystu złotych) za każdy dzień zwłoki.  

2b. Wykonawca może domagać się zapłaty kary umownej w sytuacji, w której 

Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem terenu budowy, to jest zapłaty 

kary umownej w wysokości 300,00 zł (trzystu złotych) za każdy dzień zwłoki.  

3. Zamawiający oraz Wykonawca mają prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 

4. Zamawiający i Wykonawca nie będą ponosić odpowiedzialności                        

za niewywiązanie się z umownego terminu, spowodowane warunkami 

atmosferycznymi, które uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych, a co do 

zaistnienia takich właśnie warunków atmosferycznych będą zgodne obie strony     

i zostanie to odnotowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy                 

i inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania przedmiotu umowy, 

określony w zapisie § 2 ust. 1, może ulec przedłużeniu o okres, w którym 

wystąpią warunki atmosferyczne, określone w zapisie zd. 1.     

5. Zamawiający i Wykonawca nie będą ponosić odpowiedzialności                        

za niewywiązanie się z umownego terminu, spowodowane działaniem siły 

wyższej, przez którą strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie 

dało się przewidzieć, ani którego skutkom nie dało się zapobiec, w szczególności: 

powódź, huragan, strajk, stan wyjątkowy, stan wojenny, znalezisko 

archeologiczne, to jest strony nie będą ponosić tej odpowiedzialności, o ile nie 

można było, zachowując najwyższą staranność zdarzeń tych przewidzieć            

lub ubezpieczyć się od ich działania i skutków. Termin wykonania przedmiotu 

umowy, określony w zapisie § 2 ust. 1, może ulec przedłużeniu o okres konieczny 

do likwidacji skutków działania siły wyższej, uzgodniony przez strony.     

6. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, 

Zamawiający jest uprawniony do ich potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 16 

Cesja 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługującej mu z tytułu 
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niniejszej umowy, ani też dokonywać w jakikolwiek sposób obciążenia tej 

wierzytelności. 

 

§ 17 

Dokumentowanie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 

1. Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych przez osoby, co do 

których, określono w SWZ wymagania ich zatrudnienia na podstawie umowy        

o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu:  

1) odpowiednio oświadczenie własne, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę            

w rozumieniu kodeksu pracy, które powinno zawierać w szczególności: 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że czynności, do których odnosi się obowiązek wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu     

oraz podpis, odpowiednio, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy bądź osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

jednego z ostatnio wskazanych podmiotów,   

2) poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio, przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopie umów o pracę osób,         

co do których określono wymagania zatrudnienia na podstawie umowy            

o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, i których dotyczy oświadczenie,              

o którym mowa w zapisie pkt 1), wraz z dokumentami regulującymi zakres ich 

obowiązków, jeżeli takie sporządzono, 

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie, 

odpowiednio, przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności,        

co do których określono wymagania zatrudnienia na podstawie umowy            

o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, i których dotyczy oświadczenie,              

o którym mowa w zapisie pkt 1), za ostatni okres rozliczeniowy,    

4) poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio, przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopie dowodów 
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potwierdzających zgłoszenie osób, co do których określono wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy,          

i których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w zapisie pkt 1,                      

do ubezpieczeń.  

2. Dokumenty, wskazane w zapisie ust. 1 pkt 1) - 4) powinny być zanonimizowane          

z wyjątkiem imienia i nazwiska.   

3. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w zapisie ust. 1, lub złożenie 

dokumentów nieprawidłowych spowoduje niedopuszczenie osób co do których, 

określono w SIWZ wymagania ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,                       

do wykonywania czynności na terenie budowy. Opóźnienie w rozpoczęciu robót 

budowlanych i przerwy w robotach budowlanych spowodowane brakiem złożenia, 

wskazanych dokumentów lub złożeniem dokumentów nieprawidłowych obciążają 

Wykonawcę. 

4. Zapisy ust. 1, 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany składu 

osobowego pracowników Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

5. Zamawiający ma prawo sprawdzać, czy na terenie budowy rodzaje czynności, 

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę                

w rozumieniu kodeksu pracy, faktycznie wykonują pracownicy, co do których 

złożono dokumenty, o których mowa w zapisie ust. 1. Zamawiający ma także 

prawo zawiadomić PIP w przypadku powstania wątpliwości co do spełniania 

tychże wymagań.    

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności oraz musi być zgodna z przepisami 

prawa zamówień publicznych. 

2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie co do 

terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w zapisie § 2 ust. 1,                  

w następujących przypadkach: 

a) opisanym w zapisie § 15 ust. 4 i na warunkach tamże wskazanych,  

b) opisanym w zapisie § 15 ust. 5 i na warunkach tamże wskazanych, 
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c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bez których        

to zmian niemożliwe byłoby niewadliwe lub prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy i których to konieczność wprowadzenia powstała dopiero 

po zawarciu niniejszej umowy, w szczególności na skutek zawiadomienia      

o wadach dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, o czym mowa          

w zapisie § 3 ust. 3 – wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy        

o okres niezbędny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 

zatwierdzenie ich i wdrożenie, 

d) opisanym w zapisie § 6 ust. 3, jeżeli czynności tam wskazane będą 

wymagały wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy – wydłużenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny na wprowadzenie 

zmian  w dokumentacji projektowej, zatwierdzenie ich i wdrożenie, 

e) opisanym w zapisie § 6 ust. 4, jeżeli czynności tam wskazane będą 

wymagały wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy – wydłużenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny na wprowadzenie 

zmian w dokumentacji projektowej, zatwierdzenie ich i wdrożenie, 

f) opisanym w zapisie § 6 ust. 5, jeżeli czynności tam wskazane będą wymagały 

wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy – wydłużenie terminu 

wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny na wprowadzenie zmian           

w dokumentacji projektowej, zatwierdzenie ich i wdrożenie,  

g) potrzeby wykonania robót dodatkowych na podstawie protokołu konieczności 

podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego 

przez Zamawiającego, o czym mowa w zapisie § 1 ust. 7  – wydłużenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy o okres, w którym wykonywane będą 

roboty dodatkowe, bez których niemożliwe jest niewadliwe lub prawidłowe 

wykonanie przedmiotu umowy. 

 

3. Strony przewidują możliwość zmiany zapisu § 7 ust. 3 po przedstawieniu 

uprawnień budowlanych kandydata na nowego kierownika budowy oraz 

oświadczenia o podjęciu obowiązków.   

4. Strony przewidują możliwość wykonania robót dodatkowych, o których mowa        

w zapisie § 1 ust. 7, i po spełnieniu warunków tamże określonych, także               

w sytuacji, w której nie będzie się to wiązało ze zmianą terminu wykonania 

przedmiotu umowy.    
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5. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie                

na podstawie przepisu art. 455 prawa zamówień publicznych. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. 

2. Strony ustalają, że wszelkie pisma i dokumenty związane z wykonywaniem 

umowy będą sporządzane w języku polskim. 

3. Adres korespondencyjny Zamawiającego to: ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn,     

a adres elektroniczny to: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl, zaś numer faksu to:         

+48 89 647 32 21. 

4. Adres korespondencyjny Wykonawcy to: ………………………………….……….., 

a adres elektroniczny to: ………………. zaś numer faksu to: ……………………. 

5. Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie o zmianie adresów 

korespondencyjnych oraz o zmianie adresów elektronicznych. Korespondencja 

wysłana na ostatni znany stronie adres ma skutek doręczenia. 

6. Spory wynikłe z zawartej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy   

dla siedziby Zamawiającego.  

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,             

po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 20 

Ważność dokumentów 

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót 

określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego                      

i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności                       

n/w dokumentów:  

a) umowa, 

b) SWZ, 

c) dokumentacja projektowa, 

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

e) oferta Wykonawcy. 
 

mailto:milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl
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Integralną część umowy są: 

1. SWZ, 

2. dokumentacja projektowa, 

3. oferta Wykonawcy, 

4. karta gwarancyjna. 

 

 

 

za Zamawiającego                                                                  za  Wykonawcę 

 

 

 

………………………………                                                ………………………... 


