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[bookmark: __RefHeading___Toc461_3993978502]WSTĘP
[bookmark: __RefHeading___Toc463_3993978502]1.1. Przedmiot STWiORB
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych w związku z rozbiórką kładki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Piła (linia nr 18, w km 91,863) w Aleksandrowie Kujawskim , w sąsiedztwie przejazdu kolejowego w ul. Dworcowej 
[bookmark: __RefHeading___Toc465_3993978502]1.2. Zakres stosowania STWiORB
	Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
[bookmark: __RefHeading___Toc467_3993978502]1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych 
i obejmują: 
· demontaż stalowych osłon trakcyjnych,
· demontaż stalowych oddymnic,
· demontaż poręczy stalowych, mostowych przy pomocy palnika acetylenowego, 
· demontaż stalowych słupów z oczepami,
· demontaż stalowych dźwigarów biegów schodowych ze stężeniami,
· demontaż stalowych belek ustroju nośnego,
· demontaż i załadunek elementów mostowych - prefabrykaty ,pomostu, stopnie i spoczniki,
· burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych (rozbiórka mechaniczna) elementów żelbetowych - stóp fundamentowych o grubości ponad 40 cm.
Oraz
· wywiezienie elementów stalowych z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem)  
· wywiezienie elementów prefabrykatów z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem) 
· wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem) 
Uwaga: Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki opisano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.4. 
1.4. Określenia podstawowe
	Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
[bookmark: __RefHeading___Toc1865_760393915]MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki opisano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.4. 
[bookmark: __RefHeading___Toc1867_760393915]SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt wykorzystywany do robót rozbiórkowych
Do wykonywania robót rozbiórkowych należy stosować następujący sprzęt: 
· Palniki tlenowo-acetylenowe do cięcia poręczy. 
· Piły mechaniczne do cięcia poręczy. 
· Młoty pneumatyczne (wraz ze sprężarką powietrzną przewoźną, spalinową) - do rozkruszenia betonu rozbieranych elementów. 
· Samochody wywrotki o nośności 100÷160 kN do przewiezienia elementów rozbiórkowych na składowisko. 
· Dźwig samochodowy – do demontażu konstrukcji stalowej 
· Ładowarka samobieżna. 
[bookmark: __RefHeading___Toc1869_760393915]TRANSPORT:
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
	Do przewiezienia elementów rozbiórkowych oraz pokruszonych części ustroju nośnego na składowisko zastosować samochody dłużycowe, wywrotki lub samochody skrzyniowe o długości przestrzeni ładunkowej odpowiedniej do przewożonych elementów. 
[bookmark: __RefHeading___Toc1871_760393915]WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projekt rozbiórki
	Roboty rozbiórkowe będą prowadzone po zamknięciu ruchu pieszego na kładce. 
	Szczegółowy projekt technologiczny rozbiórki elementów obiektu mostowego lub budowlanego wraz z harmonogramem robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie na podstawie kolejności robót określonej Dokumentacji Projektowej. Ww. projekt należy uzgodnić z odpowiednią jednostką PKP oraz Administratorem kładki. 
	Założona przez Wykonawcę rozbiórki technologia demontażu elementów ustroju nośnego i podpór powinna uwzględniać obecny stan konstrukcji oraz konieczność zastosowania bezpiecznej metody rozbiórki. 
	Projekt technologiczny rozbiórki powinien określać kolejność i sposób demontażu poszczególnych elementów, drogi technologiczne dla sprzętu i rusztowania pomocnicze. 
	Na podstawie projektu technologicznego rozbiórki oraz harmonogramu robót należy opracować technologię ruchowo-przewozową pociągów oraz w porozumieniu z PLK (spółka PKP SA.) tymczasowy rozkład jazdy pociągów, uwzględniający konieczne ograniczenia ruchu pociągów. 
	Projekt rozbiórki kładki oraz pozostałe niezbędne projekty należy uzgodnić z odpowiednią jednostką drogową (Zamawiającym - ZDM) oraz przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania. 
	Projekty rozbiórki kładki oraz pozostałe projekty zawierające elementy kolizyjne z PKP SA. należy uzgodnić z odpowiednimi służbami PKP oraz przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania. 
	Przed przystąpieniem do rozbiórki kładki należy zabezpieczyć torowisko pod kładką. 
5.3. Zakres wykonywanych robót
	Wykonanie rozbiórki elementów obiektu mostowego lub budowlanego Wykonawca winien przeprowadzać na podstawie ww. Projektu technologicznego rozbiórki. 
5.3.1. Demontaż stalowych poręczy, oddymnic i osłon trakcyjnych. 
	Demontaż poręczy, oddymnic i osłon trakcyjnych przeprowadzić ręcznie z użyciem palników acetylenowych lub pił do cięcia metalu.  
5.3.2. Demontaż prefabrykatów pomostu, stopni i spoczników 
	Prefabrykaty pomostu kładki oraz prefabrykaty stopni i spoczników zdemontować po ich oddzieleniu od konstrukcji nośnej kładki lub schodów. Spoiny łączące prefabrykaty z konstrukcją nośną wypalić palnikami acetylenowymi, piłami mechanicznymi lub innymi urządzeniami mechanicznymi.  
	Demontaż prefabrykatów wykonać żurawiami. Zaleca się załadowanie prefabrykatów bezpośrednio po demontażu na środki transportu.  
5.3.3. Demontaż dźwigarów stalowych. 
	Demontaż stalowej konstrukcji kładki i schodów przeprowadzić na podstawie Projektu technologicznego rozbiórki opracowanego przez Wykonawcę. Stalowe dźwigary demontować przy pomocy żurawia samochodowego.  
	Przed przystąpieniem do demontażu dźwigarów może konieczne być podparcie konstrukcji na klatkach stalowych. 
5.3.4. Rozbiórka fundamentów betonowych. 
Żelbetowe elementy - fundamenty rozebrać młotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach. Cięcie zbrojenia ręcznie z użyciem palników acetylenowych lub pił do cięcia metalu. Roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób, który nie wpłynie na duże ograniczenia ruchu pociągów. 
5.4. Wykonanie rusztowań pomocniczych oraz osłonowych.
	Do wykonania robót na wysokości wykonać rusztowania z klatek lub podwieszone. Miejsca rozbiórek nad ciągami komunikacyjnymi należy osłonić, wykonując odpowiednie elementy osłonowe podwieszane do obiektu lub mocowane do specjalnie wykonanych rusztowań. 
5.5. Transport materiałów z rozbiórki.
Materiały rozbiórkowe po posortowaniu należy przewieźć odpowiednimi środkami transportu na składowisko Wykonawcy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
5.6. Rekultywacja terenu.
	Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy uprzątnąć teren oraz wykonać rekultywację terenu. Projekt rekultywacji oraz zagospodarowania terenu winien opracować Wykonawca.
[bookmark: __RefHeading___Toc1873_760393915]KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości prac rozbiórkowych
	Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz ustaleniami STWiORB. 
[bookmark: __RefHeading___Toc1875_760393915]OBMIAR ROBÓT:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
	W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze STWiORB i przedmiaru robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
[bookmark: __RefHeading___Toc528_2645473935]ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
[bookmark: __RefHeading___Toc530_2645473935]PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
	Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 
[bookmark: __RefHeading___Toc532_2645473935]PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 628 ze zmianami). 
2. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r. 

STWiORB – D.01.02.03
-7-
