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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonywania  i
odbioru  robót  rozbiórkowych i  przygotowawczych w związku z  rozbiórką  kładki  dla  pieszych nad
torami PKP linii Kutno-Piła (linia nr 18, w km 91,863) w Aleksandrowie Kujawskim , w sąsiedztwie
przejazdu kolejowego w ul. Dworcowej 

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych 
i obejmują: 

 demontaż stalowych osłon trakcyjnych,
 demontaż stalowych oddymnic,
 demontaż poręczy stalowych, mostowych przy pomocy palnika acetylenowego, 
 demontaż stalowych słupów z oczepami,
 demontaż stalowych dźwigarów biegów schodowych ze stężeniami,
 demontaż stalowych belek ustroju nośnego,
 demontaż i załadunek elementów mostowych - prefabrykaty ,pomostu, stopnie i spoczniki,
 burzenie  przy  pomocy  młotów  pneumatycznych  (rozbiórka  mechaniczna)  elementów

żelbetowych - stóp fundamentowych o grubości ponad 40 cm.
Oraz

 wywiezienie elementów stalowych z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy z
mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem)  

 wywiezienie  elementów  prefabrykatów  z  terenu  rozbiórki  (transport  na  składowisko
Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem) 

 wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy z mechanicznym
załadunkiem i rozładunkiem) 

Uwaga:  Sposób zagospodarowania  materiałów z  rozbiórki  opisano w STWiORB DM.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.4. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  STWiORB  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami i STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z Dokumentacją  Projektową i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne wymagania  dotyczące  robót

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano
w STWiORB DM.00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  2.  Sposób  zagospodarowania  materiałów
z rozbiórki opisano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.4. 

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3. 

3.2. Sprzęt wykorzystywany do robót rozbiórkowych

Do wykonywania robót rozbiórkowych należy stosować następujący sprzęt: 
 Palniki tlenowo-acetylenowe do cięcia poręczy. 

 Piły mechaniczne do cięcia poręczy. 

 Młoty  pneumatyczne  (wraz  ze  sprężarką  powietrzną  przewoźną,  spalinową)  -  do  rozkruszenia
betonu rozbieranych elementów. 

 Samochody  wywrotki  o  nośności  100÷160  kN  do  przewiezienia  elementów  rozbiórkowych  na
składowisko. 

 Dźwig samochodowy – do demontażu konstrukcji stalowej 

 Ładowarka samobieżna. 

4. TRANSPORT:

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  STWiORB  DM.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Do  przewiezienia  elementów  rozbiórkowych  oraz  pokruszonych  części  ustroju  nośnego
na składowisko zastosować samochody dłużycowe,  wywrotki  lub samochody skrzyniowe o długości
przestrzeni ładunkowej odpowiedniej do przewożonych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT:

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Projekt rozbiórki

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone po zamknięciu ruchu pieszego na kładce. 
Szczegółowy projekt technologiczny rozbiórki elementów obiektu mostowego lub budowlanego

wraz z  harmonogramem robót  Wykonawca opracuje  we własnym zakresie  na  podstawie  kolejności
robót  określonej  Dokumentacji  Projektowej.  Ww. projekt  należy uzgodnić  z  odpowiednią jednostką
PKP oraz Administratorem kładki. 
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Założona  przez  Wykonawcę  rozbiórki  technologia  demontażu  elementów  ustroju  nośnego  i
podpór  powinna  uwzględniać  obecny  stan  konstrukcji  oraz  konieczność  zastosowania  bezpiecznej
metody rozbiórki. 

Projekt  technologiczny  rozbiórki  powinien  określać  kolejność  i  sposób  demontażu
poszczególnych elementów, drogi technologiczne dla sprzętu i rusztowania pomocnicze. 

Na podstawie projektu technologicznego rozbiórki oraz harmonogramu robót należy opracować
technologię  ruchowo-przewozową  pociągów  oraz  w  porozumieniu  z  PLK  (spółka  PKP  SA.)
tymczasowy rozkład jazdy pociągów, uwzględniający konieczne ograniczenia ruchu pociągów. 

Projekt  rozbiórki  kładki  oraz  pozostałe  niezbędne  projekty  należy  uzgodnić  z  odpowiednią
jednostką  drogową  (Zamawiającym  -  ZDM)  oraz  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru
do zaakceptowania. 

Projekty rozbiórki kładki oraz pozostałe projekty zawierające elementy kolizyjne z PKP SA.
należy  uzgodnić  z  odpowiednimi  służbami  PKP  oraz  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru
do zaakceptowania. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki kładki należy zabezpieczyć torowisko pod kładką. 

5.3. Zakres wykonywanych robót

Wykonanie  rozbiórki  elementów  obiektu  mostowego  lub  budowlanego  Wykonawca  winien

przeprowadzać na podstawie ww. Projektu technologicznego rozbiórki. 

5.3.1. Demontaż stalowych poręczy, oddymnic i osłon trakcyjnych. 

Demontaż poręczy, oddymnic i osłon trakcyjnych przeprowadzić ręcznie z użyciem palników

acetylenowych lub pił do cięcia metalu.  

5.3.2. Demontaż prefabrykatów pomostu, stopni i spoczników 

Prefabrykaty  pomostu  kładki  oraz  prefabrykaty  stopni  i  spoczników  zdemontować  po  ich

oddzieleniu od konstrukcji nośnej kładki lub schodów. Spoiny łączące prefabrykaty z konstrukcją nośną

wypalić palnikami acetylenowymi, piłami mechanicznymi lub innymi urządzeniami mechanicznymi.  

Demontaż  prefabrykatów  wykonać  żurawiami.  Zaleca  się  załadowanie  prefabrykatów

bezpośrednio po demontażu na środki transportu.  

5.3.3. Demontaż dźwigarów stalowych. 

Demontaż  stalowej  konstrukcji  kładki  i  schodów  przeprowadzić  na  podstawie  Projektu

technologicznego  rozbiórki  opracowanego  przez  Wykonawcę.  Stalowe  dźwigary  demontować  przy

pomocy żurawia samochodowego.  

Przed przystąpieniem do demontażu dźwigarów może konieczne być podparcie konstrukcji na

klatkach stalowych. 

5.3.4. Rozbiórka fundamentów betonowych. 

Żelbetowe elementy - fundamenty rozebrać młotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach. Cięcie

zbrojenia ręcznie z użyciem palników acetylenowych lub pił  do cięcia metalu.  Roboty rozbiórkowe

prowadzić w sposób, który nie wpłynie na duże ograniczenia ruchu pociągów. 
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5.4. Wykonanie rusztowań pomocniczych oraz osłonowych.

Do wykonania robót na wysokości wykonać rusztowania z klatek lub podwieszone. Miejsca

rozbiórek nad ciągami komunikacyjnymi należy osłonić, wykonując odpowiednie elementy osłonowe

podwieszane do obiektu lub mocowane do specjalnie wykonanych rusztowań. 

5.5. Transport materiałów z rozbiórki.

Materiały  rozbiórkowe  po  posortowaniu  należy  przewieźć  odpowiednimi  środkami  transportu  na

składowisko  Wykonawcy,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  z  zachowaniem  przepisów

dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

5.6. Rekultywacja terenu.

Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy uprzątnąć teren oraz wykonać rekultywację terenu.

Projekt rekultywacji oraz zagospodarowania terenu winien opracować Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac rozbiórkowych

Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz
ustaleniami STWiORB. 

7. OBMIAR ROBÓT:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
W niniejszym przedmiocie  opracowania  nie  obowiązuje  obmiar  robót.  Podstawą  rozliczenia

robót  jest  kwota  ryczałtowa,  określona na  etapie  przetargu,  wynikająca  ze  STWiORB i przedmiaru
robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom Dlatego
też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją
robót i  wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe,  a  tym samym niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9. 
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Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  Nr  62  z  2001  roku  poz.  628  ze
zmianami). 

2. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do zarządzenia
Ministrów  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  Wewnętrznych  nr  184  z  dnia
06.06.1990 r. 
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