
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja oświetlenia podstawowego , awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miejskiego
ADRES INWESTYCJI   :     ulica Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard 
INWESTOR   :     Gmina Miasto Stargard
ADRES INWESTORA   :     ul. Czrnieckiego 17, 73-110 Staragrd
BRANŻA   :     Roboty instalacji elektrycznej

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Mirosław Kotwas

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - piwnica
1

d.1
KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A szt.

49 szt. 49,000
RAZEM 49,000

2
d.1

KNR-W 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych śr. 60mm z odłączeniem przewodów o
przekroju do 2.5 mm2

szt.

49 szt. 49,000
RAZEM 49,000

3
d.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

101 szt. 101,000
RAZEM 101,000

4
d.1

analiza włas-
na

Demontaż starej instalacji elektrycznej (roboty po zdemontowanych oprawach) kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - piwnica
5

d.2
analiza włas-
na

Przedzwanianie istniejacych obwodów, dokonanie przełożenia obwodów do no-
wejgo systemu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6
d.2

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt.

49 szt. 49,000
RAZEM 49,000

7
d.2

KNR-W 5-08
0303-01 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych  głębokich 74x60x80 szt.

49 szt. 49,000
RAZEM 49,000

8
d.2

KNR-W 5-08
0407-02 ana-
logia

Montaż nadajnika radiowego w puszce rozgałęźnej do sterowania oprawą szt

49 szt 49,000
RAZEM 49,000

9
d.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonkowych pojedyńczych w puszce
instalacyjnej

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

10
d.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonkowych podwójnych w puszce ins-
talacyjnej

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

11
d.2

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

12
d.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

13
d.2

KNR-W 4-03
1003-18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 60 mm

otw.

4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

14
d.2

KNR-W 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

9 otw. 9,000
RAZEM 9,000

15
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYpżo 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach na pod-
łożu z cegły

m

145 m 145,000
RAZEM 145,000

16
d.2

KNR-W 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl.

139 kpl. 139,000
RAZEM 139,000

17
d.2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw B.1 kpl.

79 kpl. 79,000
RAZEM 79,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw D.1 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw E.1 kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

20
d.2

KNR-W 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw F.1 kpl.

13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

21
d.2

KNR-W 5-08
0511-11

Montaż na gotowym podłożu opraw F.2 kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

22
d.2

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw G.1 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

23
d.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

24
d.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych AW1 kpl.

20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000

25
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejącej rozdzielni  - wyłącznik1-biegunowy B
6A

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

26
d.2

KNR 5-06
0502-06 ana-
logia

Uruchomienie zespołów emisji programów o 120 liniach wej./wyj. zesp.

1 zesp. 1,000
RAZEM 1,000

3 Demontaż opraw - roboty malarskie - piwnica
27

d.3
KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

28
d.3

NNRNKB 202
2018-01

Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na
podłożu z tynku

m2

19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500

29
d.3

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
i sufitów (19,5 x 2 = 39)

m2

39 m2 39,000
RAZEM 39,000

4 Parter
4.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - parter
30

d.4.1
KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A szt.

37 szt. 37,000
RAZEM 37,000

31
d.4.1

KNR-W 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych śr. 60mm z odłączeniem przewodów o
przekroju do 2.5 mm2

szt.

37 szt. 37,000
RAZEM 37,000

32
d.4.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

119 szt. 119,000
RAZEM 119,000

33
d.4.1

analiza włas-
na

Demontaż starej instalacji elektrycznej (roboty po zdemontowanych oprawach) kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - parter
34

d.4.2
analiza włas-
na

Przedzwanianie istniejacych obwodów, dokonanie przełożenia obwodów do no-
wejgo systemu

kpl

1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000

35
d.4.2

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

36
d.4.2

KNR-W 5-08
0303-01 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych  głębokich 74x60x80 szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

37
d.4.2

KNR-W 5-08
0407-02 ana-
logia

Montaż nadajnika radiowego w puszce rozgałęźnej do sterowania oprawą szt

36 szt 36,000
RAZEM 36,000

38
d.4.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonkowych pojedyńczych w puszce
instalacyjnej

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

39
d.4.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonkowych podwójnych w puszce ins-
talacyjnej

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

40
d.4.2

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

95 m 95,000
RAZEM 95,000

41
d.4.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

95 m 95,000
RAZEM 95,000

42
d.4.2

KNR-W 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

7 otw. 7,000
RAZEM 7,000

43
d.4.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYpżo 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach na pod-
łożu z cegły

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

44
d.4.2

KNR-W 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl.

140 kpl. 140,000
RAZEM 140,000

45
d.4.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw A.1 kpl.

35 kpl. 35,000
RAZEM 35,000

46
d.4.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw A.3 kpl.

48 kpl. 48,000
RAZEM 48,000

47
d.4.2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw B.1 kpl.

21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

48
d.4.2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw D.1 kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

49
d.4.2

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw E.1 kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

50
d.4.2

KNR-W 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw F.1 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.4.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
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52

d.4.2
KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych AW1 kpl.

13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

53
d.4.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejacej rozdzielni  - wyłącznik nadprądowy 1-
biegunowy B 6A

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

54
d.4.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejacej rozdzielni  - wyłącznik nadprądowy 1-
biegunowy B 10A

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

55
d.4.2

KNR 5-06
1502-02 ana-
logia

Montaż centrali sterującej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.4.2

KNR 5-06
0502-06 ana-
logia

Uruchomienie zespołów emisji programów o 120 liniach wej./wyj. zesp.

1 zesp. 1,000
RAZEM 1,000

4.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - parter
57

d.4.3
KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł m

95 m 95,000
RAZEM 95,000

58
d.4.3

NNRNKB 202
2018-01

Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na
podłożu z tynku

m2

14,25 m2 14,250
RAZEM 14,250

59
d.4.3

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
i sufitów (14,25 x 2 = 28,5)

m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

5 Piętro I
5.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - pietro I
60

d.5.1
KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000

61
d.5.1

KNR-W 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych śr. 60mm z odłączeniem przewodów o
przekroju do 2.5 mm2

szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000

62
d.5.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

110 szt. 110,000
RAZEM 110,000

63
d.5.1

analiza włas-
na

Demontaż starej instalacji elektrycznej (roboty po zdemontowanych oprawach) kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - pietro II
64

d.5.2
analiza włas-
na

Przedzwanianie istniejacych obwodów, dokonanie przełożenia obwodów do no-
wejgo systemu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

65
d.5.2

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000

66
d.5.2

KNR-W 5-08
0303-01 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych  głębokich 74x60x80 szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000

67
d.5.2

KNR-W 5-08
0407-02 ana-
logia

Montaż nadajnika radiowego w puszce rozgałęźnej do sterowania oprawą szt

38 szt 38,000
RAZEM 38,000
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68

d.5.2
KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonkowych pojedyńczych w puszce
instalacyjnej

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

69
d.5.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonkowych podwójnych w puszce ins-
talacyjnej

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

70
d.5.2

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

71
d.5.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

72
d.5.2

KNR-W 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

73
d.5.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYpżo 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach na pod-
łożu z cegły

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

74
d.5.2

KNR-W 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl.

119 kpl. 119,000
RAZEM 119,000

75
d.5.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw A.1 kpl.

18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000

76
d.5.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw A.3 kpl.

41 kpl. 41,000
RAZEM 41,000

77
d.5.2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw B.1 kpl.

18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000

78
d.5.2

KNR-W 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw C.1 kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

79
d.5.2

KNR-W 5-08
0511-11

Montaż na gotowym podłożu opraw C.2 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

80
d.5.2

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw E.1 kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

81
d.5.2

KNR-W 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw F.1 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.5.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

83
d.5.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych AW1 kpl.

13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

84
d.5.2

KNR-W 5-10
1007-06

Mocowanie naświetlaczy na gotowych wysięgnikach na ścianie budynku szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

85
d.5.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy B 6A

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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86

d.5.2
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy B 10A

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

87
d.5.2

KNR 5-06
1502-02 ana-
logia

Montaż centrali sterujacej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.5.2

KNR 5-06
0502-06 ana-
logia

Uruchomienie zespołów emisji programów o 120 liniach wej./wyj. zesp.

1 zesp. 1,000
RAZEM 1,000

5.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - I piętro
89

d.5.3
KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

90
d.5.3

NNRNKB 202
2018-01

Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na
podłożu z tynku

m2

13,5 m2 13,500
RAZEM 13,500

91
d.5.3

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
i sufitów (13,5 x 2 = 27)

m2

27 m2 27,000
RAZEM 27,000

5.4 Piętro II
5.4.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - pięto II

92
d.5.
4.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

93
d.5.
4.1

KNR-W 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych śr. 60mm z odłączeniem przewodów o
przekroju do 2.5 mm2

szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

94
d.5.
4.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

92 szt. 92,000
RAZEM 92,000

95
d.5.
4.1

analiza włas-
na

Demontaż starej instalacji elektrycznej (roboty po zdemontowanych oprawach) kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5.4.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - pietro II
96

d.5.
4.2

analiza włas-
na

Przedzwanianie istniejacych obwodów, dokonanie przełożenia obwodów do no-
wejgo systemu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

97
d.5.
4.2

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

98
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0303-01 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych  głębokich 74x60x80 szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

99
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0407-02 ana-
logia

Montaż nadajnika radiowego w puszce rozgałęźnej do sterowania oprawą szt

29 szt 29,000
RAZEM 29,000

- 7 -
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
100
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonkowych pojedyńczych w puszce
instalacyjnej

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

101
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonkowych podwójnych w puszce ins-
talacyjnej

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

102
d.5.
4.2

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

103
d.5.
4.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

104
d.5.
4.2

KNR-W 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

105
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYpżo 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach na pod-
łożu z cegły

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

106
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl.

107 kpl. 107,000
RAZEM 107,000

107
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw A.1 kpl.

55 kpl. 55,000
RAZEM 55,000

108
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw A.3 kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

109
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw B.1 kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

110
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw D.1 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

111
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw E.1 kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

112
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw F.1 kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

113
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
114
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych AW1 kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

115
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy B 6A

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

116
d.5.
4.2

KNR 5-06
0502-06 ana-
logia

Uruchomienie zespołów emisji programów o 120 liniach wej./wyj. zesp.

1 zesp. 1,000
RAZEM 1,000

5.4.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - pietro II
117
d.5.
4.3

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

118
d.5.
4.3

NNRNKB 202
2018-01

Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na
podłożu z tynku

m2

11,25 m2 11,250
RAZEM 11,250

119
d.5.
4.3

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
i sufitów (11,25 x 2 = 22,5)

m2

22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500

6 Poddasze
6.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - poddasze
120

d.6.1
KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

121
d.6.1

KNR-W 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych śr. 60mm z odłączeniem przewodów o
przekroju do 2.5 mm2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

122
d.6.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

123
d.6.1

analiza włas-
na

Demontaż starej instalacji elektrycznej (roboty po zdemontowanych oprawach) kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - poddasze
124

d.6.2
analiza włas-
na

Przedzwanianie istniejacych obwodów, dokonanie przełożenia obwodów do no-
wejgo systemu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

125
d.6.2

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

126
d.6.2

KNR-W 5-08
0303-01 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych  głębokich 74x60x80 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

127
d.6.2

KNR-W 5-08
0407-02 ana-
logia

Montaż nadajnika radiowego w puszce rozgałęźnej do sterowania oprawą szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

128
d.6.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonkowych pojedyńczych w puszce
instalacyjnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
129

d.6.2
KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonkowych podwójnych w puszce ins-
talacyjnej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

130
d.6.2

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

131
d.6.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

132
d.6.2

KNR-W 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.6.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYpżo 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach na pod-
łożu z cegły

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

134
d.6.2

KNR-W 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

135
d.6.2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw A.3 kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

136
d.6.2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw B.1 kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

137
d.6.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

138
d.6.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych AW1 kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

139
d.6.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy B 6A

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

140
d.6.2

KNR 5-06
0502-01 ana-
logia

Uruchomienie zespołów emisji programów o 20 liniach wej./wyj. zesp.

1 zesp. 1,000
RAZEM 1,000

6.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - poddasze
141

d.6.3
KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

142
d.6.3

NNRNKB 202
2018-01

Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na
podłożu z tynku

m2

4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500

143
d.6.3

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
i sufitów (4,5 x 2 = 9)

m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - piwnica
1

d.1
KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do 10
A
obmiar  = 49 szt.

szt. 49

-- R --
1* robocizna

0,215 r-g/szt.
r-g 10,5350 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

2
d.1

KNR-W 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucz-
nych śr. 60mm z odłączeniem przewo-
dów o przekroju do 2.5 mm2
obmiar  = 49 szt.

szt. 49

-- R --
1* robocizna

0,326 r-g/szt.
r-g 15,9740 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

3
d.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z
kloszem
obmiar  = 101 szt.

szt. 101

-- R --
1* robocizna

0,555 r-g/szt.
r-g 56,0550 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

4
d.1

analiza własna Demontaż starej instalacji elektrycznej
(roboty po zdemontowanych opra-
wach)
obmiar  = 1 kpl

kpl 1

-- R --
1* robocizna

32 r-g/kpl
r-g 32,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - piwnica
5

d.2
analiza własna Przedzwanianie istniejacych obwodów,

dokonanie przełożenia obwodów do
nowejgo systemu
obmiar  = 1 kpl

kpl 1

-- R --
1* robocizna

48 r-g/kpl
r-g 48,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

6
d.2

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do
1.00 dm3 w podłożu ceglanym
obmiar  = 49 szt.

szt. 49

-- R --
1* robocizna

0,432 r-g/szt.
r-g 21,1680 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

7
d.2

KNR-W 5-08
0303-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu puszek
podtynkowych  głębokich 74x60x80
obmiar  = 49 szt.

szt. 49

-- R --
1* robocizna

0,323 r-g/szt.
r-g 15,8270 0,00 0,000

-- M --
2* puszki głębokie 74x60x80

1,00 szt/szt.
szt 49,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

8
d.2

KNR-W 5-08
0407-02 analo-
gia

Montaż nadajnika radiowego w puszce
rozgałęźnej do sterowania oprawą
obmiar  = 49 szt

szt 49

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt
r-g 12,7400 0,00 0,000

-- M --
2* nadajnik radiowy

1 szt/szt
szt 49,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

9
d.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycis-
ków dzwonkowych pojedyńczych w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 28 szt.

szt. 28

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/szt.
r-g 4,4240 0,00 0,000

-- M --
2* pzycisk dzwonkowy pojedyńczy p/t

1,02 szt/szt.
szt 28,5600 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

10
d.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu przycis-
ków dzwonkowych podwójnych w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 21 szt.

szt. 21

-- R --
1* robocizna

0,189 r-g/szt.
r-g 3,9690 0,00 0,000

-- M --
2* przycisk dzwonkowy podwójny p/t

1,02 szt/szt.
szt 21,4200 0,00 0,000
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
3* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

11
d.2

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
obmiar  = 130 m

m 130

-- R --
1* robocizna

0,159 r-g/m
r-g 20,6700 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

12
d.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 130 m

m 130

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 6,8250 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

13
d.2

KNR-W 4-03
1003-18

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do
60 mm
obmiar  = 4 otw.

otw. 4

-- R --
1* robocizna

1,36 r-g/otw.
r-g 5,4400 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

14
d.2

KNR-W 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do
25 mm
obmiar  = 9 otw.

otw. 9

-- R --
1* robocizna

0,394 r-g/otw.
r-g 3,5460 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

15
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYpżo
3x1,5mm2 układane w gotowych bruz-
dach na podłożu z cegły
obmiar  = 145 m

m 145

-- R --
1* robocizna

0,0546 r-g/m
r-g 7,9170 0,00 0,000

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYpżo

3x1,5mm2
1,04 m/m

m 150,8000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

16
d.2

KNR-W 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe
obmiar  = 139 kpl.

kpl. 139

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/kpl.
r-g 37,5300 0,00 0,000

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

2 szt/kpl.
szt 278,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

17
d.2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw B.
1
obmiar  = 79 kpl.

kpl. 79

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/kpl.
r-g 49,7700 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe B.1

1 szt/kpl.
szt 79,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

18
d.2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw D.
1
obmiar  = 1 kpl.

kpl. 1

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/kpl.
r-g 0,6300 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe D.1

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

19
d.2

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw E.
1
obmiar  = 3 kpl.

kpl. 3

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/kpl.
r-g 0,9600 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe E.1

1,00 szt/kpl.
szt 3,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

20
d.2

KNR-W 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw F.
1
obmiar  = 13 kpl.

kpl. 13

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/kpl.
r-g 6,6300 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe F.1

1 szt/kpl.
szt 13,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

21
d.2

KNR-W 5-08
0511-11

Montaż na gotowym podłożu opraw F.
2
obmiar  = 8 kpl.

kpl. 8

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/kpl.
r-g 4,9600 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oswietleniowe F.2

1 szt/kpl.
szt 8,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
22

d.2
KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw G.
1
obmiar  = 4 kpl.

kpl. 4

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/kpl.
r-g 1,2800 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oswietleniowe G.1

1,00 szt/kpl.
szt 4,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

23
d.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw
ewakuacyjnych
obmiar  = 11 kpl.

kpl. 11

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 6,0500 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy ewakuacyjne EW1

0,727272 szt/kpl.
szt 8,0000 0,00 0,000

3* oprawy ewakuacyjne EW2
0,272727 szt/kpl.

szt 3,0000 0,00 0,000

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

24
d.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw
awaryjnych AW1
obmiar  = 20 kpl.

kpl. 20

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 11,0000 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy awaryjne AW1

1 szt/kpl.
szt 20,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

25
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istnie-
jącej rozdzielni  - wyłącznik1-bieguno-
wy B 6A
obmiar  = 2 szt

szt 2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt
r-g 0,3600 0,00 0,000

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe 1 bieg B 6A

1 szt./szt
szt. 2,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

26
d.2

KNR 5-06 0502-
06 analogia

Uruchomienie zespołów emisji progra-
mów o 120 liniach wej./wyj.
obmiar  = 1 zesp.

zesp. 1

-- R --
1* robocizna

55,89*0,955=53,37495 r-g/zesp.
r-g 53,3750 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath PODSUMOWANIE

Wymiana opraw - roboty elektryczne - piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
3 Demontaż opraw - roboty malarskie - piwnica

27
d.3

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych
kat.III o szer. do 15 cm na murach z
cegieł
obmiar  = 130 m

m 130

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m
r-g 46,8000 0,00 0,000

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25"

0,8 kg/m
kg 104,0000 0,00 0,000

3* ciasto wapienne(wapno gaszone)
0,0007 m3/m

m3 0,0910 0,00 0,000

4* piasek do zapraw
0,004 m3/m

m3 0,5200 0,00 0,000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,000

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 1,3000 0,00 0,000

7* betoniarka 150 dm3
0,01 m-g/m

m-g 1,3000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

28
d.3

NNRNKB 202
2018-01

Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowar-
stwowe na ościeżach o szer. do 15 cm
na podłożu z tynku
obmiar  = 19,5 m2

m2 19,5

-- R --
1* robocizna

1,1 r-g/m2
r-g 21,4500 0,00 0,000

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha

mieszanka
4,83 kg/m2

kg 94,1850 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,000

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0780 0,00 0,000

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 0,0975 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

29
d.3

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów (19,5 x 2 = 39)
obmiar  = 39 m2

m2 39

-- R --
1* robocizna

0,067 r-g/m2
r-g 2,6130 0,00 0,000

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,154 dm3/m2
dm3 6,0060 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaż opraw - roboty malarskie - piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
4 Parter

4.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - parter
30

d.4.
1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do 10
A
obmiar  = 37 szt.

szt. 37

-- R --
1* robocizna

0,215 r-g/szt.
r-g 7,9550 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

31
d.4.

1

KNR-W 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucz-
nych śr. 60mm z odłączeniem przewo-
dów o przekroju do 2.5 mm2
obmiar  = 37 szt.

szt. 37

-- R --
1* robocizna

0,326 r-g/szt.
r-g 12,0620 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

32
d.4.

1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z
kloszem
obmiar  = 119 szt.

szt. 119

-- R --
1* robocizna

0,555 r-g/szt.
r-g 66,0450 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

33
d.4.

1

analiza własna Demontaż starej instalacji elektrycznej
(roboty po zdemontowanych opra-
wach)
obmiar  = 1 kpl

kpl 1

-- R --
1* robocizna

32 r-g/kpl
r-g 32,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Tamara Rodźko



urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
4.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - parter
34

d.4.
2

analiza własna Przedzwanianie istniejacych obwodów,
dokonanie przełożenia obwodów do
nowejgo systemu
obmiar  = 1 kpl

kpl 1

-- R --
1* robocizna

48 r-g/kpl
r-g 48,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

35
d.4.

2

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do
1.00 dm3 w podłożu ceglanym
obmiar  = 36 szt.

szt. 36

-- R --
1* robocizna

0,432 r-g/szt.
r-g 15,5520 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

36
d.4.

2

KNR-W 5-08
0303-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu puszek
podtynkowych  głębokich 74x60x80
obmiar  = 36 szt.

szt. 36

-- R --
1* robocizna

0,323 r-g/szt.
r-g 11,6280 0,00 0,000

-- M --
2* puszki głębokie 74x60x80

1,00 szt/szt.
szt 36,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

37
d.4.

2

KNR-W 5-08
0407-02 analo-
gia

Montaż nadajnika radiowego w puszce
rozgałęźnej do sterowania oprawą
obmiar  = 36 szt

szt 36

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt
r-g 9,3600 0,00 0,000

-- M --
2* nadajnik radiowy

1 szt/szt
szt 36,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

38
d.4.

2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycis-
ków dzwonkowych pojedyńczych w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 15 szt.

szt. 15

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/szt.
r-g 2,3700 0,00 0,000

-- M --
2* pzycisk dzwonkowy pojedyńczy p/t

1,02 szt/szt.
szt 15,3000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

39
d.4.

2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu przycis-
ków dzwonkowych podwójnych w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 21 szt.

szt. 21

-- R --
1* robocizna

0,189 r-g/szt.
r-g 3,9690 0,00 0,000

-- M --
2* przycisk dzwonkowy podwójny p/t

1,02 szt/szt.
szt 21,4200 0,00 0,000
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
3* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

40
d.4.

2

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
obmiar  = 95 m

m 95

-- R --
1* robocizna

0,159 r-g/m
r-g 15,1050 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

41
d.4.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 95 m

m 95

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 4,9875 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

42
d.4.

2

KNR-W 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do
25 mm
obmiar  = 7 otw.

otw. 7

-- R --
1* robocizna

0,394 r-g/otw.
r-g 2,7580 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

43
d.4.

2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYpżo
3x1,5mm2 układane w gotowych bruz-
dach na podłożu z cegły
obmiar  = 110 m

m 110

-- R --
1* robocizna

0,0546 r-g/m
r-g 6,0060 0,00 0,000

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYpżo

3x1,5mm2
1,04 m/m

m 114,4000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

44
d.4.

2

KNR-W 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe
obmiar  = 140 kpl.

kpl. 140

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/kpl.
r-g 37,8000 0,00 0,000

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

2 szt/kpl.
szt 280,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

45
d.4.

2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw A.
1
obmiar  = 35 kpl.

kpl. 35

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 19,2500 0,00 0,000

-- M --
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
2* oprawy oswietleniowe A.1

1 szt/kpl.
szt 35,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

46
d.4.

2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw A.
3
obmiar  = 48 kpl.

kpl. 48

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 26,4000 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe A.3

1 szt/kpl.
szt 48,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

47
d.4.

2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw B.
1
obmiar  = 21 kpl.

kpl. 21

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/kpl.
r-g 13,2300 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe B.1

1 szt/kpl.
szt 21,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

48
d.4.

2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw D.
1
obmiar  = 3 kpl.

kpl. 3

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/kpl.
r-g 1,8900 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe D.1

1 szt/kpl.
szt 3,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

49
d.4.

2

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw E.
1
obmiar  = 3 kpl.

kpl. 3

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/kpl.
r-g 0,9600 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe E.1

1,00 szt/kpl.
szt 3,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

50
d.4.

2

KNR-W 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw F.
1
obmiar  = 2 kpl.

kpl. 2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/kpl.
r-g 1,0200 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe F.1

1 szt/kpl.
szt 2,0000 0,00 0,000
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
3* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

51
d.4.

2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw
ewakuacyjnych
obmiar  = 15 kpl.

kpl. 15

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 8,2500 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy ewakuacyjne EW1

0,666666 szt/kpl.
szt 10,0000 0,00 0,000

3* oprawy ewakuacyjne EW2
0,333333 szt/kpl.

szt 5,0000 0,00 0,000

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

52
d.4.

2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw
awaryjnych AW1
obmiar  = 13 kpl.

kpl. 13

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 7,1500 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy awaryjne AW1

1 szt/kpl.
szt 13,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

53
d.4.

2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istnie-
jacej rozdzielni  - wyłącznik nadprądo-
wy 1-biegunowy B 6A
obmiar  = 2 szt

szt 2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt
r-g 0,3600 0,00 0,000

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe 1 bieg B 6A

1 szt./szt
szt. 2,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

54
d.4.

2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istnie-
jacej rozdzielni  - wyłącznik nadprądo-
wy 1-biegunowy B 10A
obmiar  = 1 szt

szt 1

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt
r-g 0,1800 0,00 0,000

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe 1 bieg B 10A

1 szt./szt
szt. 1,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

55
d.4.

2

KNR 5-06 1502-
02 analogia

Montaż centrali sterującej
obmiar  = 1 szt.

szt. 1

-- R --
1* robocizna

4,58*0,955=4,3739 r-g/szt.
r-g 4,3739 0,00 0,000

-- M --
2* centala sterująca

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Cena jednostkowa: 0,000

56
d.4.

2

KNR 5-06 0502-
06 analogia

Uruchomienie zespołów emisji progra-
mów o 120 liniach wej./wyj.
obmiar  = 1 zesp.

zesp. 1

-- R --
1* robocizna

55,89*0,955=53,37495 r-g/zesp.
r-g 53,3750 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana opraw - roboty elektryczne - parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
4.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - parter
57

d.4.
3

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych
kat.III o szer. do 15 cm na murach z
cegieł
obmiar  = 95 m

m 95

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m
r-g 34,2000 0,00 0,000

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25"

0,8 kg/m
kg 76,0000 0,00 0,000

3* ciasto wapienne(wapno gaszone)
0,0007 m3/m

m3 0,0665 0,00 0,000

4* piasek do zapraw
0,004 m3/m

m3 0,3800 0,00 0,000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,000

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,9500 0,00 0,000

7* betoniarka 150 dm3
0,01 m-g/m

m-g 0,9500 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

58
d.4.

3

NNRNKB 202
2018-01

Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowar-
stwowe na ościeżach o szer. do 15 cm
na podłożu z tynku
obmiar  = 14,25 m2

m2 14,25

-- R --
1* robocizna

1,1 r-g/m2
r-g 15,6750 0,00 0,000

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha

mieszanka
4,83 kg/m2

kg 68,8275 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,000

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0570 0,00 0,000

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 0,0713 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

59
d.4.

3

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów (14,25 x 2 = 28,5)
obmiar  = 28 m2

m2 28

-- R --
1* robocizna

0,067 r-g/m2
r-g 1,8760 0,00 0,000

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,154 dm3/m2
dm3 4,3120 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaż opraw - roboty malarskie - parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

4.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - parter

4.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - parter

4.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - parter

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
5 Piętro I

5.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - pietro I
60

d.5.
1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do 10
A
obmiar  = 38 szt.

szt. 38

-- R --
1* robocizna

0,215 r-g/szt.
r-g 8,1700 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

61
d.5.

1

KNR-W 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucz-
nych śr. 60mm z odłączeniem przewo-
dów o przekroju do 2.5 mm2
obmiar  = 38 szt.

szt. 38

-- R --
1* robocizna

0,326 r-g/szt.
r-g 12,3880 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

62
d.5.

1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z
kloszem
obmiar  = 110 szt.

szt. 110

-- R --
1* robocizna

0,555 r-g/szt.
r-g 61,0500 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

63
d.5.

1

analiza własna Demontaż starej instalacji elektrycznej
(roboty po zdemontowanych opra-
wach)
obmiar  = 1 kpl

kpl 1

-- R --
1* robocizna

32 r-g/kpl
r-g 32,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - pietro I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
5.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - pietro II
64

d.5.
2

analiza własna Przedzwanianie istniejacych obwodów,
dokonanie przełożenia obwodów do
nowejgo systemu
obmiar  = 1 kpl

kpl 1

-- R --
1* robocizna

48 r-g/kpl
r-g 48,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

65
d.5.

2

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do
1.00 dm3 w podłożu ceglanym
obmiar  = 38 szt.

szt. 38

-- R --
1* robocizna

0,432 r-g/szt.
r-g 16,4160 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

66
d.5.

2

KNR-W 5-08
0303-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu puszek
podtynkowych  głębokich 74x60x80
obmiar  = 38 szt.

szt. 38

-- R --
1* robocizna

0,323 r-g/szt.
r-g 12,2740 0,00 0,000

-- M --
2* puszki głębokie 74x60x80

1,00 szt/szt.
szt 38,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

67
d.5.

2

KNR-W 5-08
0407-02 analo-
gia

Montaż nadajnika radiowego w puszce
rozgałęźnej do sterowania oprawą
obmiar  = 38 szt

szt 38

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt
r-g 9,8800 0,00 0,000

-- M --
2* nadajnik radiowy

1 szt/szt
szt 38,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

68
d.5.

2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycis-
ków dzwonkowych pojedyńczych w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 22 szt.

szt. 22

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/szt.
r-g 3,4760 0,00 0,000

-- M --
2* pzycisk dzwonkowy pojedyńczy p/t

1,02 szt/szt.
szt 22,4400 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

69
d.5.

2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu przycis-
ków dzwonkowych podwójnych w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 16 szt.

szt. 16

-- R --
1* robocizna

0,189 r-g/szt.
r-g 3,0240 0,00 0,000

-- M --
2* przycisk dzwonkowy podwójny p/t

1,02 szt/szt.
szt 16,3200 0,00 0,000
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
3* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

70
d.5.

2

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
obmiar  = 90 m

m 90

-- R --
1* robocizna

0,159 r-g/m
r-g 14,3100 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

71
d.5.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 90 m

m 90

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 4,7250 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

72
d.5.

2

KNR-W 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do
25 mm
obmiar  = 4 otw.

otw. 4

-- R --
1* robocizna

0,394 r-g/otw.
r-g 1,5760 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

73
d.5.

2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYpżo
3x1,5mm2 układane w gotowych bruz-
dach na podłożu z cegły
obmiar  = 110 m

m 110

-- R --
1* robocizna

0,0546 r-g/m
r-g 6,0060 0,00 0,000

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYpżo

3x1,5mm2
1,04 m/m

m 114,4000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

74
d.5.

2

KNR-W 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe
obmiar  = 119 kpl.

kpl. 119

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/kpl.
r-g 32,1300 0,00 0,000

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

2 szt/kpl.
szt 238,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

75
d.5.

2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw A.
1
obmiar  = 18 kpl.

kpl. 18

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 9,9000 0,00 0,000

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
2* oprawy oświetleniowe A.1

1 szt/kpl.
szt 18,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

76
d.5.

2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw A.
3
obmiar  = 41 kpl.

kpl. 41

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 22,5500 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe A.3

1 szt/kpl.
szt 41,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

77
d.5.

2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw B.
1
obmiar  = 18 kpl.

kpl. 18

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/kpl.
r-g 11,3400 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe B.1

1 szt/kpl.
szt 18,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

78
d.5.

2

KNR-W 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw C.
1
obmiar  = 8 kpl.

kpl. 8

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/kpl.
r-g 4,0800 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe C.1

1 szt/kpl.
szt 8,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

79
d.5.

2

KNR-W 5-08
0511-11

Montaż na gotowym podłożu opraw C.
2
obmiar  = 4 kpl.

kpl. 4

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/kpl.
r-g 2,4800 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe C.2

1 szt/kpl.
szt 4,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

80
d.5.

2

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw E.
1
obmiar  = 6 kpl.

kpl. 6

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/kpl.
r-g 1,9200 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe E.1

1,00 szt/kpl.
szt 6,0000 0,00 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
3* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

81
d.5.

2

KNR-W 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw F.
1
obmiar  = 1 kpl.

kpl. 1

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/kpl.
r-g 0,5100 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe F.1

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

82
d.5.

2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw
ewakuacyjnych
obmiar  = 14 kpl.

kpl. 14

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 7,7000 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy ewakuacyjne EW1

0,571429 szt/kpl.
szt 8,0000 0,00 0,000

3* oprawy ewakuacyjne EW2
0,285714 szt/kpl.

szt 4,0000 0,00 0,000

4* oprawy ewakuacyjne EW3
0,142857 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,000

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

83
d.5.

2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw
awaryjnych AW1
obmiar  = 13 kpl.

kpl. 13

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 7,1500 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy awaryjne AW1

1 szt/kpl.
szt 13,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

84
d.5.

2

KNR-W 5-10
1007-06

Mocowanie naświetlaczy na gotowych
wysięgnikach na ścianie budynku
obmiar  = 4 szt.

szt. 4

-- R --
1* robocizna

1,86 r-g/szt.
r-g 7,4400 0,00 0,000

-- M --
2* naświetlacze 110 W

1 kpl/szt.
kpl 4,0000 0,00 0,000

3* Materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,000

-- S --
4* Samochód dostawczy

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0800 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

85
d.5.

2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
biegunowy B 6A
obmiar  = 2 szt

szt 2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
-- R --

1* robocizna
0,18 r-g/szt

r-g 0,3600 0,00 0,000

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe 1 bieg B 6A

1 szt./szt
szt. 2,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

86
d.5.

2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
biegunowy B 10A
obmiar  = 1 szt

szt 1

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt
r-g 0,1800 0,00 0,000

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe B 10A

1 szt./szt
szt. 1,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

87
d.5.

2

KNR 5-06 1502-
02 analogia

Montaż centrali sterujacej
obmiar  = 1 szt.

szt. 1

-- R --
1* robocizna

4,58*0,955=4,3739 r-g/szt.
r-g 4,3739 0,00 0,000

-- M --
2* centrala sterujaca

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

88
d.5.

2

KNR 5-06 0502-
06 analogia

Uruchomienie zespołów emisji progra-
mów o 120 liniach wej./wyj.
obmiar  = 1 zesp.

zesp. 1

-- R --
1* robocizna

55,89*0,955=53,37495 r-g/zesp.
r-g 53,3750 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana opraw - roboty elektryczne - pietro II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
5.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - I piętro
89

d.5.
3

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych
kat.III o szer. do 15 cm na murach z
cegieł
obmiar  = 90 m

m 90

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m
r-g 32,4000 0,00 0,000

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25"

0,8 kg/m
kg 72,0000 0,00 0,000

3* ciasto wapienne(wapno gaszone)
0,0007 m3/m

m3 0,0630 0,00 0,000

4* piasek do zapraw
0,004 m3/m

m3 0,3600 0,00 0,000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,000

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,9000 0,00 0,000

7* betoniarka 150 dm3
0,01 m-g/m

m-g 0,9000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

90
d.5.

3

NNRNKB 202
2018-01

Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowar-
stwowe na ościeżach o szer. do 15 cm
na podłożu z tynku
obmiar  = 13,5 m2

m2 13,5

-- R --
1* robocizna

1,1 r-g/m2
r-g 14,8500 0,00 0,000

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha

mieszanka
4,83 kg/m2

kg 65,2050 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,000

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0540 0,00 0,000

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 0,0675 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

91
d.5.

3

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów (13,5 x 2 = 27)
obmiar  = 27 m2

m2 27

-- R --
1* robocizna

0,067 r-g/m2
r-g 1,8090 0,00 0,000

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,154 dm3/m2
dm3 4,1580 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaż opraw - roboty malarskie - I piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
5.4 Piętro II

5.4.
1

Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - pięto II

92
d.5.
4.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do 10
A
obmiar  = 29 szt.

szt. 29

-- R --
1* robocizna

0,215 r-g/szt.
r-g 6,2350 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

93
d.5.
4.1

KNR-W 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucz-
nych śr. 60mm z odłączeniem przewo-
dów o przekroju do 2.5 mm2
obmiar  = 29 szt.

szt. 29

-- R --
1* robocizna

0,326 r-g/szt.
r-g 9,4540 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

94
d.5.
4.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z
kloszem
obmiar  = 92 szt.

szt. 92

-- R --
1* robocizna

0,555 r-g/szt.
r-g 51,0600 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

95
d.5.
4.1

analiza własna Demontaż starej instalacji elektrycznej
(roboty po zdemontowanych opra-
wach)
obmiar  = 1 kpl

kpl 1

-- R --
1* robocizna

32 r-g/kpl
r-g 32,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - pięto II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
5.4.

2
Wymiana opraw - roboty elektryczne - pietro II

96
d.5.
4.2

analiza własna Przedzwanianie istniejacych obwodów,
dokonanie przełożenia obwodów do
nowejgo systemu
obmiar  = 1 kpl

kpl 1

-- R --
1* robocizna

48 r-g/kpl
r-g 48,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

97
d.5.
4.2

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do
1.00 dm3 w podłożu ceglanym
obmiar  = 29 szt.

szt. 29

-- R --
1* robocizna

0,432 r-g/szt.
r-g 12,5280 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

98
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0303-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu puszek
podtynkowych  głębokich 74x60x80
obmiar  = 29 szt.

szt. 29

-- R --
1* robocizna

0,323 r-g/szt.
r-g 9,3670 0,00 0,000

-- M --
2* puszki głębokie 74x60x80

1,00 szt/szt.
szt 29,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

99
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0407-02 analo-
gia

Montaż nadajnika radiowego w puszce
rozgałęźnej do sterowania oprawą
obmiar  = 29 szt

szt 29

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt
r-g 7,5400 0,00 0,000

-- M --
2* nadajnik radiowy

1 szt/szt
szt 29,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
100
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycis-
ków dzwonkowych pojedyńczych w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 13 szt.

szt. 13

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/szt.
r-g 2,0540 0,00 0,000

-- M --
2* pzycisk dzwonkowy pojedyńczy p/t

1,02 szt/szt.
szt 13,2600 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
101
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu przycis-
ków dzwonkowych podwójnych w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 16 szt.

szt. 16

-- R --
1* robocizna

0,189 r-g/szt.
r-g 3,0240 0,00 0,000

-- M --
2* przycisk dzwonkowy podwójny p/t

1,02 szt/szt.
szt 16,3200 0,00 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
3* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
102
d.5.
4.2

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
obmiar  = 75 m

m 75

-- R --
1* robocizna

0,159 r-g/m
r-g 11,9250 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
103
d.5.
4.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 75 m

m 75

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 3,9375 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
104
d.5.
4.2

KNR-W 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do
25 mm
obmiar  = 2 otw.

otw. 2

-- R --
1* robocizna

0,394 r-g/otw.
r-g 0,7880 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
105
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYpżo
3x1,5mm2 układane w gotowych bruz-
dach na podłożu z cegły
obmiar  = 80 m

m 80

-- R --
1* robocizna

0,0546 r-g/m
r-g 4,3680 0,00 0,000

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYpżo

3x1,5mm2
1,04 m/m

m 83,2000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
106
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe
obmiar  = 107 kpl.

kpl. 107

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/kpl.
r-g 28,8900 0,00 0,000

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

2 szt/kpl.
szt 214,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
107
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw A.
1
obmiar  = 55 kpl.

kpl. 55

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 30,2500 0,00 0,000

-- M --
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2* oprawy oswietleniowe A.1

1 szt/kpl.
szt 55,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
108
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw A.
3
obmiar  = 5 kpl.

kpl. 5

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 2,7500 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe A.3

1 szt/kpl.
szt 5,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
109
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw B.
1
obmiar  = 10 kpl.

kpl. 10

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/kpl.
r-g 6,3000 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe B.1

1 szt/kpl.
szt 10,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
110
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw D.
1
obmiar  = 2 kpl.

kpl. 2

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/kpl.
r-g 1,2600 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe D.1

1 szt/kpl.
szt 2,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
111
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw E.
1
obmiar  = 7 kpl.

kpl. 7

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/kpl.
r-g 2,2400 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe E.1

1,00 szt/kpl.
szt 7,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
112
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw F.
1
obmiar  = 6 kpl.

kpl. 6

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/kpl.
r-g 3,0600 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe F.1

1 szt/kpl.
szt 6,0000 0,00 0,000

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Tamara Rodźko



urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
3* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
113
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw
ewakuacyjnych
obmiar  = 10 kpl.

kpl. 10

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 5,5000 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy ewakuacyjne EW1

0,5 szt/kpl.
szt 5,0000 0,00 0,000

3* oprawy ewakuacyjne EW2
0,2 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,000

4* oprawy ewakuacyjne EW3
0,3 szt/kpl.

szt 3,0000 0,00 0,000

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
114
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw
awaryjnych AW1
obmiar  = 12 kpl.

kpl. 12

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 6,6000 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy awaryjne AW1

1 szt/kpl.
szt 12,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
115
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
biegunowy B 6A
obmiar  = 2 szt

szt 2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt
r-g 0,3600 0,00 0,000

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe 1 bieg B 6A

1 szt./szt
szt. 2,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
116
d.5.
4.2

KNR 5-06 0502-
06 analogia

Uruchomienie zespołów emisji progra-
mów o 120 liniach wej./wyj.
obmiar  = 1 zesp.

zesp. 1

-- R --
1* robocizna

55,89*0,955=53,37495 r-g/zesp.
r-g 53,3750 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana opraw - roboty elektryczne - pietro II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 37 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Tamara Rodźko



urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
5.4.

3
Demontaż opraw - roboty malarskie - pietro II

117
d.5.
4.3

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych
kat.III o szer. do 15 cm na murach z
cegieł
obmiar  = 75 m

m 75

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m
r-g 27,0000 0,00 0,000

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25"

0,8 kg/m
kg 60,0000 0,00 0,000

3* ciasto wapienne(wapno gaszone)
0,0007 m3/m

m3 0,0525 0,00 0,000

4* piasek do zapraw
0,004 m3/m

m3 0,3000 0,00 0,000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,000

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,7500 0,00 0,000

7* betoniarka 150 dm3
0,01 m-g/m

m-g 0,7500 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
118
d.5.
4.3

NNRNKB 202
2018-01

Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowar-
stwowe na ościeżach o szer. do 15 cm
na podłożu z tynku
obmiar  = 11,25 m2

m2 11,25

-- R --
1* robocizna

1,1 r-g/m2
r-g 12,3750 0,00 0,000

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha

mieszanka
4,83 kg/m2

kg 54,3375 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,000

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0450 0,00 0,000

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 0,0563 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
119
d.5.
4.3

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów (11,25 x 2 = 22,5)
obmiar  = 22,5 m2

m2 22,5

-- R --
1* robocizna

0,067 r-g/m2
r-g 1,5075 0,00 0,000

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,154 dm3/m2
dm3 3,4650 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath PODSUMOWANIE

Demontaż opraw - roboty malarskie - pietro II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Piętro II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

5.4.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - pięto
II

5.4.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - pietro II

5.4.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - pietro II

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Piętro I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

5.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - pietro I

5.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - pietro II

5.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - I piętro

5.4 Piętro II

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
6 Poddasze

6.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - poddasze
120
d.6.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do 10
A
obmiar  = 3 szt.

szt. 3

-- R --
1* robocizna

0,215 r-g/szt.
r-g 0,6450 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
121
d.6.

1

KNR-W 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucz-
nych śr. 60mm z odłączeniem przewo-
dów o przekroju do 2.5 mm2
obmiar  = 3 szt.

szt. 3

-- R --
1* robocizna

0,326 r-g/szt.
r-g 0,9780 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
122
d.6.

1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z
kloszem
obmiar  = 10 szt.

szt. 10

-- R --
1* robocizna

0,555 r-g/szt.
r-g 5,5500 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
123
d.6.

1

analiza własna Demontaż starej instalacji elektrycznej
(roboty po zdemontowanych opra-
wach)
obmiar  = 1 kpl

kpl 1

-- R --
1* robocizna

12 r-g/kpl
r-g 12,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Tamara Rodźko



urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
6.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - poddasze
124
d.6.

2

analiza własna Przedzwanianie istniejacych obwodów,
dokonanie przełożenia obwodów do
nowejgo systemu
obmiar  = 1 kpl

kpl 1

-- R --
1* robocizna

15 r-g/kpl
r-g 15,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
125
d.6.

2

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do
1.00 dm3 w podłożu ceglanym
obmiar  = 3 szt.

szt. 3

-- R --
1* robocizna

0,432 r-g/szt.
r-g 1,2960 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
126
d.6.

2

KNR-W 5-08
0303-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu puszek
podtynkowych  głębokich 74x60x80
obmiar  = 3 szt.

szt. 3

-- R --
1* robocizna

0,323 r-g/szt.
r-g 0,9690 0,00 0,000

-- M --
2* puszki głębokie 74x60x80

1,00 szt/szt.
szt 3,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
127
d.6.

2

KNR-W 5-08
0407-02 analo-
gia

Montaż nadajnika radiowego w puszce
rozgałęźnej do sterowania oprawą
obmiar  = 3 szt

szt 3

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt
r-g 0,7800 0,00 0,000

-- M --
2* nadajnik radiowy

1 szt/szt
szt 3,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
128
d.6.

2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycis-
ków dzwonkowych pojedyńczych w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt. 1

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/szt.
r-g 0,1580 0,00 0,000

-- M --
2* pzycisk dzwonkowy pojedyńczy p/t

1,02 szt/szt.
szt 1,0200 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
129
d.6.

2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu przycis-
ków dzwonkowych podwójnych w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 2 szt.

szt. 2

-- R --
1* robocizna

0,189 r-g/szt.
r-g 0,3780 0,00 0,000

-- M --
2* przycisk dzwonkowy podwójny p/t

1,02 szt/szt.
szt 2,0400 0,00 0,000
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
3* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
130
d.6.

2

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
obmiar  = 30 m

m 30

-- R --
1* robocizna

0,159 r-g/m
r-g 4,7700 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
131
d.6.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 30 m

m 30

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 1,5750 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
132
d.6.

2

KNR-W 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do
25 mm
obmiar  = 1 otw.

otw. 1

-- R --
1* robocizna

0,394 r-g/otw.
r-g 0,3940 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
133
d.6.

2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYpżo
3x1,5mm2 układane w gotowych bruz-
dach na podłożu z cegły
obmiar  = 35 m

m 35

-- R --
1* robocizna

0,0546 r-g/m
r-g 1,9110 0,00 0,000

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYpżo

3x1,5mm2
1,04 m/m

m 36,4000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
134
d.6.

2

KNR-W 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe
obmiar  = 14 kpl.

kpl. 14

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/kpl.
r-g 3,7800 0,00 0,000

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

2 szt/kpl.
szt 28,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
135
d.6.

2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw A.
3
obmiar  = 7 kpl.

kpl. 7

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/kpl.
r-g 4,4100 0,00 0,000

-- M --
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
2* oprawy oświetleniowe A.3

1 szt/kpl.
szt 7,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
136
d.6.

2

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw B.
1
obmiar  = 3 kpl.

kpl. 3

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/kpl.
r-g 1,8900 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy oświetleniowe B.1

1 szt/kpl.
szt 3,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
137
d.6.

2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw
ewakuacyjnych
obmiar  = 1 kpl.

kpl. 1

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 0,5500 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy ewakuacyjne EW1

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
138
d.6.

2

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw
awaryjnych AW1
obmiar  = 3 kpl.

kpl. 3

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 1,6500 0,00 0,000

-- M --
2* oprawy awaryjne AW1

1 szt/kpl.
szt 3,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
139
d.6.

2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
biegunowy B 6A
obmiar  = 2 szt

szt 2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt
r-g 0,3600 0,00 0,000

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe 1 bieg B 6A

1 szt./szt
szt. 2,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
140
d.6.

2

KNR 5-06 0502-
01 analogia

Uruchomienie zespołów emisji progra-
mów o 20 liniach wej./wyj.
obmiar  = 1 zesp.

zesp. 1

-- R --
1* robocizna

9,83*0,955=9,38765 r-g/zesp.
r-g 9,3877 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

- 43 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Tamara Rodźko



urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath PODSUMOWANIE

Wymiana opraw - roboty elektryczne - poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Tamara Rodźko



urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
6.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - poddasze
141
d.6.

3

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych
kat.III o szer. do 15 cm na murach z
cegieł
obmiar  = 30 m

m 30

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m
r-g 10,8000 0,00 0,000

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25"

0,8 kg/m
kg 24,0000 0,00 0,000

3* ciasto wapienne(wapno gaszone)
0,0007 m3/m

m3 0,0210 0,00 0,000

4* piasek do zapraw
0,004 m3/m

m3 0,1200 0,00 0,000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,000

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,3000 0,00 0,000

7* betoniarka 150 dm3
0,01 m-g/m

m-g 0,3000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
142
d.6.

3

NNRNKB 202
2018-01

Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowar-
stwowe na ościeżach o szer. do 15 cm
na podłożu z tynku
obmiar  = 4,5 m2

m2 4,5

-- R --
1* robocizna

1,1 r-g/m2
r-g 4,9500 0,00 0,000

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha

mieszanka
4,83 kg/m2

kg 21,7350 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,000

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0180 0,00 0,000

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 0,0225 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000
143
d.6.

3

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów (4,5 x 2 = 9)
obmiar  = 9 m2

m2 9

-- R --
1* robocizna

0,067 r-g/m2
r-g 0,6030 0,00 0,000

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,154 dm3/m2
dm3 1,3860 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaż opraw - roboty malarskie - poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

6.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - podda-
sze

6.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - poddasze

6.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - poddasze

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - piwnica

2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - piwnica

3 Demontaż opraw - roboty malarskie - piwnica

4 Parter

5 Piętro I

6 Poddasze

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Wymiana opraw - roboty elektryczne - piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Demontaż opraw - roboty malarskie - piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

4.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - parter

4.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - parter

4.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - parter

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Piętro I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

5.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - pietro I

5.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - pietro II

5.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - I piętro

5.4 Piętro II

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

6.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - podda-
sze

6.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - poddasze

6.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - poddasze

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - piwnica

2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - piwnica

3 Demontaż opraw - roboty malarskie - piwnica

4 Parter

5 Piętro I

6 Poddasze

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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urząd miejski wymiana opraw przedmiar.ath DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - piwnica 1 4
2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - piwnica 5 26
3 Demontaż opraw - roboty malarskie - piwnica 27 29
4 Parter 30 59

4.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - parter 30 33
4.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - parter 34 56
4.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - parter 57 59

5 Piętro I 60 119
5.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - pietro I 60 63
5.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - pietro II 64 88
5.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - I piętro 89 91
5.4 Piętro II 92 119

5.4.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - pięto II 92 95
5.4.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - pietro II 96 116
5.4.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - pietro II 117 119

6 Poddasze 120 143
6.1 Wymiana opraw oświetleniowych - roboty demontażowe - poddasze 120 123
6.2 Wymiana opraw - roboty elektryczne - poddasze 124 140
6.3 Demontaż opraw - roboty malarskie - poddasze 141 143
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