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1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z inwestycjg polegajgca na remoncie elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od strony ul.
Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. ks. Skorupki 1 w Bydgoszczy dz. nr ew. 12, obr. 0096, m.
Bydgoszcz.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdélne dla robét we wszystkich branzach.
Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Opis planowanej inwestycji

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie m.in. — zgodnie z zat. graficznym:

Wzmocnienie wszystkich nadprozy okiennych;
Wypetnienie spekan i ubytkéw tynku w $cianach frontowych;
Demontaz wiszgcych kabli elektrycznych, tablic orientacyjnych itp.;

Wymiana skrzynki gazowej, zasilania lampy.

Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

Zamurowanie 1 okna;

Naprawa czesciowo uszkodzonych i technicznie zuzytych elementéw dekoracyjnych fasad - odtworzenie
elementow sztukaterii itp.

Naprawa pokrycia dachu budynku nizszego;

Wymiana podbitki dachu budynku wyzszego;

Wymiana obrdbki blacharskiej tj. opierzenie, parapety, rynne i rure spustowa;

Pomalowanie elewacji frontowych i szczytowych;

Wykonanie otworu wlotowego dla ptakow;

Montaz lampy zewnetrznej w miejscu istniejgce;.

UWAGI

o Wszystkie materiaty wykonczeniowe dobierac za zgoda Inwestora.
o Zastosowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych.
o Kolorystyka i uzyte materiaty wykonczeniowe muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe.



Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami podanymi w normach PN i wymogach
prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Dziennik Budowy — wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig Starostwa Powiatowego zeszyt, z

ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier — osoba dziatajgca w imieniu zamawiajgcego i wyznaczona przez niego do sprawowania na
budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kosztorys ofertowy — wykonany przez Wykonawce kompletny kosztorys na wykonanie przedmiotu

niniejszego zamdwienia. Ksiega obmiarédw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi

stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera. Ksiega obmiaréw jest dokumentem fakultatywnym, ktéry stuzy do okreslenia
zaawansowania procentowego robodt i nie stanowi podstawy do rozliczen finansowych.

Laboratorium badawcze — zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia

wszelkich badan i préb zwigzanych oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Slepy kosztorys —wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywac roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt
lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajgcym stanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymaé roboty z winy Wykonawcy.

1.6. Szczegdlne wymagania dotyczace robét.

Transport materiatéw budowlanych, pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikow procesu
inwestycyjnego musi odbywac sie poza strefa nieprzekazang zgodnie z zaawansowaniem robét, za co
Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie.

W trakcie realizacji poszczegdlnych etapéw Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez
pracownikéw z ogélnodostepnych elementéw zagospodarowania terenu oraz nie moze utrudniaé lub
ograniczac korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w budynkach. Koniecznos¢
okresowego wytgczenia czesci instalacji musi zosta¢ kazdorazowo zgtoszona Inwestorowi na 24 godziny



przy planowang realizacja.

1.7. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w szczegdlnych warunkach umowy przekaze Wykonawcy plac
budowy, dziennik budowy oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zuzyte media nastepowac
bedzie na podstawie odrebnej umowy.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w
dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie za zgodg Zamawiajgcego i autoryzowane
przez Inzyniera i Projektanta.

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz
z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa. Kosztorys ofertowy jest tylko
podstawg do optacania robét wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.

Cechy materiatéw i elementéw realizowanego projektu powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci
docelowych, ktére sg nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona zostata warto$é minimalna
lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
cechy materiatéw lub elementéw robdt znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc robdt, to takie materiaty i roboty beda odrzucone i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét i wszelkie dodatkowe
dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy —
jakiekolwiek wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod
wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoig korzy$¢ jakichkolwiek niescistosci, bteddw lub brakéw w

dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robdt. W przypadku,

gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Inzynier wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne wewnetrzne Agencji, ktore w jakikolwiek sposéb sg
zwigzane z realizacjg robdt lub mogg wptywac na sposéb przeprowadzenia robét. W czasie prowadzenia
robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.



1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej oraz
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z
zakresem robdt wymienionym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét, i uwzglednit ich przeprowadzenie w kosztorysie ofertowym planujgc swoje roboty.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robét. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca witascicielem instalacji, a takze Inzyniera.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy

zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego.

1.12. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkéw:

- miejsca na bazy, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszcze w srodowisku
naturalnym;

- powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed: zanieczyszczeniami
zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami oraz innymi szkodliwymi
substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;

- praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen
w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.14. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonaweca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego
roboty budowlane. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;j.



2. Materiaty:

2.1. Zrédfa zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomié¢ Inzyniera o proponowanych Zrédtach materiatéw mozliwie jak
najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciem robot.

2.1.2. Materiaty mogg by¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o
niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.

2.3. Kontrola materiatéw.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét
podlegacd inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajgcej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materiatow, bez zgody
Inzyniera, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach
zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w
umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia przetargu.

Prébki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzgdzen zaakceptowanych
przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwoscig jak okreslono w ST.

2.4, Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do
robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢
powtdrnie badane przed wiaczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Sktadowanie materiatdw moze sie odbywac w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera. Dodatkowe
powierzchnie, jesli okazg sie konieczne, powinny byc¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny
prywatne mogg by¢ uzywane do sktadowania materiatdw na podstawie pisemnego zezwolenia
wiasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytwérni powinny by¢ po zakoriczeniu
robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

2.5. Sprzet.

Do wykonania robdt nalezy stosowac sprzet i narzedzia przewidziane w ST.

Sprzet pod wzgledem typow i ilosci powinien odpowiadaé wskazaniom zawartym w ST i powinien by¢
uzgodniony, i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien dysponowac takze sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych



robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Wykonawca powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow na
drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na
uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga
by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejgcych ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposdéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Wykonanie robét.

3.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywac z nalezytg starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Kazda
robota, ktdra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystgpieniem do nastepnej fazy
robdt. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegétowe zasady
wykonywania robét zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych
rodzajow robot.

3.2, Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze.
Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji i miejsce
ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegdlnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic
obcigza Wykonawce.

4, Kontrola jakosci robot.

4.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne, i
dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcy zachowanie wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na osadzie
inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych wtgczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze
normy i wytyczne panstwowe.

Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszelkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na



budowe lub na niej produkowanych. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji i ST. Inzynier dokonuje oceny jakosciowej i
ilosciowej — na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan oraz wnikliwej ocenie wizualnej
wykonanych robét.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robét. System kontroli prowadzony
przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
badania i inspekcje materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzgdzenie i sprzet badawczy sg prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanin. Pomieszczenia laboratoryjne powinny
by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier
powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wynik badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdw. Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaty okreslone w
specyfikacjach.

Jezeli jakie$ nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.

43. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badani. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym
zakresie Wykonawca stosowaé moze odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedure ASHTO. Inzynier
powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio
opisane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie
normy nie obejmujg badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazac
Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny



by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

45. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepniac je
na zyczenie Zamawiajgcemu.

4.6. Opfata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robot,
wiaczajgc w to pobieranie préobek, badania i inspekcje w ramach kosztéw wliczonych do ceny
jednostkowej poszczegdlnych robét.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, ocenia
zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia
przydatnosci materiatow do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze specyfikacjami.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bedg optacone przez Zamawiajgcego, ale
beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw kontraktu.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w przypadku gdy badania
Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan tych badan zostanie
obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z biezgcych ptatnosci za okreslone roboty bedace
przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w
ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma zastrzezen, bedg optacane w catosci
przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane w ST kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



4.9. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sie :

- date dostarczenia dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robét,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uwagii polecenia Inzyniera,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

- daty odbiordw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace pobierania prébek,

- whioski i zalecenia projektanta,

- zgtoszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksiega obmiaru robdt

Ksiega obmiaru robdt jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych roboét. Ksiega
obmiaru robdt jest dokumentem kontrolnym, ktdry moze by¢ dokumentem pomocnym do zaptaty za
wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru roboét
zawiera karty obmiaru z :

- numerem kolejnym karty

- podstawg wyceny i opisem robot

- iloscig przedmiarowg robot

- data obmiaru

Ksiega obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana Inzynierowi na jego
zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robét, nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- wyniki badan i pomiarow,

- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
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- szkice wytyczenia geodezyjnego

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

- dowody przekazania materiatéw z demontazu
- dowody utylizacji materiatéw z demontazu

- korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw, mdwigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe
powiadomienie witasciwych organdw.

5. Obmiar roboét.

5.1. Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych elementéw
rozliczeniowych. llosci robét okreslone w Slepym kosztorysie (przedmiarze) majg charakter szacunkowy i
nie beda przyjmowane jako wtasciwe i prawidtowe ilosci robdt podlegajace zaptacie. Ewentualne btedy
wystepujace w Slepym kosztorysie nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci
niezbednych prac na zasadach okreslonych w umowie.

5.2. Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Dotyczy to réwniez szablonéw
—tat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robdt nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu obmiar dokonuje
sie:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robat.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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6. Odbiér robot.

6.1. Ogolne zasady odbioru robdét.

Dokonujgcy odbioru robdt ocenia jakos$¢ i ilo$¢ robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét.

W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujgcego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe do odbioru Zamawiajgcy w
porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru jest protokét sporzgdzony wedtug wzoru okreslonego
przez Zamawiajgcego, a w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu zapis do dziennika budowy.

6.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na
koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje potrgcen zgodnie z ustaleniami
poszczegdlnych ST.

Decyzjg odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje wpisem do dziennika
budowy.

6.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot przewidzianych do
wykonania w danym etapie realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

6.4. Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢
tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoriczone roboty). Catkowite zakonczenie robdt na obiekcie oraz
jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢ stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zgtosi¢ na pismie do Inzyniera
gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopie zgtoszenia przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
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- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez dokonujgcego odbioru, ze jakos¢ wykonania robét budwlanych odbiega
od wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajgcy przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z
Wykonawcg i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonaweca niezwtocznie przystgpi do wykonania robot poprawkowych

na wtasny koszt. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru

ostatecznego.

6.5. Odbidr koricowy.

Odbiér koicowy polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym. Odbidr korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr koricowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 6.4.

Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z rysunkami i
specyfikacjami.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

6.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przeglagdow
gwarancyjnych). Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.



7. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zamdwienia. Cene ryczattowa
ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawce ilosci i
rodzaje robdt konieczne do zrealizowania przedmiotu zamodwienia. Cena ryczattowa bedgca suma iloczynu
cen jednostkowych iilosci robdt obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym
jest ceng obejmujgcymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko.

Cena obejmuje:

- robocizne

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzga: ptace kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, a w szczegélnosci obstuga geodezyjna
oraz geologiczna, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty etapowego prowadzenia robdt i zwigzanego z tym wtérnego
organizowania miejsc pracy, koszty wykonania robdt pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania, koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione powyzej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych roboét
okreslonych szczegdétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie procentowego zaawansowania
robot jest ksiega obmiaru robét.

UWAGI :

Roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych /Dz. U.
nr 47 poz. 401/.
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ST-01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

- Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérka i
demontazem elementdw budynku w zakresie niezbednym dla planowanych robét

- Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robot zwigzanych z rozbidrka
lub demontazem nastepujgcych elementow:

e Demontaz wiszgcych kabli elektrycznych, tablic orientacyjnych itp.;

e Demontaz skrzynki gazowej, zasilania lampy.

e Czesciowy demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

e Czesciowa rozbidrka pokrycia dachu budynku nizszego;

® Rozbidrka podbitki dachu budynku wyzszego;

e Rozbidrka obrobki blacharskiej tj. opierzenie, parapety, rynne i rure spustowg;

e Demontaz lampy zewnetrznej w miejscu istniejgce;j.

Wszystkie robotu rozpatrywaé z projektem PAB , wykonawczym i technicznym

- Materiaty
Materiaty nie wystepuja

- Sprzet

Do wykonania robét rozbiérkowych i demontazowych moze byé uzywany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera

- mtotki o masie do 5 kg

- przecinaki

- mtoty udarowe elektryczne

- reczny sprzet do robdt rozbiérkowych

- samochody samowytadowcze

- rynny zsypowe

- Transport
Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny.

Wykonanie robét

Z uwagi na to, ze realizacja zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiektach, roboty rozbidrkowe nalezy
wykonacé z petnym zabezpieczeniem przed przedostawaniem sie pytu i kurzu oraz ograniczeniem hatasu. W
zwigzku z tym zaleca sie, aby Wykonawca robdét opracowat dla wtasnych potrzeb projekt organizacji robét
rozbidrkowych i demontazowych, za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w swojej
ofercie. Roboty wykonywac¢ z rusztowan lub drabin. Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na
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miejsce sktadowania do czasu ich ponownego uzycia. Pozostate elementy powinny by¢ pociete na mniejsze
elementy i wywiezione w miejsce utylizacji. Roboty wykonaé narzedziami i maszynami gwarantujgcymi
bezpieczenstwo konstrukcji budynku, jak i osdb wykonujgcych prace rozbiérkowe, takze oséb trzecich.
Przed rozpoczeciem robdt sprawdzi¢ czy w demontowanych elementach nie znajduja sie czynne instalacje.

- Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonywanych robdt rozbiérkowych oraz
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do ponownego wbudowania.

- Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbidrkg elementdw jest :

a) rozbidrka elementéw betonowych, zelbetowych ceglanych - metr szescienny [m 3]
b) skucie tynkéw - metr kwadratowy [m 2]

0) dla elementéw oktadzin - metr kwadratowy [m 2]

d) demontaz zabudowy, wyposazenia itp. — metr kwadratowy, sztuka [m 2], [szt.]

- Odbior robét

Roboty rozbiérkowe i demontazowe podlegajg odbiorowi robot

zanikajgcych Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:

- wykonanie robot

- dokumenty utylizacji gruzu

- dokumenty przekazania materiatéw z demontazu

- stan techniczny elementdw konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania , ktére
sgsiadujg z rozbieranymi elementami

W wyniku odbioru nalezy :

- sporzadzi¢ protokét stanu technicznego pozostawionych i zdementowanych elementéw

- sporzadzi¢ protokdt odbioru robét

- Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje :

- wyznaczenie powierzchni do rozbidérki lub demontazu

- wykonanie rozbiérki lub demontazu

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia

- zatadunek i odwiezienie na miejsce sktadowania materiatow przeznaczonych do pdzniejszego
wykorzystania

- zatadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiatéw z rozbiorki

- zabezpieczenie terenu robdt

- uporzgdkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych
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SST-01.02.00 ROBOTY TYNKARSKIE.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich dla

zadania: remonT elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od strony ul. Nowodworskiej budynku potozonego

przy ul. ks. Skorupki 1 w Bydgoszczy dz. nr ew. 12, obr. 0096, m. Bydgoszcz.

Rodzaje tynkéw do wykonania:

» Tynki mineralne

» Tynki zewnetrzne z gotowych mieszanek

» Gipsowanie $cian

1.2 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400 Roboty wykonczeniowe w zakresie
000-1 obiektéw budowlanych
454100
00-4 Tynkowanie
45300
000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
453200
00-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:

» Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

» Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegdlnosci:
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- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- miec frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartosé pytéw mineralnych o srednicy
ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
piasek srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez
sito o przeswicie 0,5 mm

- odchylen od wymagan normy
» Gotowe suche zaprawy tynkarskie i szpachlowe
» Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie
» Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych
» Tkanina z wtdkna szklanego; powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010
> Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne
» Profile boniowe szer.30mm i gt.20mm
» Farby, barwniki systemowe
» Tynk zewnetrzny gotowy mineralny o drobnym uziarnieniu (baranek 2mm)
» Tynk zewnetrzny zywiczny mozaikowy gotowy 3mm
» Tynk wewnetrzny zywiczny mozaikowy dekoracyjny o drobnym uziarnieniu 1Imm

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
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sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonaweca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w
ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robodt przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:
» W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawa na gtebokos$¢ 10-15 mm.

» Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych

» Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmyé woda
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» Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie
» Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé¢ dtutami a nastepnie oczyscic z pytu i kurzu
5.3 Zakres robdt zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie réznego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

» Woyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktdre whija sie co
1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookotfa wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i
wygtadza je rowno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i
Scigga je réwno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i
wyrdwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane
lub stalowe.

» Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub
potcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

» Woykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu
obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za
pomocag taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.

» Wykonania gtadzi. GtadZ wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito
o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mieé
grubos$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg
packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go woda za pomoca pedzla.

W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien byé wyrdwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku
tynkow kat. Ill - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5oc; Po wyschnieciu
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku
poddacd dalszej obrébce: malowaé, tapetowad, oktadac réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.;
Zawsze jednak nalezy pamietac, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem
(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢ podtozy gipsowych nie
moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

20



Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 2C i nie
wyzszej niz 20 oC. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 2C w przeciggu 24 h, to nie nalezy
przyklejaé tkaniny zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 2C

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg o grubosci okoto 3 mm,
rozpoczynajac od goéry sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejgcej
nalezy natychmiast wciskaé w nig tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢
napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki
sposob, ze naktada sie jg na styropian nie pokryty masg klejgca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na
tkanine. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. W czesci parterowej i cze$ci cokotowej ocieplanych scian nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na
styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢
ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingé na sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W
taki sam sposéb nalezy wywingé tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz
5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowa¢
perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na parterze
przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 2C i nie wyzszej niz 25 °C zwtaszcza, jesli
elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 2C w ciggu 24 h.

W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykonac przez przesuwanie w Swiezym narzucie, wzdtuz
zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i sSrodkéw transportu podano
w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych

przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

» Sprawdzenie materiatow

» Sprawdzenie podtozy

» Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

» Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych

» Sprawdzenie grubosci tynku

» Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow

» Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach

dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

(Sciany, belki
itp.)

Kategoria | Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni powierzchni i krawedzi | powierzchni i przecinajacych sie
tynku od od kierunku krawedzi od ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i pionowego kierunku przewidzianego w
odchylenie poziomego dokumentacji
krawedzi od
linii prostej
Il Nie wieksze 4 Nie wieksze niz 3mm Nie wieksze niz 4 | Nie wieksze niz 4
mm na nalm mm na lmi mmnalm
dtugosci taty ogdtem nie
wiecej niz 10 na
catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
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wiekszej niz 3

pomieszczeniach do

wiecej niz 6 na

na catej 3,5m wysokosci oraz catej

dtugosci taty nie wiecej niz 6mmw powierzchni

kontrolnej 2m. | pomieszczeniach miedzy
powyzej 3,5m przegrodami
wysokosci pionowymi

(Sciany, belki
itp.)

11 Nie wieksze Nie wieksze niz 2 mm Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 3
niz3mmiw na 1m i ogétem nie mmna lmi mmnalm
liczbie nie wiecej niz4mm w ogdtem nie

v Nie wieksze Nie wieksze niz 1,5mm | Nie wieksze niz Nie wieksze niz
niz2 mmiw na 1m i ogétem nie 2mmna 1mii 2mmna 1lm
liczbie nie wiecej niz 3mm w ogdtem nie
wiekszej niz 2 pomieszczeniach do wiecej niz3mm
na catej 3,5m wysokosci oraz na catej
dtugosci taty nie wiecej niz emmw powierzchni
kontrolnej 2m. | pomieszczeniach miedzy

powyzej 3,5m przegrodami
wysokosci pionowymi
(Sciany, belki
itp.)
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych

w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwosc¢ ich wykonania musi pozwolié¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan nie
podzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
23



Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sie:

» powierzchnie poszczegdlnych rodzajow tynku
W m mierzy sie

» dtugosé listew naroznikowych ochronnych docieplenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru catosci zakonczonych robdt tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawié projekt
techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

> Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw

> Protokoty odbioréw czes$ciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac za
niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
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9.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

SIwz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem roboét, zatwierdzona

przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1.

8.

9.

10.

PN-EN 13279-1;2009 spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

PN-EN 998-1;2016-12 wymagania dot.zapraw do murdéw — zaprawy do tynkowania
PN-EN 1008:2004 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-EN 12620+A1;2008 - Kruszywa do betonu

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 ;2016-07- Cement. Metody badan.

PN-EN 197-2,2014 -05- Cement. Ocena zgodnosci.

PN-EN 197-1.:2012 - Cement. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 12620+A:2010, PN-EN 933-1:2012.- Kruszywa mineralne do betonu
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobdéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYKONANIA INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

31311000-9 Podtaczenia energetyczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
31214130-9 Wytaczniki bezpieczenstwa

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
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1. WSTEP

1.1. Uwagi wstepne.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczgcymi
projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia odpowiednich zapytan na pismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania remonTU elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od strony ul.
Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. ks. Skorupki 1 w Bydgoszczy dz. nr ew. 12, obr. 0096, m.
Bydgoszcz.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym oraz wizjg lokalna.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objete sg nastepujgce prace:
- montaz infrastruktury kablowej,

- rozdzielnice energetyczne,

- montaz kabli i przewododw,

- montaz instalacji oswietlenia awaryjnego,

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

- inne roboty elektryczne.

1.5. Roboty towarzyszgce.

Do robdt towarzyszacych zalicza sie:

- urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,
- dziatania ochronne zgodne z BHP,

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewdéz materiatéw do ich wykorzystania,

- usuwanie z budowy odpaddw nie zawierajacych substancji szkodliwych oraz
usuwanie nieczystosci wynikajgcych z robét wykonywanych przez wykonawce.
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1.6. Roboty specjalne.

Do robdt specjalnych zalicza sie :

- nadzorowanie robét wykonywanych,

- dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,

- specjalne (dodatkowe) badanie materiatow i elementdw instalacyjnych dostarczanych przez
zleceniodawce

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na

budowie.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowaq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora oraz sposdb ich prowadzenia zgodny z
obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajac przepisow bhp oraz bezpieczeiAstwa ruchu.
Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. _Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2. Materiaty elektryczne - wymagania ogdlne.

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé materiaty elektryczne zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inwestora.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robét:

- spawarki transformatorowej do 500A,

- inny drobny sprzet montazowy.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t,

- samochodu dostawczego 0,9t.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajgcy

wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna.
Wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem technicznym, budowlany i wykonawczym

Urzadzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére
tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inwestora.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozone] jakosci wykonywanych robot przy budowie instalacji elektrycznych
wewnetrznych obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inwestora
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg, ST i PZJ.
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Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomic Inwestora o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdrg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego
dla danego terenu Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakosci.

6.2. Instalacja elektryczna.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowaé:

- zgodnosé zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg budowlano - wykonawczg, normami i certyfikatami,

- poprawnos$¢ wykonania przejsé przewoddw przez stropy i $ciany,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen przewoddw,

- ciggtos¢ przewodoéw ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych pofaczen
wyréwnawczych,

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania,

- skutecznosci dziatania zabezpieczern i $rodkdédw ochrony od porazed pradem
elektrycznym,

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

- probe biegunowosci,

- probe wytrzymatosci elektryczne;j,

- probe dziatania,

- poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- pomiar spadku napiecia,

- sprawdzenia zataczania punktow sSwietlnych, kontrola Zrédet Swiatta, natezenia
oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach,

- sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)

- prawidtowos¢ zamontowania urzadzen w  dostosowaniu do  warunkéw
srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

- prawidtowos¢  umieszczenia schematéow, tablic ostrzegawczych oraz innych
informacji,

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu,
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z normg, to prébe lub préby poprzedzajace,
jezeli mogg mieé wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robdt jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu
czesciowych lub koricowych obmiaréw robodt, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajgcych
(roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- instalacje elektryczne podtynkowe,

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robdt

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprdocz dokumentdéw wymienionych w ST-

00.00 ,Wymagania ogdlne”:

- projektowa dokumentacje powykonawczg,

- protokdty z ogledzin stanu sprawnosci pofaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i
oprzewodowania,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- pomiary natezenia o$wietlenia,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

W przypadku stwierdzenia usterek, Inwestor ustali zakres robdt poprawkowych, ktére Wykonawca
zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inwestorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne wymagania dotyczqgce ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne".

Pfatno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. _Normy
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Dobodr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
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PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw zapewniajacych bezpieczernistwo. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeAstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo. Srodki ochrona przed
pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkéw w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego
i taczenia.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych.
PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-84/E-
02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. (zestaw norm)
PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbidr norm) PN-
92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki
na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A.
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PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. PN-E-
93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgateine na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi. PN-IEC

60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm) PN-E-

01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowarn o masie
zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,

projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory
akustyczne; ze zmiang A2:2007

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe PN-EN 54-

7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;

dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009
PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006
PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmianami A1:2006
PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z

wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia

10.2. Inne dokumenty

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi poprawkami.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 2002).
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw.
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wyltgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.
Z pbzniejszymi zmianami.
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997r.
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. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych
Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz .

. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o

biezaco obowigzujgce Normy i uregulowania oraz zgonie z projektami.
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