

RZI-PZ.271.10.2024

Łobżenica, 04.07.2024 r.

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2 i pytania Wykonawców

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację nadzoru inwestorskiego pn. „Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica”

Dotyczy Części II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. realizacja nadzoru inwestorskiego pn. „Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica”

Zamawiający informuję, o omyłce pisarskiej w załączniku Projektowane postanowienia umowy w § 5 ust. 3.

Było:

Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół w osobach:

- 1) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, będący zarazem koordynatorem: p., tel., e-mail:
- 2) Inspektor nadzoru w branży inżynierskiej drogowej, będący zarazem koordynatorem: p., tel., e-mail:
- 3) Inspektor nadzoru branży sanitarnej: p., tel., e-mail:
- 4) Inspektor nadzoru branży elektrycznej: p., tel., e-mail:

Powinno być:

Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół w osobach:

- 1) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, będący zarazem koordynatorem: p., tel., e-mail:
- 2) Inspektor nadzoru branży sanitarnej: p., tel., e-mail:
- 3) Inspektor nadzoru branży elektrycznej: p., tel., e-mail:

Zmiana załącznika Projektowane postanowienia umowy na realizację nadzoru inwestorskiego dla zamówienia pod nazwą „**Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica**” w zakresie modernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Łobżeniczy- poprawa warunków sanitarnych i bezpieczeństwa (część 1) oraz remontu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku (część 2) nie jest zmianą istotną powodującą trudności i uniemożliwiającą złożenie oferty przez Wykonawców w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zmiana nie prowadzi do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym oraz nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ

Robert Biskupiak (s)