Zalacznik nr 9

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY - zakres realizacji nr |

Nazwa zamowienia: Budowa dedykowanego os$wietlenia przejé¢ dla pieszych oraz budowa
wzbudzanych sygnalizacji Swietinych wraz z dedykowanym oswietleniem przejsé dla pieszych w ramach
Programu ,,Super Zebra”- z podzialem na zadania.

Zakres realizacjinrI: Budowa dedykowanego oswietlenia przej$¢ dla pieszych w 9 lokalizacjach
w ciggu drég wojewodzkich bedacych w administracji Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Opolu w ramach realizacji zadan z podzialem na
lokalizacje.

Dla zadania nr1: Budowa dedykowanego oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz budowa
wzbudzanych sygnalizacji $wietinych wraz z dedykowanym oswietleniem przejs¢
dla pieszych w ramach Programu ,,Super Zebra” na terenie administrowanym przez
Oddziat Terenowy Olesno z podziatem na lokalizacje.

Lokalizacja nr 1: DW nr 487 w m. Byczyna, ul. Zamojskiego.
Lokalizacja nr 2: DW nr 409 w m. Gogolin ul. Krapkowicka.
Lokalizacja nr 4: DW nr 451 w m. Namystéw ul. gen. Sikorskiego (1).
Lokalizacja nr 5: DW nr 451 w m. Namystdw, ul. gen. Sikorskiego (2).
Lokalizacja nr 6: DW nr 901 w m. Pludry Aleja Wyzwolenia.

Dla Zadania nr2: Budowa dedykowanego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych oraz budowa wzbudzanej
sygnalizacji Swietlnej wraz z dedykowanym oswietleniem przej$¢ dla pieszych
w ramach Programu ,Super Zebra” na terenie administrowanym przez Oddziat
Terenowy Grodkdw z podziatem na lokalizacje.

Lokalizacja nr 2: DW nr 411 w m. Nysa ul. Bema.
Lokalizacja nr 3: DW nr 411 w m. Nysa ul. Jagiellonska.

Dla Zadania nr 3: Budowa dedykowanego oswietlenia przejsé dla pieszych w ramach Programu
»ouper Zebra” na terenie administrowanym przez Oddziat Terenowy Glubczyce
z podziatem na lokalizacje.

Lokalizacja nr 1: DW nr 425 w m. Dziergowice ul. Kozielska.
Lokalizacja nr 2: DW nr 407 w m. tacznik ul. Sw. Walentego.

Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

71 320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45 311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45 317000-2 Inne instalacje elektryczne

45 316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45 316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych



45 233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45 231000-5 Roboty budowalne w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45 233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdéw i asfaltowania
45 255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45 111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45 233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

45 223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Zamawiajacy: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu, ul. Opolska 127, 45-231 Opole




1. CZESC OGOLNA

1.1.Informacje wstepne

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie zakresu prac zwigzanych
z dedykowanym oswietleniem 9 przejs¢ dla pieszych w ciggu drég wojewddzkich na terenie
Wojewddztwa Opolskiego. O$wietlenie przejs¢ dla pieszych polega na:

budowie linii kablowej zasilajacej projektowane o$wietlenie,

budowie stupdw o$wietleniowych aluminiowych dla o$wietlenia przejscia dla pieszych h=6m
wraz z wysiegnikiem,

montazu opraw o$wietleniowych LED do$wietlajacych przejscie dla pieszych

z zastosowaniem uktadu optycznego prawostronnego,

montazu aktywnych punktowych elementoéw odblaskowych w jezdni LED po 7 szt. dla
kazdego pasa ruchu,

montazu radarowych detektoréw ruchu na stupie oSwietleniowym,

montazu indukcyjnych detektorow ruchu w ptycie integracyjnej chodnikowej,

montazu lamp ostrzegawczych LED na stupie oSwietleniowym,

montazu aktywnych znakéw aktywnych D-6 ,chodzacy ludzik”,

montazu aktywnej listwy LED w chodniku,

budowie szafy sterowniczej wraz z wyposazeniem,

dostosowaniu chodnika wraz z zastosowaniem ptyt ostrzegawczych/kierunkowych
integracyjnych,

wykonaniu/odtworzeniu znakowania poziomego grubowarstwowego wykonanego w technologii
chemoutwardzalnej strukturalnej,

dla przej$¢ dla pieszych w ciggu drog wojewddzkich w nastepujacych lokalizacjach:

Zadanie NrDW | Lokalizacje przej$¢ dla pieszych Kilometraz
Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 1 487 Byczyna, ul. Zamojskiego 0+727
Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 2 409 Gogolin, ul. Krapkowicka 20+738
Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 4 451 Namystow, ul. gen. Sikorskiego (1) 29+541
Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 5 451 Namystéw, ul. gen. Sikorskiego (2) 29+384
Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 6 901 Pludry, Aleja Wyzwolenia 24+699
Zadanie nr 2, Lokalizacja nr 2 411 Nysa, ul. Bema 3+150




Zadanie nr 2, Lokalizacja nr 3 41 Nysa, ul. Jagiellofiska 3+980

Zadanie nr 3, Lokalizacja nr 1 425 Dziergowice, ul. Kozielska 7+957

Zadanie nr 3, Lokalizacja nr 2 407 | Lacznik, ul. Sw. Walentego 26+653

Szczegotowe lokalizacje przej$¢ dla pieszych zawiera Zatacznik nr 1 do PFU |.

Przedmiot zamdwienia nalezy zaprojektowaC i wykona¢ odrebnie dla kazdej lokalizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych
o$wietlenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, warunkami przytaczenia nowego o$wietlenia do
istniejacej sieci o$wietleniowej oraz niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym
zatgcznik do SWZ.

1.2.Zakres prac objetych Inwestycja

Zakres niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie
stosownych decyzji i pozwolen, oraz budowe dedykowanego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych wraz z
infrastrukturg wymieniong w zataczniku nr 4 do Regulaminu przydzielania dofinansowania dla zadan
drogowych w zamach Marszatkowskiego Programu poprawy bezpieczenstwa na przejsciach dla pieszych
,SUPER ZEBRA" (Zatacznik nr 4 do PFU I).

Zmiany ilodci lub parametrow, zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym, jakie moga wystapi¢
w trakcie opracowywania przez \Wykonawce projektu budowlanego i projektu wykonawczego,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym, nie bedg powodowaty
zmiany kwoty umowy na wykonanie zadania oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie.

1.3.Oczekiwany efekt inwestycji

Oczekiwanym efektem, stanowigcym cel przedmiotu przedsiewziecia jest podniesienie bezpieczenstwa
niechronionych uzytkownikdéw drogi na przejécia dla pieszych w ciaggu drdég wojewodzkich bedacych
w administracji ZDW Opole.

2. ZAKRES | AKTUALNE UWARUNKOWANIA DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Zakres robét budowlanych
W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania
oSwietlenia wraz z infrastrukturg wymieniong zatgczniku nr 4 do Regulaminu przydzielania
dofinansowania dla zadan drogowych w zamach Marszatkowskiego Programu poprawy bezpieczenstwa
na przejSciach dla pieszych ,SUPER ZEBRA” (Zatacznik nr 4 do PFU 1), zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz normami.



Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami
technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i zgody
niezbedne dla wykonania zadania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego i Warunkami Umowy.
Szczegotowy zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy
jest przedstawiony w dalszej tre$ci programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU, w ramach umowy nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegoélnosci nastepujace
roboty odrebnie dla kazdej lokalizaciji:
e Budowa linii kablowej zasilajacej projektowane oswietlenie,
o Budowa stupdw oswietleniowych aluminiowych dla o$wietlenia przejcia dla pieszych h=6m wraz
z wysiegnikiem — 2 szt.,
e Przytaczenie zgodnie z zataczonymi warunkami okre$lonymi przez Tauron Dystrybucja S.A.
(Zatgcznik do PFU I nr 3),
¢ Montaz opraw o$wietleniowych LED dos$wietlajacych przejscie dla pieszych z zastosowaniem
uktadu optycznego prawostronnego 2 szt.,
¢ Montaz aktywnych punktowych elementow odblaskowych w jezdni LED po 7 szt. dla kazdego
pasa ruchu,
e Montaz radarowych detektoréw ruchu na stupie o$wietleniowym — 2 szt.,
¢ Montaz indukcyjnych detektoréw ruchu w ptycie integracyjnej chodnikowej — 2 szt.,
¢ Montaz lamp ostrzegawczych LED na stupie o$wietleniowym — 2 szt.,
o Montaz znakow aktywnych D-6 ,chodzacy ludzik® - 2 szt.
o Montaz aktywnej listwy LED w chodniku - 2szt.,
¢ Budowa szafy sterowniczej wraz z wyposazeniem,
¢ Wykonanie/odnowienie oznakowania poziomego w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej,
¢ Wykonanie nawierzchni chodnika, na dtugosci przejscia dla pieszych z ptyt integracyjnych w
kolorze z6ttym (utozenie ptyt w chodniku w ksztatt litery T) x 2,
¢ wykonanie oraz montaz tablicy informacyjnej o finansowaniu zadania (format A3 — po 2 dla
kazdej lokalizacji);
¢ Wykonanie pomiaréw ochronnych,
¢ Wykonanie pomiaréw fotometrycznych.
DODATKOWO:
Dla zadania nr 1, w Lokalizacji nr 4:
¢ Wykonanie remontu/przebudowy chodnikéw na dojsciach do przejécia dla pieszych na odcinku
22 m oraz w miejscu masy bitumicznej na dt. 8,6 m,

Dla zadania nr 1, w Lokalizacji nr 6:
¢ Wykonania chodnika o dt. 11,2 m (od chodnika znajdujacego sie na ul. Le$nej)

Dla zadania nr 2, w Lokalizacji nr 2 i 3:



We wskazanych lokalizacjach znajduje sie droga dwujezdniowa o dwdch pasach ruchu w jednym
kierunku z pasem rozdzielajacym.
Dla realizacji zadania w tych lokalizacjach nalezy wykona¢ montaz czterech stupdw i opraw
oswietleniowych LED (dwie oprawy z optyka lewa i dwie oprawy z optyka prawa) oraz podwojenie
pozostatych elementow infrastruktury wymaganych w ramach Programu Super Zebra.
oraz
Dla zadania nr 2, w Lokalizacji nr 2:
e rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnikéw w obrebie przejS¢ (ptytki z kostki betonowej typu
dekoracyjnego i typu polbruk) — 26,24 m? oraz azylu (nawierzchnia bitumiczna) - 7,60 m?
e Kkorytowanie nawierzchni na gt. 10 cm wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa (azyl)
¢ wykonanie fawy betonowej wraz z montazem kraweznikdw betonowych — 8mb (azyl)
e montaz plyt integracyjnych (dojscia i azyl)
e montaz ptytek betonowych typu polbruk gr. 8 cm na podsypce piaskowej -24,40 (dojscie
i azyl)

Dla zadania nr 2, w Lokalizacji nr 3:

e rozebranie istniejgcych chodnikow w obrebie przejscia i azylu (ptytki betonowe 50x50x7 cm) -
63,45 m?

e rozebranie obrzezy w obrebie przejscia i azylu (19,5 mb)

e Kkorytowanie nawierzchni na gt.12 cm - 8,4 m?

¢ wykonanie fawy betonowej wraz z montazem obrzezy betonowych - 23 mb

e wykonanie podbudowy z kruszywa pod ptytki chodnikowe -63,0 m?

e regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - 4 szt.

e montaz plyt integracyjnych (dojscia i azyl)

e montaz pytek betonowych typu polbruk gr. 8cm na podsypce piaskowej — 49,76 m? (dojscia i
azyl)

Dla zadania nr 3, w Lokalizacji nr 1:
e jednostronne obnizenie chodnika
e wykonanie remontu/przebudowy chodnikdw na dojsciu do przejscia dla pieszych w migjscu
masy bitumicznej na dt. 10 m

Dla zadania nr 3, w Lokalizaciji nr 2:
e jednostronne poszerzenie chodnika na dojciu do przejScia dla pieszych (1x2,2 m)

2.2. Parametry realizacji
2.2.1 Wybudowanie oswietlenie ma spetniac wymagania normy PN-EN 13201:2016 okre$lajace
warunki o$wietlenia przejs¢ dla pieszych oraz:

e Srednie wartoSci poziomego natezenia oSwietlenia mierzona w catej ptaszczyznie przejScia dla
pieszych powinna mie¢ warto$¢ co najmniej 100 Iy,

e Srednie natezenie oSwietlenia na ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$ przejscia dla
pieszych od strony nadjezdzajacych pojazdéw na wysokosci 1 m nad przej$ciem powinno miec co
najmniej 501 Iy,



e minimalna wartoS¢ powyzszego natezenia wraz ze strefg oczekiwania pieszych (za strefe nalezy
przyjac strefe na chodniku stanowigce przedtuzenie przejscia o 1 m) nie powinna by¢ mniejsza niz
10 I,

o Detekcja pieszego powoduje zwiekszenie mocy oswietlenia opraw ulicznych wyposazonych w
funkcje ,Line Switch”.

2.2.2 Infrastruktura wymieniona zataczniku nr 4 do Regulaminu przydzielania dofinansowania dla
zadan drogowych w zamach Marszatkowskiego Programu poprawy bezpieczenstwa na
przejsciach dla pieszych ,SUPER ZEBRA” (Zatacznik nr 4 do PFU I) - odrebnie dla kazdej
lokalizacji przejscia dla pieszych z uwzglednieniem zwielokrotnia infrastruktury w Zadaniu nr 2
w lokalizacjach nr 2 3.

o Aktywne punktowe elementy odblaskowe w jezdni LED - po 7 szt. dla kazdego pasa ruchu

— kompatybilny z pozostatymi elementami aktywnej infrastruktury

— zgodny z normg EN 1463-1, EN 1463-2 (w zakresie urzadzen odblaskowych i trwatosci)

— aktywny punktowy element odblaskowy LED stuzacy do poziomego oznakowania drdg

— kat wysytania strumienia $wiatta: 15° - 30°

— ptugoodporna obudowa montowana w jezdnie w wyfrezowany otwér o $Srednicy 180mm i
gteboko$ci 45mm

— wymienna wktadka LED

— kondensator o pojemnos$ci 100F odporny na temperatury od -40°C do+65°C, ktory
umiejscowiony jest w dolnej czesci ptugoodpornej ostony (pod jezdnia)

e Radarowych detektor ruchu na stupie oswietleniowym - 2 szt.
— kompatybilny z pozostatymi elementami aktywnej infrastruktury
— komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz, zasigg do 300 m
— czestotliwo$¢ pracy: 24.125GHz, moc EIRP 24dBm
—  zakres predkosci detekcji ruchu: 1-50km/h
— rodzaj obudowy: POLIWEGLAN
— detekcja pieszych dochodzacych do przejscia

e Petlaindukcyjna ruchu pieszo - rowerowego w plycie integracyjnej chodnikowej —
2 szt.

kompatybilny z pozostatymi elementami aktywnej infrastruktury

petla indukcyjna o obwodzie 9 m, z przytagczem 15m

jednokanatowy detektor petli indukcyjnej

zasilanie 230V

e Lampa ostrzegawcza LED na stupie o$wietleniowym — 2 szt.
— kompatybilny z pozostatymi elementami aktywnej infrastruktury
— maksymalna moc elektryczna: 30 W
— zasilanie: 230 VAC, 50 Hz



programowalny czas zatgczenia lampy ostrzegawczej: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28,
31,34,37s

materiat: stop aluminium, anodowany

typ montazu: uchwyt montazowy umozliwiajacy montaz na stupie o srednicy @60
wymiary: 205 x 140 x 287 mm

komunikacja bezprzewodowa: 2,4 GHz, zasieg do 300 m

migajaca lampa ostrzega kierujacych pojazdami o obecnosci pieszych na przejéciu

Znak aktywny D-6 ,.chodzacy ludzik” - 2 szt.

kompatybilny z pozostatymi elementami aktywnej infrastruktury

znak 600x600x20 mm

lico z folii 2 generaciji

klasa odpornosci IP-67

kat Swiecenia diod LED 15 stopni

intensywno$¢ Swiecenia — regulowana automatycznie czujkg zmierzchu
kolor diod LED zotty

Aktywna listwa LED w chodniku - 2 szt.

kompatybilny z pozostatymi elementami aktywnej infrastruktury

umieszczona pomiedzy kostki brukowe

tasma LED: 300 SMD5050 RGB IP65 na catej szerokosci przejécia

grube aluminium oraz klosz odporne na uszkodzenia mechaniczne

mleczny klosz odporny na warunki atmosferyczne - nie z6tknie i nie peka na Storcu
anodowana powloka zabezpieczajgca przed nalotami

zasilanie bezpiecznym napieciem 12V DC

Szafa sterownicza wraz z wyposazeniem

Obstugujaca wszystkie zamontowane aktywne elementy infrastruktury

potaczenie z urzadzeniami zewnetrznymi za pomocg wielotorowych zaciskéw. System potaczen
powinien udostepnia¢ mozliwos¢ zdemontowania catego bloku sterowania bez uzycia narzedzi
i bez demontazu przewodow urzadzen

sterownik powinien obstugiwa¢ sterowanie wszystkimi podtaczonymi elementami (radarowe
detektory ruchu, indukcyjne detektory ruchu, lampy ostrzegawcze, aktywne listwy LED, aktywne
znaki D-6, aktywne punktowe elementy odblaskowe LED)

pomiar warto$ci pradu obcigzenia dla wszystkich torow
panel sterujacy w jezyku polskim
szafa wolnostojaca z prefabrykowanym fundamentem

wykonanie nawierzchni chodnika, na dlugosci przejscia dla pieszych z piyt
integracyjnych w kolorze zéttym po obu stronach przejscia



UtoZenie ptyt wykonanych z gotowych elementéw betonowych w kolorze zéttym utozonych
w chodniku w ksztatt litery T. Ptyty powinny by¢ zagtebione i tworzy¢ réwng nawierzchnie
z pozostaty czescig chodnika

e Tablica informacyjna - 2 szt. (wzor szaty graficznej zostanie przekazany po podpisaniu
umowy)
Tablice informacyjng w formacie A3 nalezy wykonac¢ jednostronie, z ptyty kompozytowej,
tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubos$ci minimum 3 mm albo umiesci¢ na podktadzie
metalowym z podwojnie zawinigtg krawedzig. Tablica musi by¢ wykonana z materiatéw
trwatych i umieszczona na dedykowanym stupku fi 48-60,3. Miejsce umieszczenia tablicy
kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.3 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne, nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkdéw
mieszkalnych z poszanowaniem uzasadnionych intereséw o0séb trzecich. Za szkody powstate na skutek
dziatann Wykonawcy w terenie przylegtym lub istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy podda¢ segregacji i magazynowac wydzielonym miejscu,
w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne,
jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadow
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace sie ich
unieszkodliwieniem.

Elementy stalowe oraz ptytki chodnikowe pochodzace z rozbiorki sq wkasnoscig Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ je do bazy Zamawiajacego wedtug wtasciwego Oddziatu
Terenowego wynikajacego z realizowanego zadania (OT Olesno / OT Grodkéw / OT Gtubczyce).

2.4. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej

przeprowadzeniem

o W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac
i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

 Nalezy opracowac, uzgodni¢ i zrealizowa¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

e Program i przeprowadzenie robot nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nie
przerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazde;
dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.

¢ Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

— wszystkie warunki techniczne przebudow, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem;
— wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia i zgody niezbedne dla wykonania zadania zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego,

2.5. Zobowiazania Wykonawcy.
W ramach niniejszego zadania ustala si¢ nastepujace zobowigzania Wykonawcy:

e Okres gwarancji na wykonane roboty w zakresie budowy dedykowanego o$wietlenia wraz
zzamontowang infrastrukturag wymieniong zataczniku nr 4 do Regulaminu przydzielania
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dofinansowania dla zadan drogowych w zamach Marszatkowskiego Programu poprawy
bezpieczenstwa na przejéciach dla pieszych ,SUPER ZEBRA” (Zatacznik nr 4 do PFU 1) oraz prace
drogowe i oznakowanie — zgodnie z ofertg Wykonawcy (nie krotszy niz 36 m-cy i nie dtuzszy 60 m-
cy).

e Okres rekojmi — 5 lat.

e Czas usunigcia wad i usterek — 14 dni.

e Termin realizacji zadania — do 30.11.2023 r. od daty zawarcia umowy.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Podstawa wykonania prac objetych zaméwieniem
Podstawg wykonania robdt, ktore objete bedg zamowieniem jest:
1. Umowa,
2. Program funkcjonalno-uzytkowy,
3. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
4. Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
5. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;.

3.2.0godlne wymagania funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania o$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz stref
przejsciowych w ich rejonie na podstawie dokumentacji projektowe;.

Przy wykonaniu oSwietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy zachowac jednolitg technologie i standard
stosowanych materiatow i urzadzen. Stupy i oprawy powinny by¢ wykonane z materiatow
0 wlasciwosciach mechanicznych spefniajgcych wymagania okre$lone w obecnie obowigzujacych
normach oraz odrebnych przepisach. Stupy powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang
znakiem CE, wystawiong przez producenta oraz spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla strefy
wiatrowej i kategorii terenu potwierdzonej raportami wytrzymato$ci przez producenta. Stupy z oprawami
os$wietleniowymi powinny by¢ ustawione przed przejsciem dla pieszych z zastosowaniem uktadu
optycznego prawostronnego, zlokalizowane z prawej strony patrzac od strony jadacego pojazdu.
Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykona¢ wykorzystujac technologie Swiecenia LED.

Zasilanie osSwietlenia powinny odbywac sie mozliwie najkrotszgq drogg. Przewody powinny byé¢
Zlokalizowane w pasie drogowym.

Orientacyjne lokalizacje przej$¢ dla pieszych przedstawiono w zatgcznik mapowym do niniejszego PFU
— Zatgcznik nr 1.

3.3.Charakterystyczne parametry dotyczace zakresu inwestycji

3.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje dokumenty wskazane w dalszej czesci
opisowej PFU oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego, a takze zgode organu administracii
architektoniczno-budowlanej na budowe o$wietlenia stanowigcego przedmiot zamowienia oraz wszelkie
wymagane uzgadniania, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne.

Szczegoly dotyczace zakresu dokumentacji, sposobu i formy jej przekazania oraz zatwierdzenia
przedstawiono w pkt. 4.1.
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3.3.2. Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca, ktéry bedzie realizowat roboty budowalne bedzie musiat przygotowaé odpowiednie
dokumenty formalno-prawne i uzyskaé¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgode wiasciwego
organu na prowadzenie robdt, w oparciu 0 obowigzujace przepisy, a w szczegolnosci Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizowania inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z
2023 r. poz. 162). Za zgode wiasciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu odno$nie
zgtoszenia rozpoczecia robot.

3.3.3. Mapy do celéw projektowych
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na swoj koszt map zasadniczych lub aktualnych map
do celdw projektowych na obszary objete przedsiewzigciem — jezeli sg wymagane.

3.3.4. Wizytacja terenu budowy

Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ Wykonawcy wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu
oceny wszystkich czynnikdw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robét budowlano
— montazowych, jak i przygotowania dokumentaciji projektowe;.

3.3.5. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i programem funkcjonalno-uzytkowym
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w SIWZ czy PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
projektami Wykonawcy i z PFU. Dane okreslone w zatwierdzonej dokumentacji i w PFU bedg uwazane
za wartosci docelowe.

3.3.6. Btedy lub niedookreslenia

Wykonawca przy wykonaniu dokumentaciji projektowej i robot wehodzacych w zakres zamdwienia
powinien wzig¢ pod uwage, ze PFU nie nosi miana wyczerpujacego. Wymagania moga nie objac
wszystkich szczegdtow niezbednych do opracowania dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub niedookreslen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

3.3.7. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie projektowania,
realizacji i ukoficzenia rob6t. Jako prawa obowigzujace bedg prawa aktualne na dzier odbioru koricowego
i przekazania do eksploatacii.

W r6znych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do norm. Normy te winny byc¢ traktowane, jako integralna
cze$¢ SIWZ i czytane w potgczeniu z PFU, w ktdérym sg wymienione.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania innych norm, ktore obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych zamdwieniem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w PFU. Zaklada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z treScig
i wymaganiami tych norm.
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4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DLA PRAC STANOWIACYCH PRZEDMIOT ZAMOWENIA

4.1. Forma i zakres dokumentaciji projektowej do opracowania przez wykonawce.

4.1.1. Zestawienie dokumentéw wykonawcy

Wykonawca sporzadzi dokumenty obejmujgce, co najmniej:

a) Projekt budowlany, uszczegdtowiony do poziomu projektu wykonawczego — opracowany zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609), wykonany w oparciu o aktualng mape do celow
projektowych i uzgodnienie trasy przez ZUD, wizje lokalng terenu budowy i uzgodnienia z zarzadca
drogi;

b) Wszelkie inne opracowania dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu na
zawiadomienie 0 zgloszeniu rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz innych
niezbednych uzgodnien;

c) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano — montazowych;

d) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wyprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjq geodezyjng wykonanych sieci i obiektow
oraz szkicami roboczymi sieci;

e) Wszelkie inne dokumenty oraz decyzje niezbedne do zaprojektowania oraz wykonania przedmiotu
zamdwienia.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowalnego, warunkami technicznymi i normami. Opracowane przez Wykonawce dokumenty muszg
obejmowac zakres przedstawiony w niniejszym PFU.

Lista dokumentow Wykonawcy wyszczegdiniona w niniejszym punkcie PFU nie jest wyczerpujaca
i stanowi jedynie uzupetnienie ogdinych zobowigzan Wykonawcy w ramach inwestycji.

4.1.2. Liczba egzemplarzy dokumentéw Wykonawcy
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty zatwierdzone i uzgodnione z Zamawiajagcym oraz
posiadajace wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne, w nastepujacej postaci:

— 3 egzemplarze projektu budowlanego tgcznie z materiatami i opracowaniami towarzyszacymi;

— 2 egzemplarze wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego lub wniosek o zgtoszenie rob6t
budowlanych;

— 4 egzemplarze projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

— 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej;

— 2 egzemplarze mapy powykonawczej;

— 2 egzemplarze instrukcji eksploataciji i utrzymania.
Kazdy ww. egzemplarz dokumentow nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu roéwniez w wers;i

cyfrowej edytowalnej oraz w formie plikéw pdf.
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W szczegolno$ci nalezy uwzglednic w programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przegladow, akceptacji i procedury zatwierdzenia projektu budowlanego oraz terminy
na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty
wiasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia, zawierajgce koszty
uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych, zwigzanych
z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete
w ramach Umowy.

4.2. Wymagania techniczne i technologiczne dla poszczegdlnych rodzajow prac
4.2.1. Wstep

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robot odnoszg sie do przedsiewziecia polegajacego na
budowie dedykowanego o$wietlenia przejS¢ dla pieszych wraz z infrastrukturg wymieniong zataczniku
nr4 do Regulaminu przydzielania dofinansowania dla zadar drogowych w zamach Marszatkowskiego
Programu poprawy bezpieczenstwa na przejsciach dla pieszych ,SUPER ZEBRA’ (Zatacznik nr 4 do PFU
[),w ciggu drog wojewddzkich bedacych w administracji ZDW Opole w nastepujacych lokalizacjach:

Zadanie Nr DW | Lokalizacje przejs¢ dla pieszych Kilometraz
Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 1 487 Byczyna, ul. Zamojskiego 0+727
Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 2 409 Gogolin, ul. Krapkowicka 20+738
Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 4 451 Namystow, ul. gen. Sikorskiego (1) 29+541
Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 5 451 Namystéw, ul. gen. Sikorskiego (2) 29+384
Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 6 901 Pludry, Aleja Wyzwolenia 24+699
Zadanie nr 2, Lokalizacja nr 2 411 Nysa, ul. Bema 3+150
Zadanie nr 2, Lokalizacja nr 3 41 Nysa, ul. JagielloAska 3+980
Zadanie nr 3, Lokalizacja nr 1 425 Dziergowice, ul. Kozielska 7+957
Zadanie nr 3, Lokalizacja nr 2 407 | Lacznik, ul. Sw. Walentego 26+653
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Opisane ponizej wymagania nalezy realizowa¢ odrebnie dla kazdej lokalizaciji.

4.2.2. Wymagania ogéine

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z PFU
I wymaganiami Zamawiajgacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Umowie),
zrealizowania i ukoriczenia robot okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami Zamawiajgcego oraz
do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatann prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie uprzatati usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania materiatowe przy projektowaniu
i wykonaniu robét objetych Umowa.

4.2.3. Materiaty

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow dostarczonych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych robot. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy oraz jako$ci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej ZywotnoSci oraz wymagajace
minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

4.2.4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inzyniera / Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony Srodowiska
I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4.2.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek zadania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

4.2.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty techniczne, stwierdzajace
ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatow dla ktorych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne nie sg
wymagane wg warunkow umowy, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ ww. dokumenty.

4.2.7. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancii.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy w dzienniku budowy
mogaq by¢ dokonywane tylko przez osobe do tego uprawniong, posiadajacq odpowiednie uprawnienia.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementow robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn,

— zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czeSciowych

i ostatecznych odbiorow robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot polegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace pomiaréw geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

— inne wazne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.2.8. Dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na budowe,

—_

)
2) Protokoty przekazania terenu budowy,
3) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
4) Protokoty odbioru robot,
5) Protokoty z narad i ustalen,
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6) Korespondencie.
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawianie
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

4.2.9. Obmiar robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego zaméwienia nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z cze$ci robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy wiec Umowa
nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

W tym Swietle wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest state do konca
trwania Umowy i nie podlega zmianom z zastrzezeniem okolicznosci o ktorych mowa w Umowie.

4.2.10. Odbior inwestycji
4.2.10.1. Ogodlne procedury odbioru inwestycji

Przed odbiorem inwestycji i przekazania do eksploataciji, Wykonawca zobowigzany jest zgodnie
ze wskazdwkami i pod nadzorem Zamawiajgcego, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich
czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego braku sprzeciwu na zlozone zawiadomienie
0 zakoniczeniu budowy lub pozwolenia na uzytkowanie robot od wtadz lokalnych.

4.2.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Odbioru dokonuje
Inspektor wskazany przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru, Inspektor dokonuje, w oparciu o0 wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie
z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowa¢ robét bez odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Zamawiajgcego. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy
od zobowigzan okreslonych w Umowie.

4.2.10.3. Odbiér robét budowlanych

Odbiér rob6t budowlanych nastapi po wykonaniu przez Wykonawce cato$ci robot budowlanych
objetych zamdwieniem odrebnie dla kazdej lokalizacji. Z czynnosci odbioru robét budowlanych zostanie
sporzadzony protokét odbioru robdét budowlanych, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru jak réwniez termin usuniecia stwierdzonych w trakcie odbioru wad, jednakze nie dtuzszy niz
termin zgtoszenia gotowos$ci do obioru koncowego.

4.2.10.4. Warunki odbioru koncowego
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Odbiér koncowy robét odrebnie dla kazdej lokalizacji nastapi po wykonaniu przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej oraz po usunieciu wad wskazanych w protokole odbioru robédt
budowlanych.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej. Wraz
ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacije
powykonawcza, dokumentacje potwierdzajaca usunigcie wad z protokotu odbioru rob6t budowlanych.

4.2.11. Wynagrodzenie i ptatnosci

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym odrebnie dla kazdej lokalizacii i jest state do
konca trwania Umowy i nie podlega zmianom z zastrzezeniem okoliczno$ci, o ktérych mowa w Umowie.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze opfaty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem
i likwidacjg terenu budowy wraz z zapleczem, utrudnieniami wynikajgcymi z prowadzenia robdt,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem wymaganych zezwolen oraz z wszystkimi
innymi ustugami i robotami koniecznymi do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy i przekazania
do eksploataciji.

Podstawg wystawienia faktury czastkowej zaméwienia tj. dla poszczegdinej lokalizacji jest
protokot zakonczenia inwestycji i przekazania do eksploatacji podpisany przez Zamawiajgcego.

4.2.12. Przepisy i normy stosowane przy realizacji zaméwienia

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostanie wydania dokumentow oraz biezace
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji
robot.

Dokumenty na ktore powotuje sie zamawiajacy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 683 ze zm.)

Norma PN-EN 143201-2:2016-03 O$wietlenie drdg. Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne;

Norma PN-EN 143201-3:2016-03 Oswietlenie drég. Cze$¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietlenia;

Norma PN-EN 143201-4:2016-03 O$wietlenie drog. Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311)

7. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz.1609)

8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.)

9. Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizowania inwestycji
w zakresie drog publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 162)

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.)

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zm.)

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.)

a s =
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13.
14.
19.
16.
17.
18.
19.

20.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ufatwieniu dostepu do wykonywania niektorych zawodow
regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768)

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nieprzekraczajacym 0,6/1 Kv.

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4.2.13. Spis zatgcznikow

Zatgcznik nr 1- Zdjecia z lokalizacjg przej$c¢ dla pieszych.

Zatgcznik nr 2 - Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji — dedykowane oé$wietlenie przejscia dla

pieszych.

Zatgcznik nr 3 - Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;.

Zatacznik nr 4 — Schemat Super Zebra
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