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ST -01/00
Wymagania ogolne

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z inwestycjg pt.
” ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
O ODDZIAL ZLOBKA

WRAZ Z PRZEBUDOWA, KOLIDUJACEJ Z INWESTYCJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ (WLZ)
| KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ WYKONANIEM PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ,
POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | UTWARDZEN W POSTACI CIAGOW PIESZYCH

NA CZESCI DZIALKI O NR EWID. 939/4 PRZY UL.J. KILINSKIEGO W SZCZUCZYNIE".

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowe specyfikacje techniczne (SST) sg stosowane jako dokument przetargowy, przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdélne wspdlne dla robét
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi ponize;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno - uzytkowg (droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem, i
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona od géry korong drogi i
skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.



Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg
potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie pomiedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy do
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podfoze. Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukc;ji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

e) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

f) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy lezgcej powyzej.

g) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokoéciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcy pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczagce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do
przeptywu matego cieku wodnego pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.



Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Slepy kosztorys — wykaz rob6ét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kohcowego robdt.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacija projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy i skfada sie z:

1.czes¢ opisowa,

2.czes¢ rysunkowa,

3.czes¢ przedmiarowa

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i
autoryzowane przez Kierownika Projektu. Istotne zmiany w dokumentaciji projektowej
powinny byé wprowadzone przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymaganie wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktéry dokona
niezbednych zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$é¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.




W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

a) Roboty remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, sSciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Prace bedg realizowane w oparciu o projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Kierownika Projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2)srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.




1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np.materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Kierownika projektu i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wlasnosci i
drég wewnetrznych. Jednakze, ani Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.1. Ograniczenie obcigzenia osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Kierownika projektu. Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika projektu.




1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika
projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdbw lub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggty bedzie informowac Kierownika projektu
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownika
projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiordow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. ROznice pomiedzy
powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie




koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktoérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatbw ze zrodet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi projektu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administraciji
panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jesli Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi .Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
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Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byc
spetnione nastepujgce warunki:

a)Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji robét,

c)Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacC przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika projektu.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Kierownika
Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika Projektu.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos$¢é.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Kierownika Projektu bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogdlng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegodlnych
elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik projektu
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

Kierownik projektu bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgiji.

Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Kierownika projektu.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownik projektu
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Kierownika
projektu.

Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badah (kopie) beda przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika projektu

Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robo6t z dokumentacjag projektowg i SST. Moze réwniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2.deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na WWykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

— date uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdw robadt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki

obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru robdét,

e)protokoty z narad i ustalen,

f)korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Kierownika projektu.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a)odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.
Odbioru robot dokonuje Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik projektu na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Kierownik projektu.
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8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

1.dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i
ew. PZJ,

7.opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen,

9.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren

budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wykonania i odbioru robét budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST-02

ROBOTY NA PLACU BUDOWY

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

WRAZ Z PRZEBUDOWA KO

O ODDZIAL ZLOBKA

LIDUJACEJ Z INWESTYCJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ (WLZ)
| KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ WYKONANIEM PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ,
POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | UTWARDZEN W POSTACI CIAGOW PIESZYCH

NA CZESCI DZIALKI O NR EWID. 939/4 PRZY UL.J. KILINSKIEGO W SZCZUCZYNIE

CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy
CPV 110000-1-Roboty ziemne

Adres inwestycji:

Inwestor

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 200405_4 Szczuczyn

OBREB: 200405_4.0005 m. Szczuczyn
NR EWID DZ.: 939/4

ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczy

GMINA SZCZUCZYN,
ul. Plac 1000-lecia 23,

19-230 Szczuczyn
n

”GRAF” Pracownia Architektoniczno — Graficzna

ul. Czysta 14, 15-463 Biatystok
tel. 534 672 154

Biatystok, 24 kwiecien 2023r.
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ST - 02/01
Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji ST-02/02 sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z robotami ziemnymi zwigzanymi z zagospodarowaniem terenu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych dla zadania jw. i obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych kat. Il i
IV, zasypanie i zageszczenie wykopow oraz roboty towarzyszace.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

1) roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie
terenu budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i
oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie drég dojazdowych,

2) mechaniczne karczowanie korzeni drzew i krzewow,

3) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

4) pomiary przy wykopach fundamentowych,

5) stabilizacja w obrebie placu budowy uktadu reperéw roboczych o okreslonych rzednych
wysokosciowych w nawigzaniu do ukfadu reperéw panstwowych,

6) zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni przewidzianej pod zabudowe czesci
kubaturowej, z powierzchni utwardzenia doj$¢ pieszych i dojazddéw kotowych oraz w strefie
realizacji robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem infrastruktury technicznej. Zdjecie ziemi
urodzajnej wykona¢ mechanicznie za pomocg spycharek ze skladowaniem w obrebie placu
budowy do czasu ponownego wykorzystania podczas robOt zwigzanych @z
zagospodarowaniem terenu. Reczne roboty ziemne stosowac jako uzupetniajgce oraz w
miejscach wystepowania urzgdzen infrastruktury technicznej,

7) wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany
koparkami podsiebiernymi 0,4 i 0,6 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km w miejsce sktadowania urobku wskazane przez zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru w sasiedztwie planowanego wbudowania urobku w nasyp budowlany
pod projektowane miejsca parkingowe,

8) reczne pogtebienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

9) reczne profilowanie i zageszczenie dna wykopu fundamentowego,

10) wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inzynierskie terenu — sieci i instalacje
zewnetrzne z gromadzeniem urobku na odktad wzdtuz wykopow,

11) wykopy jamiste pod projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu:
studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zbiorniki retencyjne, studnie chtonne,

12) umocnienie $cian wykopow liniowych i wykopOw jamistych o gtebokosci powyzej 1,0m
pod projektowane elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego
deskowania drewnianego lub stalowego z rozparciem (podparciem),

13) przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach,
14) reczne i mechaniczne zasypanie wykopOw ziemig z ukopu, warstwami po 20 cm
Z recznym zageszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia
gruntu IS = 0,99,
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15) mechaniczne wykonanie koryta gtebokosci 20 cm pod projektowany nasyp pod miejsca
parkingowe,

16) formowanie i zageszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. llI-IV - wskaznik
zageszczenia Is = 1.00,

17) reczne roboty ziemne towarzyszgce robotom mechanicznym,

18) reczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocg taczek,

19) reczne rozsScielenie i wyrGwnanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po
terenie ptaskim - rozscielenie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu,
pochodzgcej z wstepnych robot przygotowawczych,

20) mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na srodki transportu samochodowego,

21) wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce skltadowania
urobku wskazane przez zamawiajgcego,

22) dowOz ziemi samochodami samowytadowczymi z odlegtosci do 15 km - grunt. kat. I-11.

1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogdine”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.0g06lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01/00.. ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw

Przy robotach ziemnych wystepujg materiaty pomocnicze typu krawedziaki drewniane, brusy
drewniane 6,3x8cm, stemple okragte, pale drewniane dn 180-200, deski, gwozdzie
budowlane, drut miekki do wigzania, prety stalowe stuzgce do wyznaczania i stabilizacji
punktow osnowy geodezyjnej, reperéw roboczych, osi konstrukcyjnych i punktow
charakterystycznych oraz zabezpieczen wykopOw.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00.. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty ziemne w miare mozliwosci nalezy wykonywaé mechanicznie z uzyciem koparki
podsiebiernej o pojemnosci tyzki 0,4 - 0,6 m3 do wykopdw szerokoprzestrzennych oraz
0,15m3 do wykopOw liniowych z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km — w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru. Usuniecie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrebie placu
budowy wykonywa¢ spycharkami ggsienicowymi. W rejonie zblizen i kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzi¢ metodg reczng przy uzyciu
narzedzi recznych takich jak kilofy, mioty, kliny, tomy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki,
ubijarki.
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4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.Szczegoétowe wymagania dotyczace transportu

Urobek z robot ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozi¢
srodkami transportu samochodowego i skladowa¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych robot ziemnych gromadzi¢ na
odktad wzdtuz wykopdw. Niezbedny transport wewnetrzny wykonywac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego typu fadowarki i spycharki. Zasypywanie wykopow fundamentowych
wykonywa¢ mechanicznie spycharkami z zageszczeniem gruntu ptytga wibracyjng oraz
spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o migzszosci 20-25cm. Nadmiar ziemi
wywozi¢ z terenu budowy samochodami samowytadowczymi z mechanicznym zatadunkiem
za pomocg tadowarki, ostrowka itp. w miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

Koszty zwigzane z wywozem i skfadowaniem ziemi Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania roboét

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu lub innych charakterystycznych punktéw z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania
nalezy przeprowadzi¢ roboty przygotowawcze. Sposdb wykonania dojazdu i prowadzenia
transportu wewnetrznego w obrebie placu budowy powinien zawiera¢ projekt organizacji
robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

5.3.1 Oczyszczenie terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykonac¢ nastepujgce prace
przygotowawcze:

a) wyciecie krzew i krzewéw wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunieciem poza
obreb przysztych robét ziemnych,

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpaddéw znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy,
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c) wykonanie robot rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotdéw oraz usuniecie zbednych
ogrodzen i przeszkdd wystepujacych w obrebie placu budowy,

d) przeniesienie, przetozenie lub stosowne zabezpieczenie urzadzen infrastruktury
technicznego uzbrojenia terenu, takich jak: przewody kablowe, stupy oswietleniowe, linie
telefoniczne i elektroenergetyczne, sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sieci gazowe, instalacje cieplne itp.

Przebudowa, zabezpieczenie Iub przeniesienie wszelkich urzgdzeh podziemnych i
nadziemnych powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w
uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami, do ktérych te urzadzenia
naleza.

5.3.2 Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

1. Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej
budowli (powierzchni przewidzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0m
po kazdej stronie.

2. W przypadku gdy darnina ma by¢é wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢
zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2x0,30m do 0,25-0,35m, grubosci 5-10cm lub
kwadratami o wymiarze boku ok. 30cm i grubosci 5-10cm. Zebrang darnine zaleca sie
ponownie utozy¢ w miejscu jej przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej
zniszczenie.

3. Zaleca sie zdjetg darnine skladowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg
docisngc¢ do gruntu.

Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosic¢ 2 razy do roku.
Jezeli nie ma takich mozliwosci, darzone nalezy sktadowaé w pryzmach o szerokosci
ok.1,0m i wysokosci do 60cm.

4. Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do podzniejszego
zagospodarowania i rzgdzenia terenu. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywaé
podczas duzych lub dtugotrwatych opadéw atmosferycznych. Ziemie roslinng przechowywac
w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami
materiatow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcych zmiany strukturalne
ziemi roslinne;j.

5.3.3. Odwodnienie terenu budowy

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i
konserwowac przez caty czas trwania robot.

2. Przy wykonywaniu rowow opaskowych otaczajgcych wykop Ilub stokowych oraz
wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyng
niekorzystnego dla robét ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych
wystepujg grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodujg powstawania
szkdéd na terenach sgsiednich. Rowy powinny by¢é wykonane od strony spadku i
Zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

3. Wykopy odwadniajgce powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wod pochodzgcych z opaddéw atmosferycznych.

4. Sprowadzenie wod z rowow ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykonacé tylko w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

5. Odwodnienia wgtebne drenazami, studniami depresyjnymi, studniami chtonnymi itp.
powinny mieC urzgdzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu oraz pompy
rezerwowe i dwa niezalezne zrodfa zasilania w energie elektryczng. Efekt dziatania urzgdzenh
odwodnienia wgtebnego powinien by¢ sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych
piezometrach.

6. Wykonywanie wykopow ponizej poziomu woéd gruntowych, bez odwodnienia wgtebnego
(odprowadzenie wod gruntowych powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest
dopuszczalne jedynie do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych w gruntach spoistych i 0,3m w gruntach piaszczystych.
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7. Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢é wykonane w przypadkach gdy woda
gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem lub jest
utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod
gruntowych powinno byé przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu wykonywanej budowli ani w podtozu obiektéw sasiednich.

5.3.4 Usuniecie gruntow o matej nosnosci

1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia
fundamentéw, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane
do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy
odpowiednich sposobow zabezpieczen.

2. Jezeli wskutek wczedniejszego niewykonania urzgdzen odwadniajgcych lub wykonania
tych urzgdzeh w sposéb niewtadciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli
zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do bezposredniego posadowienia Lu wykonania
robot ziemnych, to taki grunt nalezy usungé¢ na niezbedng gltebokos¢ i zastgpi¢ go innym
odpowiednim rodzajem gruntu.

5.3.5 Przekopy kontrolne

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢é wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych roboét. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sagsiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien byC zgodny z
dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposoOb zabezpieczenia powinien by¢ opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przed
realizacjg przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,

- niwelacjag kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Wykonywanie wykopéw

* W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
kwestie ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

* W miejscu projektowanego budynku wykonaé wykop szerokoprzestrzenny o zréznicowanej
gtebokosci dna z uwagi na schodkowy ukfad taw fundamentowych budynku. Sciany wykopu
wykona¢ ze skarpami wg ponizszych warunkow. W przypadku realizacji wykopow
fundamentowych o $cianach pionowych stosowaé zabezpieczenie $cian wykopu petnym
szalowaniem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami drewnianymi dn 180
whbijanymi w grunt.

* Pod projektowane stupki ogrodzeniowe wzdtuz granic dziatki wykonaC mechanicznie
jamiste wykopy fundamentowe 50x50x120cm.

5.4.1.Zasady wykonywania wykopow

5.4.1.1. Wymagania podstawowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzglednienia
cisnienia sptywowego, ktére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie
rownowagi skarp wykopu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy uwzglednié:
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a) naturalng wilgotnos¢ gruntu,
b) zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,
c) przepuszczalno$¢ gruntu

5.4.1.2 Statecznos¢ skarp i zboczy

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopow i nasypow nalezy uwzgledniaé:

d) wielko$¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podfoze gruntowe,

e) obcigzenia terenu wokot projektowanego wykopu,

f) wartos¢ kata tarcia wewnetrznego i spéjnosci gruntu,

g) wysokos$¢ skarp, nasypow i ukopow,

h) obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujgce w trakcie
wykonywania robot

i) wilgotnos¢ gruntu w skarpach

Zbocza nasypow, przekopow i wykopdw w gruntach sypkich lub spoistych powinny
zachowywac petng rownowage w kazdej porze roku.

Skarpom nasypow i wykopow narazonych na statyczne dziatanie obcigzen, jezeli nie
przewidziano specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nada¢ tagodniejsze pochylenie
bokow.

5.4.1.3 Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopéw w gruntach spoistych powinno sie odbywaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych
nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne dna wykopu o gtebokosci co
najmniej: przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej — 15cm, przy pomocy
koparki jednonaczyniowej — 20cm. Pozostatg do wybrania warstwe gruntu nalezy usungc¢
bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem recznym.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
gtebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia przewidziane w
dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nosnosci gruntu moze dokona¢ uprawniony geolog,
a dane z przeprowadzonego badania zamiesci¢ w protokole i przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania nosnoéci gruntu na poziomie
dna wykopdw wydaje zgode na wykonywanie elementowa konstrukcyjnych uktadu
fundamentowego.

5.4.1.4 Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach moga
by¢ wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokosci
wykopu nie bedzie wieksza niz: 2,0m w skatach litych od spajanych mechanicznie,1,0m w
rumoszach, wietrzelinach i skatach spekanych, 1,25m w gruntach mato spoistych i 1,5m w
gruntach spoistych. Wykopy o gtebokosci wigkszej niz powyzej nalezy wykonywacC ze
skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono
inaczej dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokosci do
4am:

a) pionowe — w skatach litych, mato spekanych,

b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych,

c) o nachyleniu 1:1 — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych
gliniastych,

e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospotki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkéw, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i potzwartych. Dla stanow plastycznych tych gruntow
bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosic:

a) 1:1,5 dla skarp wykopéw do gtebokoséci 2,0 m,

b) 1:1,75 dla skarp wykopow do gtebokosci 3,0 m
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Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowaé na podst. obliczen
statecznosci zbocza.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

a) w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu- powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna by¢ zabezpieczona przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku srodka wykopu,

c¢) stan skarp nalezy okresowo sprawdzacé

5.4.1.5 Rozparcie lub podparcie scian wykopéw

1. Typowe rozparcia i podparcia wykopéw mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia scian
wykopow do gtebokosci 4,0m w warunkach gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie
przewiduje sie wystepowania obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu,
sktadowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robot nie stawiajg
ostrzejszych wymagan.

2. Odeskowanie scian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna
stosowaC w gruntach o dostatecznej spoistosci uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu
spomiedzy elementoéw szalujgcych. Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac
tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych.

3. Przy wykonywaniu wykopdéw podpartych lub rozpartych powinny by¢é zachowane
nastepujgce wymagania:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 15cm,
b) wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu
wykopu jest przewidywany ruch pojazdow,

¢) rozpory powinny by¢ tak umocowane aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie
w dot,

d) w odlegtosciach nie wiekszych niz 20m powinny znajdowac sie wyjscia awaryjne z dna
wykopu,

e) w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

4. Stan rozparcia i podparcia scian wykopow powinien by¢ sprawdzany okresowo i
niezwtocznie po wystgpieniu czynnikdéw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np.:
intensywne opady deszczu, $niegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zejsciem
pracownikdw do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczeh wykopu nalezy rejestrowaé w
dzienniku budowy.

5. Pogtebienie wykopow wiecej niz o 0,5m w gruntach spoistych i 0,3m w gruntach
pozostatych moze odby¢ sie dopiero po odeskowaniu scian. Przy pogtebianiu wykopow w
gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych
siegajgcych co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu.

6. Rozbieranie umocnienh scian lub skarp wykopdéw powinno byé przeprowadzone stopniowo
w miare zasypywania wykopéw poczynajgc od dna wykopu.

7. Zabezpieczenie Scian wykopdw mozna usungé za kazdym razem na wysoko$¢ nie
wiekszg niz:

a) 0,5 m — z wykopow wykonanych w gruntach spoistych,

b) 0,3 m — z wykopdw wykonanych w innych gruntach.

5.4.1.6 Zejscia i wyjscia w wykopach
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1. W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny byé wykonane w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz
opuszczanie i podnoszenie pracownikdw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobycia
urobionego gruntu jest zabronione.

W wykopach umocnionych nalezy wykona¢ wyjscia awaryjne. Stan (umocnienia) s$cian
wykopow powinien by¢é sprawdzany okresowo oraz niezwiocznie po np.: intensywnym
deszczu.

5.4.1.7 Sktadowanie urobku z wykopow

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego
przeznaczenia, na odklad przeznaczony do zasypania wykopow po jego zabudowaniu lub
wywieziony z placu budowy.

2.W przypadku przygotowania odktadow gruntow przeznaczonych do zasypania wykopdw
odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

a) nie miej niz 3,0m - na gruntach przepuszczalnych,

b) nie mniej niz 5,0m — na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktaddéw:

a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu obudowanego,

b) w granicach klina odtamu gruntu.

5.4.1.8 Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopdw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
prowadzenia robot.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

3. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopow uzywac
gruntu wczesniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego, bez zanieczyszczen.

4. Jezeli w dokumentaciji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu
przy zasypywaniu wykopow, to ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgcej:

a) nie wiekszej niz 25cm przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

b) nie wigkszej niz 30cm przy ubijaniu urzgdzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

5. Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz),
to warstwa gruntu do wysokosci 30cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi
powinna byC zageszczana recznie w sposob nie wptywajgcy na prawidtowe odprowadzenie
wody.

6. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40cm ponad
gorng krawedz rurociggu nalezy pozasypywac i zageszczac¢ recznie. Zasypanie i ubijanie
gruntu powinno nastepowac réwnoczesnie po obu stronach rurociggu.

5.4.1.9 Odktady gruntow

1. W przypadku koniecznos$ci wykonywania odktadéw ziemnych powinny by¢ one

wykonywane w postaci nasypow o wysokosci 1,5m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem
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korony od 2 do 5%. Odlegto$¢ podstawy skarpy odktadu ziemnego od goérnej krawedzi
wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjna jego gtebokosé i nie mniej niz:

a) 3,0m — w gruntach przepuszczalnych,

b) 5,0m — w gruntach nieprzepuszczalnych,

¢) 20m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

2. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

W trakcie wykonywania robot zachowaé¢ szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na mozliwosé
wystepowania zewnetrznych instalacji budynku. Wykopy powinny by¢ wykonywane recznie
do poziomu ok. 15 cm ponizej gornej powierzchni fawy fundamentowej budynku, tak aby nie
naruszy¢ gruntu w poziomie posadowienia fundamentéw.

Zabrania sie wykonywania wykopow ponizej okreslonego poziomu, a w szczegolnosci
zabrania sie naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia uktadu fundamentowego i
ponizej tego poziomu. Po zakonczeniu robét termomodernizacyjnych $ciany fundamentowej,
naruszong strukture gruntu na dnie wykopu zagesci¢ mechanicznie. Zasypywanie wykopéw
prowadzi¢ warstwami do 30cm i zageszcza¢ mechanicznie kazdg warstwe do uzyskania
stopnia zageszczenia gruntu 1d>0,8.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01/00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopdw,

- zapewnienie statecznosci scian wykopow,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- wyréwnanie i zageszczenie dna wykopow fundamentowych,

- kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robot
fundamentowych.

Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynosza:

0,02% - dla spadkéw terenu,

0,05% - dla spadkow rowow odwadniajgcych,

4 cm — dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,

+/- 5 cm — dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

+/-15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie o szerokoéci dna wigkszej niz 1,5m,

+/- 5 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie o szeroko$ci dna ponizej niz 1,5m,

+/- 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+/- 10 % - dla nachylenia skarp wykopéw.

W trakcie zasypywania wykopow nalezy na biezgco kontrolowa¢ materiat zasypowy,
uzywany do zasypywania fundamentéw oraz stopien zageszczenia poszczegdinych

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST 01/00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej dla robot budowlanych jest przedmiar robét
budowlanych:

a) wykopy i zasypanie wykopéw - [m3],

b) wywéz urobku i dowdz materiatu zasypowego — [m3],
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01/00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos$é nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw, badan i protokoty odbioréw czesciowych. Cena jednostkowa wykonania robot
obejmuje:

- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot,

- demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakonczeniu,

- ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres
wykonania robot,

- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zabezpieczenie innych obiektéw i elementéw budynku przed zniszczeniem Ilub
uszkodzeniem,

- sktadowanie i segregowanie materiatéw,

- zatadunek na srodki transportu,

- wykonanie wykopow liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych

- wykonanie i demontaz umocnienia scian wykopow,

- zabezpieczenie wykopow przed wodami gruntowymi i opadowymi

- odwodnienie wykopdw,

- okresowa kontrola stanu technicznego wykopow, wyjs¢ awaryjnych i umocnien Scian
wykopow,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i sktadowaniem (optaty sktadowe),

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

- zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe),

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich,

- koszty badan, odbiorow,

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot

- zakup oraz transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

- odtworzenie istniejgcych oznakowan drdég i chodnikéw,

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,

- wykonanie protokotow pomiaréw, odbioréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione
przepisy i normy:
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z
2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006
roku poz. 1118),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;
z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628; z pdzniejszymi
zmianami).

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe — Roboty ziemne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 1.
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ST - 02/02
Roboty na placu budowy

CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét na placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot drogowych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
robotami na placu budowy.

Wszystkie materiaty z rozbiorki i sktadowanie ich Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w
wycenie oferty. Wywdz i utylizacje tych materiatéow Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Wszystkie zyski ze sprzedazy i utylizacji nalezg do Wykonawcy. Wartosci tych zyskow
nalezy uwzglednic¢ w ofercie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIAL

Materiaty do wykonania rozbiérek nie wystepuija.
3. SPRZET

3.1 Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01/00. "Wymagania ogélne” pkt. 3

3.2. Sprzet do rozbiorki.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidérkg moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki, koparki, zrywarki

- pity mechaniczne, mtoty pneumatyczne

- frezarka do asfaltu

- taran, prasy hydrauliczne

- tadowarki,

- samochody ciezarowe i skrzyniowe
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- fomy, mioty
- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

4.2 Transport materiatéw z rozbioérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ samochodami ciezarowymi skrzyniowymi, wywrotkami
lub dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do przewozu danych elementéw i
uzgodnionymi z Inzynierem.

Materiaty przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementéw winny by¢
zatadowywane i przewozone w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ sukcesywnie. Materiat z rozbiorki zatadowaé na sSrodek
transportu i wywiez¢é w miejsce wskazane poprzez Zamawiajgcego lub przekaza¢ do
utylizacji jednostce uprawnionej. Przy rozbiérkach elementéw nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisow BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

5.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe nawierzchni i ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie ze ST lub wskazanych przez Nadzér ze strony
Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdornego wykorzystania powinny byc¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen

Przewidziany odzysk materiatow:

Materiaty z dokonanych rozbidrek nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej, ktére nie
zostang wbudowane w ramach wykonywanych robét, a takze krawezniki kamienne i kostka
kamienna, stanowi¢ bedg materiat Zamawiajgcego i nalezy je wywiez na wskazane przez
Nadzor ze strony Zamawiajgcego sktadowisko.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST
lub przez Nadzor ze strony Zamawiajgcego. O ile inne uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane
przez Nadzor ze strony Zamawiajgcego. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po
rozbiérce elementéw pasa drogowego znajdujgce sie w miejscach, gdzie bedg wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje
sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST-02.00
~Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogolne” pkt 6
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Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach
nawierzchni, chodnikdw, ogrodzen itp. powinno spelniaé wymagania okreslone w
Specyfikacji Technicznej ,, Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01/00. 'Wymagania ogolne”pkt7.

7.1. Obmiar robét rozbiérkowych.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla kraweznikéw i obrzezy chodnikowych i ogrodzenia — 1 mb

- dla robét chodnikéw i nawierzchni drogowych — 1m? rozebranej nawierzchni utwardzonych

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST ,Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne”
pkt 9

Nie przewiduje sie osobnej ptatnosci za roboty rozbiorkowe. Koszt wykonania tych robot
powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania robét ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-ISO 12006-2:2005 Budownictwo -- Organizacja informacji zwigzanej z robotami
budowlanymi -- Czes¢ 2: Schemat klasyfikacji informac;ji

Rozporzadzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykornczonych
obiektéw budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47).,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informagji
oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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ST -02/03

Roboty rozbiérkowe
CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrkami istniejgcych na dziatce
nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t drogowych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
robotami rozbiérkowymi i pracami demontazowymi, a w szczegolnosci:

- rozbidrkg istniejgcych nawierzchni utwardzonych

- wywiezienie i utylizacja materiatu rozbieranego lub sktadowanie materiatu do ponownego
wykorzystania.

Wszystkie materiaty z rozbiérki i sktadowane ich Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w
wycenie oferty. Wywodz i utylizacje tych materiatow Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Wszystkie zyski ze sprzedazy i utylizacji nalezg do Wykonawcy. Wartosci tych zyskow
nalezy uwzglednic¢ w ofercie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogodlne” pkt. 1.5.

2. MATERIAL

Materiaty do wykonania rozbiorek nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01/00. "Wymagania ogdélne” pkt. 3

3.2. Sprzet do rozbiorki.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki, koparki, zrywarki

- pity mechaniczne, mtoty pneumatyczne

- frezarka do asfaltu

- taran, prasy hydrauliczne
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- tadowarki,

- samochody ciezarowe i skrzyniowe

- tomy, mtoty

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2 Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ samochodami ciezarowymi skrzyniowymi, wywrotkami
lub dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do przewozu danych elementow i
uzgodnionymi z Inzynierem.

Materiaty przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementéw winny by¢
zatadowywane i przewozone w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ sukcesywnie. Materiat z rozbiorki zatadowaé na Srodek
transportu i wywiezé w miejsce wskazane poprzez Zamawiajgcego lub przekaza¢ do
utylizacji jednostce uprawnionej. Przy rozbiorkach elementéw nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nawierzchni obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie ze ST Ilub wskazanych przez Nadzér ze strony
Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen

Przewidziany odzysk materiatow:

Materiaty z dokonanych rozbidrek nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej, ktére nie
zostang wbudowane w ramach wykonywanych robét, a takze krawezniki kamienne i kostka
kamienna, stanowi¢ bedg materiat Zamawiajgcego i nalezy je wywiez na wskazane przez
Nadzor ze strony Zamawiajgcego sktadowisko.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST
lub przez Nadzor ze strony Zamawiajgcego. O ile inne uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane
przez Nadzér ze strony Zamawiajgcego. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po
rozbidrce elementédw pasa drogowego znajdujgce sie w miejscach, gdzie bedg wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje
sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST-02.00
~Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogolne” pkt 6

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu elementoéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, chodnikéw, ogrodzen itp. powinno spelnia¢é wymagania okreslone w
Specyfikacji Technicznej , Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 01/00. 'Wymagania ogélne”pkt7.

7.1. Obmiar robét rozbiérkowych.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla kraweznikow i obrzezy chodnikowych i ogrodzenia — 1 mb

- dla rob6t chodnikow i nawierzchni drogowych — 1m? rozebranej nawierzchni utwardzonych

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST ,Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne”
pkt 9

Nie przewiduje sie osobnej ptatnosci za roboty rozbiérkowe. Koszt wykonania tych robot
powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania robo6t ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-ISO 12006-2:2005 Budownictwo -- Organizacja informacji zwigzanej z robotami
budowlanymi -- Czes¢ 2: Schemat klasyfikacji informac;ji

Rozporzgdzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykohczonych
obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47).,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informagji
oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wykonania i odbioru robét budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST-03

ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
CPV: 45233200-1

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
O ODDZIAL ZLOBKA

WRAZ Z PRZEBUDOWA, KOLIDUJACEJ Z INWESTYCJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ (WLZ)
| KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ WYKONANIEM PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ,
POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | UTWARDZEN W POSTACI CIAGOW PIESZYCH

NA CZESCI DZIALKI O NR EWID. 939/4 PRZY UL.J. KILINSKIEGO W SZCZUCZYNIE

Adres inwestycji: Inwestor

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Szczuczyn GMINA SZCZUCZYN, ul. Plac 1000-lecia 23,
OBREB: Szczuczyn

19-230 Szczuczyn
NR EWID DZIALKI: 969/8, 969/24, 969/23, 969/34.

ul. H. Sienkiewicza

Opracowanie projektu:

”GRAF” Pracownia Architektoniczno — Graficzna
ul. Czysta 14, 15-463 Biatystok
tel. 534 672 154

Biatystok, 23 marca 2021r.
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ST -03/01
Roboty przygotowawcze ziemne

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta, zageszczeniem i profilowaniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robot zwigzanych
Z:

Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni
-m2

1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5.0gdéIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01/00.. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania i zageszczenia koryta podioza
powinien wykazac¢ sie mozliwosci korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» Koparki przedsiebierne,

* zageszczarki mechaniczne,

* ubijaki mechaniczne lub reczne

* ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.
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4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2.Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczeéniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.Wykonanie koryta

Paliki i szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki i szpilki nalezy ustawia¢ w osi i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Koryto nalezy wykonac¢ recznie.

5.4.Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne poditoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia
wynoszgcego 1,00.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00 (dla ruchu ciezkiego i bardzo ciezkiego). Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslac¢ zgodnie z PN-S-02205:98.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg —20% do +10%.

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w pracach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe dokona on na

wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01/00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2.Badania w czasie robo6t

6.2.1.Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podioza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych wyprofilowanego i

zageszczonego koryta

Lp. | Wyszczegdblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1l km

2 Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Roéwnosé poprzeczna 10razy nalkm

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1l km

5 Rzedne wysokosciowe Co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie Co100m

7 Zageszczenie, wilgotno§¢  gruntu | W 2 punktach na dziennej dziatce
podtoza roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200

6.2.2.Szerokos¢ koryta podioza nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm i -5cm.

6.2.3.R6wnos¢ koryta
Nierownosci podtuzne koryta nalezy mierzy¢ z godnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4- metrowg tatg. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne koryta powinny byé zgodne z dokumentacija projektowg z tolerancjg
+0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokosciowe — réznice miedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6.0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

6.2.7.Wskaznik zageszczenia koryta okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
niz 1,00.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu
podfoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 01/00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta..

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 01/00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2.Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

» zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,

« profilowanie dna koryta,

* Zageszczenie,

* utrzymanie koryta,

* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduilu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
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ST - 03/02
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie i ttucznia kamiennego

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie mieszankg 0/31,5:

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/32 gr. 15 cm - m2
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentac;ji projektowej, jako podbudowe pomocniczg.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
Kruszywo ftamane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych,.

Kruszywo tamane zwykle — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie
ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach,

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 01/00. "Wymagania ogdine".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST oraz zaleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 01/00.. ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
jest kruszywo famane (0/31,5), uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm.

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okredlona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwos$ci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢c wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. | Wyszczegdlnienie Wymagania Badania
wiasciwosci Kruszywa wedtug
tamane
Podbudowa
pomocnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, %(m/m) od 2 do 12 -B-06714-15
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 10 -B-06714-15
3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 40 -B-06714-16
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg | lub od 30 do 70 PN-EN 933-
Il wg PN-B-04481, % 8:2001
6 Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles 50 PN-B-06714-
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 42
b) Scieralno$¢ czesdciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiecej
niz
7 Nasigkliwos¢ %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-
18
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8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 10 PN-B-06714-
% (m/m) nie wiecej niz 19

9 Zawartos¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie 1 PN-B-06714-
wiecej niz 28

2.3.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

2.4. Zrédta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do podbudowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Materiaty z zaproponowanego przez
Wykonawce zrodla bedg zaakceptowane do wbudowania jezeli dostarczone przez
Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych wykazg zgodnosS¢ cech materiatowych z
wymaganiami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01/00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,
f)rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

g)walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01/00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 01/00. "Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 01/01. ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o grubosci 15 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢é roziozona w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnoci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien by¢ >1,0.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Kierownika Projektu, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01/00. "Wymagania ogdélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu
w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
badan powierzchnia
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na dziennej dziatce podbudowy przy-
roboczej padajgca na
jedno badanie (m2)
Uziarnienie mieszanki 2 600
Wilgotnos¢ mieszanki

Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000m2

AIWIN|F

Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1,
pkt 2.3.2

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Kierownikowi Projektu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnosc¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wediug BN-77/8931-12.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich
wihasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Kierownika Projektu.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

Grubos¢ podbudowy

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1km
2 Réwnos¢ podiuzna Co 20m tatg

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1km
5 Rzedne wysokosciowe Co 100m

6 Uksztattowanie osi w planie *) Co 100m

7

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz

na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé

w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
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Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci dla podbudowy pomocniczej nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz J 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy pomocniczej nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz
+10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosc¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg Kierownika Projektu, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 01/00. "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoline zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01/00. "Wymagania ogdine" pkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. "Wymagania ogdélne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

3)prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
4)oznakowanie robét,

5)sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
6)przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
7)dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
8)roztozenie mieszanki,

9)zageszczenie roztozonej mieszanki,
10)przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

11)utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

.PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie
skfadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Analiza
chemiczna

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodag
bromowg

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie S$cieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tfamane do nawierzchni
drogowych

PN-EN 933-8:2001 Badanie wskaznika piaskowego
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BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci hawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST - 03/03
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy i kraweznikow
betonowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot drogowych wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg nastepujacych robét:

- ustawienia kraweznikdw betonowych Scietych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 i 6x20cm

2. MATERIAL

2.1. Jakos¢ prefabrykatow

Na wszystkie elementy Wykonawca musi posiada¢ aprobate techniczng lub orzeczenie o

jakoéci materiatu wydane przez producenta i winna zawieracé:

- okreslenie gatunku w zaleznoéci od tolerancji wymiaréw podstawowych (nie dopuszcza sie
wbudowania materiatdéw poza gatunkiem)

- okreslenie klasy betonu, z ktérego wykonane sg prefabrykaty, beton winien by¢ klasy B-25

lub B-30,

- wytrzymatos¢ na zginanie obrzezy - nie mniej niz 3,4 MPa,.

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny byé zaakceptowane przez Inspektora.
Krawedzie obrzezy muszg by¢ réwne i proste, dopuszczalne wklesniecia nie powinny
przekraczaé¢ 2 mm.

Tolerancje wymiaréw dla obrzezy wynoszg: dla dtugosci 15 mm, dla pozostatych 8 mm.
Krawezniki uliczne 15x30x100 muszg posiada¢ aprobate techniczng Dopuszczalne odchytki
wymiarow kraweznikébw wynoszg 15 mm dla dtugosci i 20 mm dla wysokosci i szerokosci.
Powierzchnia powinna by¢ bez rys i ubytkéw, szczerb i uszkodzeh na gornej powierzchni.
Wklestosc¢ i wypuktos¢ kraweznikow nie powinna przekracza¢ 3 mm.

2.2. Jakos¢ materiatéw

Materiat do warstwy odsgczajgcej wg. wymagan ST D-04.02.01.

Piasek uzyty do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie nizszej niz 32,5 wg. wymagan PN-B-
19701.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-58/B-32250.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 01/00"Wymagania ogélne” pkt 3
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4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 01/00 ,Wymagania ogoéine” pkt 4.

4.2 Transport materiatéow

Krawezniki betonowe i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Nalezy je uktadaé na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST — 01/00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe z oporem wykonuje
sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami.

Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$¢ goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalenr powinno wynosi¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny miedzy
kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo - piaskowa w stos. 1:2, a maksymalna
szerokos¢ spoiny moze wynosi¢ do 1 cm.

5.4.3. Ustawienie obrzezy na tawie betonowej
Ustawienie obrzezy betonowych nalezy wykona¢ na tawie betonowej zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Obrzeza o wymiarach 8x30 cm i 6x20cm nalezy ustawia¢ na

podsypce z piasku. Szczeliny powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo - piaskowg w
stos. 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 01/00 ,Wymagania ogdélne”pkt.6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikéw i obrzezy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow i obrzezy betonowych oraz przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu.

Pomiary dtugoéci i glebokosci uszkodzeh nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

6.2.2. Badania pozostatlych materiatéw

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw i obrzezy
betonowych powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byc¢
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 50 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 50 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokoéci £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci £ 10% szerokos$ci projektowane;.

c) Réwnos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 50 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku
nie mogg wykazywac sladu urzgdzenia zageszczajgcego.

tawy z tlucznia, badane probg wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalac
na wyjecie ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm
na kazde 50 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikoéw i obrzezy

Przy ustawianiu kraweznikéw i obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 50 m ustawionego kraweznika i obrzeza,
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny od niwelety projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kazde 50 m ustawionego kraweznika i obrzeza,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow i obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w
dwdch punktach na kazde 50 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
goérng powierzchnig elementow i przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 01/00 'Wymagania ogolne”pkt?.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okredlajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika i obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST — 01/00 'Wymagania ogolne”pkt8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogoélne”
pkt 9

9.2 Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika i obrzeza betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikoéw i obrzezy,

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika i obrzeza gruntem wraz z ubiciem,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodnosc.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji
betonu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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ST - 03/04
Ciagi pieszo-jezdne i parkingi z kostki betonowej

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ciggow pieszo-jezdnych i
parkingéw z kostki brukowej betonowe;.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot drogowych wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem ciggow pieszo-jezdnych i parkingdw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na
podsypce cementowo- piaskowej.

- wykonanie utwardzenia placu manewrowego, parkingéw i dojazdu do budynkéw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.4

Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Spoina -odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami ( kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIAL

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym

Do wykonania ciggow pieszych i placéw nalezy zastosowaé kostke brukowg betonowg
koloru szarego o wym. 10x20cm gr. 8cm gtadka bez fazy. Betonowa kostka brukowa
powinna posiadaC aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke Instytut
Badawczy Drog i Mostow.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen , powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM , zgodnie z ponizszymi
wskazaniami:
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1)ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dtugosé i szerokos¢ £ 3mm

- grubosé £ 5mm

2 )wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa dla klasy ,,35”

3 )mrozoodpornos$é po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinna spetnia¢ nastepujgce
warunki:

- prébki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna

przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%

4 )nasigkliwos¢ nie powinna przekroczy¢ 5%

5 )scieralnos¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekroczy¢ wartosci 4,5mm dla klasy ,.35”

6 )szorstkos¢ okreslana wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, goérnej,
sprawdzona wahadtem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT

7) wyglad zewnetrzny- powierzchnie elementdw nie powinny miec¢ rys, pekniec i ubytkéw
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne , a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny byé jednorodne. Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartoéci dopuszczalnych dla danej klasy. Kostke
zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3 Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin

Na podsypke pod chodnik nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo- piaskowg w stosunku
1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-B-06712 Do wypetnienia szczelin nalezy stosowa¢ mieszanke
cementowo- piaskowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku
wg PN-B-06711.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno by¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

3. SPRZET

3.1 Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00. "Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania chodnikéw

Uktadnie kostki- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce
(przycinarki, szlifierki z tarczg) .Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé

zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport kostki betonowej
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Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone w paletach dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2 Podtoze

Grunty podfoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne, zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg. Koryto pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.

5.3 Obramowanie nawierzchnie
Rodzaj obramowania powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ ustawione przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.

5.4 Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-
piaskowej gr. 5cm. Podsypke cementowo- piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatos¢ na sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa. R28= 14Mpa

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczace
ksztattu, wymiarow i barwy kostek oraz desen ich uktadania jezeli w projekcie nie
zamieszczono rysunkow deseniu nawierzchni . Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢
wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie zaleca sie
stosowanie kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (studzienek,
wiazéw) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3mm do 10mm powyzej korytek sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy
krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgce wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (pekniete) nalezy wymienic.
Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni chodnika, kraweznikdw, obrzezy

- badania potozenia krawedzi chodnika

- sprawdzenie rzednych wysokosSciowych, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokos¢ spoin.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 01/00. 'Wymagania ogélne”pkt7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni chodnika z kostki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne”
pkt 9

9.2 Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z kostki obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow na miejsce wbudowania
- rozScielenie i zageszczenie podsypki cementowo- piaskowej

- utozenie i ubicie kostKki

- wypetnienie spoin

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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ST - 03/05
Ciagi piesze z kostki betonowej

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnikéw, placéw z kostki
brukowej betonowe.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot drogowych wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej.

- wykonanie chodnikow przy budynku biurowym,

- wykonanie chodnikéw wzdtuz projektowanej drogi wewnetrzne;j.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.4

Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Spoina -odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami ( kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIAL

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym

Do wykonania ciggow pieszych i placéw nalezy zastosowal kostke brukowg betonowg
koloru szarego i grafitowego o wym. 10x20cm gr. 6cm gtadka bez fazy. Betonowa kostka
brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
Instytut Badawczy Drog i Mostéw.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen , powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM , zgodnie z ponizszymi
wskazaniami:
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1)ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dtugosé i szerokos¢ £ 3mm

- grubosé £ 5mm

2 )wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa dla klasy ,,35”

3 )mrozoodpornos$é po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinna spetnia¢ nastepujgce
warunki:

- prébki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna

przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%

4 )nasigkliwos¢ nie powinna przekroczy¢ 5%

5 )scieralnos¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekroczy¢ wartosci 4,5mm dla klasy ,.35”

6 )szorstkos¢ okreslana wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, goérnej,
sprawdzona wahadtem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT

7) wyglad zewnetrzny- powierzchnie elementdw nie powinny miec¢ rys, pekniec i ubytkéw
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne , a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny byé jednorodne. Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartoéci dopuszczalnych dla danej klasy. Kostke
zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3 Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin

Na podsypke pod chodnik nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo- piaskowg w stosunku
1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-B-06712 Do wypetnienia szczelin nalezy stosowa¢ mieszanke
cementowo- piaskowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku
wg PN-B-06711.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno by¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

3. SPRZET

3.1 Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00. "Wymagania ogélne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania chodnikéw

Uktadnie kostki- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce
(przycinarki, szlifierki z tarczg) .Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé

zageszczarki wibracyjne (pltytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport kostki betonowej
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Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone w paletach dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2 Podtoze

Grunty podfoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Koryto pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.

5.3 Obramowanie nawierzchnie
Rodzaj obramowania powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ ustawione przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.

5.4 Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-
piaskowej gr. 5cm. Podsypke cementowo- piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatos¢ na sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa. R28= 14Mpa

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczace
ksztattu, wymiarow i barwy kostek oraz desen ich uktadania jezeli w projekcie nie
zamieszczono rysunkow deseniu nawierzchni . Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢
wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie zaleca sie
stosowanie kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (studzienek,
wiazéw) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3mm do 10mm powyzej korytek sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy
krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgce wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (pekniete) nalezy wymienic.
Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni chodnika, kraweznikdw, obrzezy

- badania potozenia krawedzi chodnika

- sprawdzenie rzednych wysokoSciowych, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokos¢ spoin.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 01/00. 'Wymagania ogélne”pkt7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni chodnika z kostki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne”
pkt 9

9.2 Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z kostki obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow na miejsce wbudowania
- rozScielenie i zageszczenie podsypki cementowo- piaskowej

- utozenie i ubicie kostKki

- wypetnienie spoin

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Cement. Czes¢ 1.
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wykonania i odbioru robét budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST - 04

URZADZANIE TERENOW ZIELENI
CPV: 45112710-5

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
O ODDZIAL ZLOBKA

WRAZ Z PRZEBUDOWA, KOLIDUJACEJ Z INWESTYCJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ (WLZ)
| KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ WYKONANIEM PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ,
POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | UTWARDZEN W POSTACI CIAGOW PIESZYCH

NA CZESCI DZIALKI O NR EWID. 939/4 PRZY UL.J. KILINSKIEGO W SZCZUCZYNIE

Adres inwestycji: Inwestor

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 200405_4 Szczuczyn GMINA SZCZUCZYN,
OBREB: 200405_4.0005 m. Szczuczyn ul. Plac 1000-lecia 23
NR EWID DZ.: 939/4 !

19-230 Szczuczyn
ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

”GRAF” Pracownia Architektoniczno — Graficzna
ul. Czysta 14, 15-463 Biatystok
tel. 534 672 154

Biatystok, 24 kwiecien 2023r.
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ST -04/01
Urzadzanie terenéw zieleni

CPV - 45112710-5 - Urzadzanie terenoéw zieleni

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z urzgdzeniem terenéw zielonych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot drogowych wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem trawnikéw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

Materiat roslinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg
korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST 01/00. ,Wymagania ogdine”, p.1.4

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIAL

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Podano w Specyfikacji ST 01/00. ,Wymagania Ogdlne”, p.2.

2.2. Ziemiaurodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano zieleh nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do
rozestania w miejscu sadzenia ro$lin oraz zakfadania trawnikow,

2.3. Nasiona traw
Nalezy stosowac wylgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw.
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Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow, krzewdw i drzew powinny
by¢ w opakowane, z podanym skladem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00. "Wymagania ogodlne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- watu gfadkiego do zakfadania trawnikéw,

- drobnego sprzetu do robét ziemnych,

- sprzetu do pielegnacji zadrzewien,

- drabin i szpadli.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z brylg korzeniowg muszg mie¢
zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. JeSli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)
Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2.  Trawniki,
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania robé6t zwigzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni
drogi o ok. 2 -3 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowac watem gtadkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,
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w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do

wykorzystania przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie
urodzajna,

- wysiew nasion i zakladanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15
wrzesnia oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,
nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydow zatwierdzonych przez Panhstwowg
Inspekcje Ochrony Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden
obowigzkowy dosiew.

W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowaé tak samo jak do
wysiewu nasion, zwiekszy¢ ilos¢ nawadniania.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw
Pielegnacja trawnikdéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$c¢
okoto10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

koszenia trawnikbw w caltym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestosé i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzalezniaé
od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu mozna stosowaé po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy
wysiewac dzielgc dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesénia.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostow,

wysokosc¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikow z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.
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Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 01/00. 'Wymagania ogélne”pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementow matej architektury: 1 szt (sztuka).

Jednostka obmiarowa jest ,sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu i 1m2 trawnika

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji ST 01/00. ,Wymagania Ogolne”, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu lub 1m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
przygotowanie nawierzchni trawnikow do siewu,

- zakup i dostarczenie materiatu ro$linnego lub nasion

- posadzenie roslin lub nasion,

- pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewow oraz trawnikow:
podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,

- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-0 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 I. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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