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ST – 01/00 
Wymagania ogólne 

 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją pt. 

” ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

O ODDZIAŁ ŻŁOBKA 

 

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  KOLIDUJĄCEJ Z INWESTYCJĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ (WLZ) 

I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ WYKONANIEM PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ, 

POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I UTWARDZEŃ W POSTACI CIĄGÓW PIESZYCH 

 

NA CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EWID. 939/4 PRZY UL.J. KILIŃSKIEGO W SZCZUCZYNIE”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) są stosowane jako dokument przetargowy, przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi poniżej.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno - użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem, i 
zabezpieczeniem ruchu. 
Dziennik Budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona od góry koroną drogi i 
skarpami rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
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Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy do 
profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
e) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 
f) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy leżącej powyżej. 
g) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczający pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 
Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małego cieku wodnego pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 
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Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład: dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego. 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Kierownika Projektu. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy i składa się z: 
1.część opisowa, 
2.część rysunkowa, 
3.część przedmiarowa 
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i 
autoryzowane przez Kierownika Projektu. Istotne zmiany w dokumentacji projektowej 
powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymaganie wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu, który dokona 
niezbędnych zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy . 
a) Roboty remontowe („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Prace będą realizowane w oparciu o projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Kierownika Projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1)lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np.materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Kierownika projektu i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował 
w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 
 
1.5.1. Ograniczenie obciążenia osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Kierownika projektu. Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika projektu. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Kierownika projektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Kierownika projektu 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownika 
projektu. 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Kierownika projektu i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
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koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Kierownik projektu po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, 
o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi projektu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Kierownika projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Kierownika projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jeśli Kierownik projektu 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi .Kierownika projektu o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
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Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Kierownika projektu. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Kierownika projektu. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
a)Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c)Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
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4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Kierownika 
Projektu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Projektu. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność. 
Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
oraz ustaleniami. 
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
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− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik projektu 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Kierownika projektu. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownik projektu 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika 
projektu. 
Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika projektu 
Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, 
sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
− uwagi i polecenia Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) Książka obmiarów 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki 
obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Kierownika projektu. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)protokoły przekazania terenu budowy, 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)protokoły odbioru robót, 
e)protokoły z narad i ustaleń, 
f)korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Kierownika projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami SST. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Kierownikiem projektu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)odbiorowi częściowemu, 
c)odbiorowi ostatecznemu, 
d)odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Kierownik projektu. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3.recepty i ustalenia technologiczne, 
4.dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 
PZJ, 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
ew. PZJ, 
7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren 
budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 
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ST - 02/01 
Roboty ziemne 

 
 

 

1. WSTĘP 

 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji ST-02/02 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot ziemnych związanych z robotami ziemnymi związanymi z zagospodarowaniem terenu. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot 
ziemnych dla zadania jw. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III i 
IV, zasypanie i zagęszczenie wykopów oraz roboty towarzyszące. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
1) roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie 
terenu budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i 
oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie dróg dojazdowych, 
2) mechaniczne karczowanie korzeni drzew i krzewów, 
3) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
4) pomiary przy wykopach fundamentowych, 
5) stabilizacja w obrębie placu budowy układu reperów roboczych o określonych rzędnych 
wysokościowych w nawiązaniu do układu reperów państwowych, 
6) zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni przewidzianej pod zabudowę części 

kubaturowej, z powierzchni utwardzenia dojść pieszych i dojazdów kołowych oraz w strefie 

realizacji robót ziemnych związanych z wykonaniem infrastruktury technicznej. Zdjęcie ziemi 
urodzajnej wykonać mechanicznie za pomocą spycharek ze składowaniem w obrębie placu 

budowy do czasu ponownego wykorzystania podczas robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu. Ręczne roboty ziemne stosować jako uzupełniające oraz w 
miejscach występowania urządzeń infrastruktury technicznej, 
7) wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany 
koparkami podsiębiernymi 0,4 i 0,6 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km w miejsce składowania urobku wskazane przez zamawiającego 
lub inspektora nadzoru w sąsiedztwie planowanego wbudowania urobku w nasyp budowlany 
pod projektowane miejsca parkingowe, 
8) ręczne pogłębienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami, 
9) ręczne profilowanie i zagęszczenie dna wykopu fundamentowego, 

10) wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inżynierskie terenu – sieci i instalacje 

zewnętrzne z gromadzeniem urobku na odkład wzdłuż wykopów, 

11) wykopy jamiste pod projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu: 
studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, 

12) umocnienie ścian wykopów liniowych i wykopów jamistych o głębokości powyżej 1,0m 

pod projektowane elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego 
deskowania drewnianego lub stalowego z rozparciem (podparciem), 
13) przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hałdach, 

14) ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu, warstwami po 20 cm 

z ręcznym zagęszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 

gruntu IS = 0,99, 
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15) mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm pod projektowany nasyp pod miejsca 
parkingowe, 
16) formowanie i zagęszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. III-IV - wskaźnik 
zagęszczenia Is = 1.00, 
17) ręczne roboty ziemne towarzyszące robotom mechanicznym, 
18) ręczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocą taczek, 

19) ręczne rozścielenie i wyrównanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po 

terenie płaskim - rozścielenie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, 
pochodzącej z wstępnych robot przygotowawczych, 
20) mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego, 
21) wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi w miejsce składowania 
urobku wskazane przez zamawiającego, 

22) dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi z odległości do 15 km - grunt. kat. I-II. 

 
1.4.Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w ST 01/00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00.. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Przy robotach ziemnych występują materiały pomocnicze typu krawędziaki drewniane, brusy 
drewniane 6,3x8cm, stemple okrągłe, pale drewniane dn 180-200, deski, gwoździe 

budowlane, drut miękki do wiązania, pręty stalowe służące do wyznaczania i stabilizacji 

punktów osnowy geodezyjnej, reperów roboczych, osi konstrukcyjnych i punktów 

charakterystycznych oraz zabezpieczeń wykopów. 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00.. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty ziemne w miarę możliwości należy wykonywać mechanicznie z użyciem koparki 

podsiębiernej o pojemności łyżki 0,4 - 0,6 m3 do wykopów szerokoprzestrzennych oraz 
0,15m3 do wykopów liniowych z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1 km – w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru. Usunięcie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrębie placu 

budowy wykonywać spycharkami gąsienicowymi. W rejonie zbliżeń i kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzić metodą ręczną przy użyciu 

narzędzi ręcznych takich jak kilofy, młoty, kliny, łomy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, 
ubijarki. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Urobek z robot ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozić 
środkami transportu samochodowego i składować w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych robot ziemnych gromadzić na 
odkład wzdłuż wykopów. Niezbędny transport wewnętrzny wykonywać przy użyciu sprzętu 
mechanicznego typu ładowarki i spycharki. Zasypywanie wykopów fundamentowych 
wykonywać mechanicznie spycharkami z zagęszczeniem gruntu płytą wibracyjną oraz 
spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o miąższości 20-25cm. Nadmiar ziemi 
wywozić z terenu budowy samochodami samowyładowczymi z mechanicznym załadunkiem 
za pomocą ładowarki, ostrówka itp. w miejsce wskazane przez zamawiającego. 
Koszty związane z wywozem i składowaniem ziemi Wykonawca uwzględni w cenie 
jednostkowej. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonanie robot powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu lub innych charakterystycznych punktów z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków 
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robot, jeżeli 
dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 
wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 
 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania 
należy przeprowadzić roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia 
transportu wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji 
robot opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
5.3.1 Oczyszczenie terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze: 
a) wycięcie krzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunięciem poza 
obręb przyszłych robót ziemnych, 
b) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadów znajdujących się w 
obrębie placu budowy, 
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c) wykonanie robot rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie zbędnych 
ogrodzeń i przeszkód występujących w obrębie placu budowy, 
d) przeniesienie, przełożenie lub stosowne zabezpieczenie urządzeń infrastruktury 
technicznego uzbrojenia terenu, takich jak: przewody kablowe, słupy oświetleniowe, linie 
telefoniczne i elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
sieci gazowe, instalacje cieplne itp. 
Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urządzeń podziemnych i 
nadziemnych powinny być wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w 
uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia 
należą. 
 
5.3.2 Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
1. Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej 
budowli (powierzchni przewidzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0m 
po każdej stronie. 
2. W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być 
zdejmowana płatami o wymiarach 0,2x0,30m do 0,25-0,35m, grubości 5-10cm lub 
kwadratami o wymiarze boku ok. 30cm i grubości 5-10cm. Zebraną darninę zaleca się 
ponownie ułożyć w miejscu jej przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej 
zniszczenie. 
3. Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją 
docisnąć do gruntu. 
Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić 2 razy do roku. 
Jeżeli nie ma takich możliwości, darzone należy składować w pryzmach o szerokości 
ok.1,0m i wysokości do 60cm. 
4. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 
zagospodarowania i rządzenia terenu. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać 
podczas dużych lub długotrwałych opadów atmosferycznych. Ziemię roślinną przechowywać 
w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami 
materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołujących zmiany strukturalne 
ziemi roślinnej. 
 
5.3.3. Odwodnienie terenu budowy 
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. 
2. Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz 
wykonywanych w dnie wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną 
niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których 
występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują powstawania 
szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonane od strony spadku i 
zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy wykopu. 
3. Wykopy odwadniające powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich 
wód pochodzących z opadów atmosferycznych. 
4. Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych można wykonać tylko w 
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. 
5. Odwodnienia wgłębne drenażami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp. 
powinny mieć urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu oraz pompy 
rezerwowe i dwa niezależne źródła zasilania w energię elektryczną. Efekt działania urządzeń 
odwodnienia wgłębnego powinien być sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych 
piezometrach. 
6. Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych, bez odwodnienia wgłębnego 
(odprowadzenie wód gruntowych powierzchniowych drenażami roboczymi lub rowkami), jest 
dopuszczalne jedynie do głębokości 1,0m poniżej poziomu piezometrycznego wód 
gruntowych w gruntach spoistych i 0,3m w gruntach piaszczystych. 
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7. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy woda 
gruntowa uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem lub jest 
utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód 
gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona 
struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli ani w podłożu obiektów sąsiednich. 
 
5.3.4 Usunięcie gruntów o małej nośności 
1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 
fundamentów, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie 
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane 
do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy 
odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
2. Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania 
tych urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli 
został nawodniony i stał się nieprzydatny do bezpośredniego posadowienia Lu wykonania 
robot ziemnych, to taki grunt należy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić go innym 
odpowiednim rodzajem gruntu. 
 
5.3.5 Przekopy kontrolne 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to 
sposób zabezpieczenia powinien być opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przed 
realizacją przez Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
- pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
 
5.4. Wykonywanie wykopów 
• W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
kwestię ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę 
gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 
27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 
• W miejscu projektowanego budynku wykonać wykop szerokoprzestrzenny o zróżnicowanej 
głębokości dna z uwagi na schodkowy układ ław fundamentowych budynku. Ściany wykopu 
wykonać ze skarpami wg poniższych warunków. W przypadku realizacji wykopów 
fundamentowych o ścianach pionowych stosować zabezpieczenie ścian wykopu pełnym 
szalowaniem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami drewnianymi dn 180 
wbijanymi w grunt. 
• Pod projektowane słupki ogrodzeniowe wzdłuż granic działki wykonać mechanicznie 
jamiste wykopy fundamentowe 50x50x120cm. 
 
5.4.1.Zasady wykonywania wykopów 
 
5.4.1.1. Wymagania podstawowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzględnienia 
ciśnienia spływowego, które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie 
równowagi skarp wykopu. 
Przy wykonywaniu robot ziemnych należy uwzględnić: 
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a) naturalną wilgotność gruntu, 
b) zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 
c) przepuszczalność gruntu 
 
5.4.1.2 Stateczność skarp i zboczy 
Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów należy uwzględniać: 
d) wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe, 
e) obciążenia terenu wokół projektowanego wykopu, 
f) wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, 
g) wysokość skarp, nasypów i ukopów, 
h) obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie 
wykonywania robot 
i) wilgotność gruntu w skarpach 
Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny 
zachowywać pełną równowagę w każdej porze roku. 
Skarpom nasypów i wykopów narażonych na statyczne działanie obciążeń, jeżeli nie 
przewidziano specjalnych zabezpieczeń tych skarp, należy nadać łagodniejsze pochylenie 
boków. 
 
5.4.1.3 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych 
należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne dna wykopu o głębokości co 
najmniej: przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej – 15cm, przy pomocy 
koparki jednonaczyniowej – 20cm. Pozostałą do wybrania warstwę gruntu należy usunąć 
bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem ręcznym. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na 
głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia przewidziane w 
dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nośności gruntu może dokonać uprawniony geolog, 
a dane z przeprowadzonego badania zamieścić w protokole i przedstawić inspektorowi 
nadzoru do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania nośności gruntu na poziomie 
dna wykopów wydaje zgodę na wykonywanie elementowa konstrukcyjnych układu 
fundamentowego. 
 
5.4.1.4 Pochylenie skarp w wykopach 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą 
być wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokości 
wykopu nie będzie większa niż: 2,0m w skałach litych od spajanych mechanicznie,1,0m w 
rumoszach, wietrzelinach i skałach spękanych, 1,25m w gruntach mało spoistych i 1,5m w 
gruntach spoistych. Wykopy o głębokości większej niż powyżej należy wykonywać ze 
skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono 
inaczej dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokości do 
4m: 
a) pionowe – w skałach litych, mało spękanych, 
b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 
c) o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych 
gliniastych, 
e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki) 
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te 
występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów 
bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosić: 
a) 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m, 
b) 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m 
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Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podst. obliczeń 
stateczności zbocza. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu- powierzchnie powinny mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 
b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem 
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku środka wykopu, 
c) stan skarp należy okresowo sprawdzać 
 
5.4.1.5 Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 
 
1. Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian 
wykopów do głębokości 4,0m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie 
przewiduje się występowania obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki transportu, 
składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz jeżeli warunki wykonania robot nie stawiają 
ostrzejszych wymagań. 
 
2. Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można 
stosować w gruntach o dostatecznej spoistości uniemożliwiającej wypadanie gruntu 
spomiędzy elementów szalujących. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować 
tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 
 
3. Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane 
następujące wymagania: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15cm, 
b) wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu 
wykopu jest przewidywany ruch pojazdów, 
c) rozpory powinny być tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie 
w dół, 
d) w odległościach nie większych niż 20m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z dna 
wykopu, 
e) w każdej fazie robot pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 
 
4. Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i 
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: 
intensywne opady deszczu, śniegu, duże mrozy, silny wiatr, oraz przed każdym zejściem 
pracowników do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w 
dzienniku budowy. 
 
5. Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5m w gruntach spoistych i 0,3m w gruntach 
pozostałych może odbyć się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w 
gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych 
sięgających co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu. 
 
6. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo 
w miarę zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu. 
 
7. Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie 
większą niż: 
a) 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
b) 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach. 
 
5.4.1.6 Zejścia i wyjścia w wykopach 
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1. W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w 
odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
 
2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz 
opuszczanie i podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia 
urobionego gruntu jest zabronione. 
 
W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) ścian 
wykopów powinien być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym 
deszczu. 
 
5.4.1.7 Składowanie urobku z wykopów 
 
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego 
przeznaczenia, na odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub 
wywieziony z placu budowy. 
 
2.W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów 
odległość podstawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
a) nie miej niż 3,0m - na gruntach przepuszczalnych, 
b) nie mniej niż 5,0m – na gruntach nieprzepuszczalnych. 
3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: 
a) w odległości mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu obudowanego, 
b) w granicach klina odłamu gruntu. 
 
5.4.1.8 Zasypywanie wykopów 
 
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich  
prowadzenia robot. 
 
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
 
3. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów używać 
gruntu wcześniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez zanieczyszczeń. 
 
4. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu 
przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane 
warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
a) nie większej niż 25cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b) nie większej niż 30cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. 
 
5. Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), 
to warstwa gruntu do wysokości 30cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi 
powinna być zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie 
wody. 
 
6. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40cm ponad 
górną krawędź rurociągu należy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie 
gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. 
 
5.4.1.9 Odkłady gruntów 
 
1. W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one 
wykonywane w postaci nasypów o wysokości 1,5m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem 
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korony od 2 do 5%. Odległość podstawy skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi 
wykopu powinna wynosić co najmniej podwójna jego głębokość i nie mniej niż: 
a) 3,0m – w gruntach przepuszczalnych, 
b) 5,0m – w gruntach nieprzepuszczalnych, 
c) 20m - na odcinkach zawiewanych śniegiem. 
 
2. Odkłady ziemne powinny być wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
W trakcie wykonywania robot zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość 
występowania zewnętrznych instalacji budynku. Wykopy powinny być wykonywane ręcznie 
do poziomu ok. 15 cm poniżej górnej powierzchni ławy fundamentowej budynku, tak aby nie 
naruszyć gruntu w poziomie posadowienia fundamentów. 
 
Zabrania się wykonywania wykopów poniżej określonego poziomu, a w szczególności 
zabrania się naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia układu fundamentowego i 
poniżej tego poziomu. Po zakończeniu robót termomodernizacyjnych ściany fundamentowej, 
naruszoną strukturę gruntu na dnie wykopu zagęścić mechanicznie. Zasypywanie wykopów 
prowadzić warstwami do 30cm i zagęszczać mechanicznie każdą warstwę do uzyskania 
stopnia zagęszczenia gruntu Id>0,8. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01/00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów, 
- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 
- wyrównanie i zagęszczenie dna wykopów fundamentowych, 
- kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robot 
fundamentowych. 
 
Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
0,02% - dla spadków terenu, 
0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
+/- 5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
+/-15 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niż 1,5m, 
+/- 5 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5m, 
+/- 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+/- 10 % - dla nachylenia skarp wykopów. 
W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, 
używany do zasypywania fundamentów oraz stopień zagęszczenia poszczególnych 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01/00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej dla robót budowlanych jest przedmiar robót 
budowlanych: 
a) wykopy i zasypanie wykopów - [m3], 
b) wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – [m3], 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01/00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały pozytywne wyniki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki 
pomiarów, badań i protokoły odbiorów częściowych. Cena jednostkowa wykonania robot 
obejmuje: 
- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot, 
- demontaż ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakończeniu, 
- ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres 
wykonania robot, 
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia, 
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
- zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem, 
- składowanie i segregowanie materiałów, 
- załadunek na środki transportu, 
- wykonanie wykopów liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych 
- wykonanie i demontaż umocnienia ścian wykopów, 
- zabezpieczenie wykopów przed wodami gruntowymi i opadowymi 
- odwodnienie wykopów, 
- okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjść awaryjnych i umocnień ścian 
wykopów, 
- koszty związane z wywozem gruzu i składowaniem (opłaty składowe), 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robot, 
- zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe), 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 
- koszty badań, odbiorów, 
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robot 
- zakup oraz transport materiałów niezbędnych do wykonania robot na miejsce wbudowania, 
- odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
- wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, 
- wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robot objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy: 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 
2002 r. Nr 91, poz. 811. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 
roku poz. 1118), 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; 
z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628; z późniejszymi 
zmianami). 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
- BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe – Roboty ziemne 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych tom 1. 
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ST - 02/02 
Roboty na placu budowy 

 
CPV 45113000-2 – Roboty na placu budowy 

 
 
 
 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót na placu budowy. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
robotami na placu budowy. 
 
Wszystkie materiały z rozbiórki i składowanie ich Wykonawca ma obowiązek  uwzględnić w 
wycenie oferty.  Wywóz i utylizację tych materiałów Wykonawca wykona na własny koszt. 
 
Wszystkie zyski ze sprzedaży i utylizacji należą do  Wykonawcy. Wartości tych zysków 
należy uwzględnić w ofercie. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 01/00.  „Wymagania ogólne” pkt. 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁ 
 
Materiały do wykonania rozbiórek nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00. ”Wymagania ogólne” pkt. 3 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki.  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt niżej podany lub 
inny zaakceptowany przez Inżyniera:  
- spycharki, koparki, zrywarki  
- piły mechaniczne, młoty pneumatyczne  
- frezarka do asfaltu  
- taran, prasy hydrauliczne 
- ładowarki,  
- samochody ciężarowe i skrzyniowe  
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- łomy, młoty  
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2 Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić samochodami ciężarowymi skrzyniowymi, wywrotkami 
lub dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu danych elementów i 
uzgodnionymi z Inżynierem.  
Materiały przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementów winny być 
załadowywane i przewożone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
Prace rozbiórkowe prowadzić sukcesywnie. Materiał z rozbiórki załadować na środek 
transportu i wywieźć w miejsce wskazane poprzez Zamawiającego lub przekazać do 
utylizacji jednostce uprawnionej. Przy rozbiórkach elementów należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe nawierzchni i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie ze ST lub wskazanych przez Nadzór ze strony 
Zamawiającego. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń  
 
Przewidziany odzysk materiałów:  
Materiały z dokonanych rozbiórek nawierzchni chodników z kostki betonowej, które nie 
zostaną wbudowane w ramach wykonywanych robót, a także krawężniki kamienne i kostka 
kamienna, stanowić będą materiał Zamawiającego i należy je wywieź na wskazane przez 
Nadzór ze strony Zamawiającego składowisko.  
 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST 
lub przez Nadzór ze strony Zamawiającego. O ile inne uzyskane elementy nie stają się 
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane 
przez Nadzór ze strony Zamawiającego. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się 
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po 
rozbiórce elementów pasa drogowego znajdujące się w miejscach, gdzie będą wykonane 
wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje 
się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST-02.00 
„Roboty ziemne”. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 6 
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Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, chodników, ogrodzeń itp. powinno spełniać wymagania określone w 
Specyfikacji Technicznej „ Roboty ziemne”. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01/00. 'Wymagania ogólne”pkt7. 
 
7.1. Obmiar robót rozbiórkowych.  
Jednostkami obmiarowymi są:  
- dla krawężników i obrzeży chodnikowych i ogrodzenia – 1 mb  
- dla robót chodników i nawierzchni drogowych – 1m² rozebranej nawierzchni utwardzonych 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST ,Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie 
pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9 
 
Nie przewiduje się osobnej płatności za roboty rozbiórkowe. Koszt wykonania tych robót 
powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy:  
1. PN-ISO 12006-2:2005 Budownictwo -- Organizacja informacji związanej z robotami 
budowlanymi -- Część 2: Schemat klasyfikacji informacji 
Rozporządzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 
przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych 
obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47)., 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 

oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 

danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
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ST - 02/03 
Roboty rozbiórkowe 

CPV 45113000-2 – Roboty na placu budowy 
 
 
 
 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórkami  istniejących na działce 
nawierzchni. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
robotami rozbiórkowymi i pracami demontażowymi, a w szczególności: 
- rozbiórką istniejących nawierzchni utwardzonych 
- wywiezienie i utylizacja materiału rozbieranego lub składowanie materiału do ponownego 
wykorzystania. 
 
Wszystkie materiały z rozbiórki i składowane ich Wykonawca ma obowiązek  uwzględnić w 
wycenie oferty.  Wywóz i utylizację tych materiałów Wykonawca wykona na własny koszt. 
 
Wszystkie zyski ze sprzedaży i utylizacji należą do  Wykonawcy. Wartości tych zysków 
należy uwzględnić w ofercie. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 01/00.  „Wymagania ogólne” pkt. 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁ 
 
Materiały do wykonania rozbiórek nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00. ”Wymagania ogólne” pkt. 3 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki.  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt niżej podany lub 
inny zaakceptowany przez Inżyniera:  
- spycharki, koparki, zrywarki  
- piły mechaniczne, młoty pneumatyczne  
- frezarka do asfaltu  
- taran, prasy hydrauliczne 
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- ładowarki,  
- samochody ciężarowe i skrzyniowe  
- łomy, młoty  
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2 Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić samochodami ciężarowymi skrzyniowymi, wywrotkami 
lub dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu danych elementów i 
uzgodnionymi z Inżynierem.  
Materiały przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementów winny być 
załadowywane i przewożone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
Prace rozbiórkowe prowadzić sukcesywnie. Materiał z rozbiórki załadować na środek 
transportu i wywieźć w miejsce wskazane poprzez Zamawiającego lub przekazać do 
utylizacji jednostce uprawnionej. Przy rozbiórkach elementów należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe nawierzchni obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie ze ST lub wskazanych przez Nadzór ze strony 
Zamawiającego. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń  
 
Przewidziany odzysk materiałów:  
Materiały z dokonanych rozbiórek nawierzchni chodników z kostki betonowej, które nie 
zostaną wbudowane w ramach wykonywanych robót, a także krawężniki kamienne i kostka 
kamienna, stanowić będą materiał Zamawiającego i należy je wywieź na wskazane przez 
Nadzór ze strony Zamawiającego składowisko.  
 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST 
lub przez Nadzór ze strony Zamawiającego. O ile inne uzyskane elementy nie stają się 
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane 
przez Nadzór ze strony Zamawiającego. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się 
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po 
rozbiórce elementów pasa drogowego znajdujące się w miejscach, gdzie będą wykonane 
wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje 
się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST-02.00 
„Roboty ziemne”. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 6 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, chodników, ogrodzeń itp. powinno spełniać wymagania określone w 
Specyfikacji Technicznej „ Roboty ziemne”. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01/00. 'Wymagania ogólne”pkt7. 
 
7.1. Obmiar robót rozbiórkowych.  
Jednostkami obmiarowymi są:  
- dla krawężników i obrzeży chodnikowych i ogrodzenia – 1 mb  
- dla robót chodników i nawierzchni drogowych – 1m² rozebranej nawierzchni utwardzonych 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST ,Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie 
pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9 
 
Nie przewiduje się osobnej płatności za roboty rozbiórkowe. Koszt wykonania tych robót 
powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy:  
1. PN-ISO 12006-2:2005 Budownictwo -- Organizacja informacji związanej z robotami 
budowlanymi -- Część 2: Schemat klasyfikacji informacji 
Rozporządzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 
przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych 
obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47)., 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 

oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 

danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=


38 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST-03 

 
ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

CPV: 45233200-1 
 

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

O ODDZIAŁ ŻŁOBKA 

 

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  KOLIDUJĄCEJ Z INWESTYCJĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ (WLZ) 

I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ WYKONANIEM PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ, 

POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I UTWARDZEŃ W POSTACI CIĄGÓW PIESZYCH 

 

NA CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EWID. 939/4 PRZY UL.J. KILIŃSKIEGO W SZCZUCZYNIE 

 
 
 
 

Adres inwestycji: Inwestor 

 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Szczuczyn 
OBRĘB: Szczuczyn 
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  ST – 03/01 
Roboty przygotowawcze ziemne 

 
CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem koryta, zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych 
z : 
Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 
- m2 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w ST 01/00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00.. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania i zagęszczenia koryta podłoża 
powinien wykazać się możliwości korzystania z następującego sprzętu: 
• Koparki przedsiębierne, 
• zagęszczarki mechaniczne, 
• ubijaki mechaniczne lub ręczne 
• płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3.Wykonanie koryta 
Paliki i szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki i szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych do osi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Koryto należy wykonać ręcznie. 
 
5.4.Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 
wynoszącego 1,00. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 1,00 (dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego). Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z PN-S-02205:98. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją –20% do +10%. 
 
5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w pracach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
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Po osuszeniu Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę dokona on na 
własny koszt. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01/00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.Badania w czasie robót 
6.2.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 
podłoża podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących wyprofilowanego i 
zagęszczonego koryta 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe Co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie Co 100 m 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża 

W 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 200 
 

 
6.2.2.Szerokość koryta podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10cm i -5cm. 
 
6.2.3.Równość koryta 
Nierówności podłużne koryta należy mierzyć z godnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 4- metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4.Spadki poprzeczne koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
+0,5%. 
 
6.2.5.Rzędne wysokościowe – różnice między rzędnymi wysokościowymi koryta i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6.Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż + 5 
cm. 
 
6.2.7.Wskaźnik zagęszczenia koryta określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy 
niż 1,00. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać wg PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 
 
6.3.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01/00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01/00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały pozytywne wyniki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 
lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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ST - 03/02 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  

mechanicznie i tłucznia kamiennego 
 

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie mieszanką 0/31,5: 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/32 gr. 15 cm - m2 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Kruszywo łamane – materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał 
litych,. 
Kruszywo łamane zwykłe – kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 
przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się 
ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach,  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami Kierownika Projektu. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 01/00.. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
jest kruszywo łamane (0/31,5), uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć pomiędzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 

 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3  grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 
 

Lp. Wyszczególnienie 
właściwości 
 

Wymagania Badania 
według Kruszywa 

łamane 

Podbudowa 

pomocnicza 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, %(m/m) 
 

od 2 do 12 -B-06714-15 
 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 10 -B-06714-15 

3 Zawartość ziaren nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 40 -B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub 
II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 PN-EN 933-
8:2001 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej 
niż 

50 
35 

PN-B-06714-
42 

 

7 Nasiąkliwość %(m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-
18 
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8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, 
% (m/m) nie więcej niż 

10 PN-B-06714-
19 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

1 PN-B-06714-
28 

 

 
2.3.3. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 
 
2.4. Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do podbudowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Materiały z zaproponowanego przez 
Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania jeżeli dostarczone przez 
Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych wykażą zgodność cech materiałowych z 
wymaganiami. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
e)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
f)równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
g)walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST 01/01. „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż co 10 m. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 
i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o grubości 15 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 15 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien być >1,0. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu 
w celu akceptacji materiałów. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych 
 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badań 

Maksymalna 
powierzchnia 
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na dziennej działce 
roboczej 

 

podbudowy przy-
padająca na 

jedno badanie (m2) 
 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 

2  Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 
pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Kierownikowi Projektu. 
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich 
właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Kierownika Projektu. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 
w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1km 

2 Równość podłużna Co 20m łatą 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 

5 Rzędne wysokościowe Co 100m 

6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz 
na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000m2 
 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków 
poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
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Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 
-5 cm. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności dla podbudowy pomocniczej nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

 
 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy pomocniczej nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż 
+10%, -15%. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy. 
 



49 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały pozytywne wyniki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne" 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
3)prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
4)oznakowanie robót, 
5)sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
6)przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
7)dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
8)rozłożenie mieszanki, 
9)zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
10)przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej, 
11)utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
NORMY 
.PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie 
składu ziarnowego -- Metoda przesiewania 
 PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu 
 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
 PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza 
chemiczna 
 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową 
 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 
 PN-EN 933-8:2001 Badanie wskaźnika piaskowego 
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 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST - 03/03 

Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
 

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem obrzeży i krawężników 
betonowych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót: 

- ustawienia krawężników betonowych ściętych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem   
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30  i 6x20cm                                 

 
2. MATERIAŁ 
 
2.1. Jakość prefabrykatów 

Na wszystkie elementy Wykonawca musi posiadać aprobatę techniczną lub orzeczenie o 
jakości materiału wydane przez producenta i winna zawierać: 

- określenie gatunku w zależności od tolerancji wymiarów podstawowych (nie dopuszcza się 
wbudowania materiałów poza gatunkiem) 

- określenie klasy betonu, z którego wykonane są prefabrykaty, beton winien być klasy B-25 
lub B-30, 
- wytrzymałość na zginanie obrzeży - nie mniej niż 3,4 MPa,.  
 
Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny być zaakceptowane przez Inspektora.  

Krawędzie obrzeży muszą być równe i proste, dopuszczalne wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać 2 mm. 
Tolerancje wymiarów dla obrzeży wynoszą: dla długości 15 mm, dla pozostałych 8 mm. 
Krawężniki uliczne 15x30x100 muszą posiadać aprobatę techniczną Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów krawężników wynoszą 15 mm dla długości i 20 mm dla wysokości i szerokości. 
Powierzchnia powinna być bez rys i ubytków, szczerb i uszkodzeń na górnej powierzchni. 
Wklęsłość i wypukłość krawężników nie powinna przekraczać 3 mm. 
 
2.2. Jakość materiałów 

Materiał do warstwy odsączającej wg. wymagań ST D-04.02.01. 
Piasek użyty do wykonania podsypki powinien spełniać wymagania PN-B-11113. 
Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie niższej niż 32,5 wg. wymagań PN-B-
19701. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-58/B-32250. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 01/00”Wymagania ogólne” pkt 3 
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4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 01/00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Transport materiałów 
Krawężniki betonowe i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Należy je układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST – 01/00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy  
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku.  
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 
0,97 według normalnej metody Proctora.  
 
5.3. Wykonanie ław  
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje 
się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami.  

Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym 
należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  
 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych  
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników  
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) 
może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.  
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.  

 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny między 
krawężnikami należy wypełnić zaprawą cementowo - piaskowa w stos. 1:2, a maksymalna 
szerokość spoiny może wynosić do 1 cm. 
 
5.4.3. Ustawienie obrzeży na ławie betonowej  
Ustawienie obrzeży betonowych należy wykonać na ławie betonowej zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Obrzeża o wymiarach 8x30 cm i 6x20cm należy ustawiać na 
podsypce z piasku. Szczeliny powinny być wypełnione zaprawą cementowo - piaskową w 
stos. 1:2. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 



53 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 01/00 „Wymagania ogólne”pkt.6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
6.2.1. Badania krawężników i obrzeży 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników i obrzeży betonowych oraz przedstawić wyniki 
tych badań Inżynierowi do akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu.  
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego 
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 

przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w 
narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm.  
 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów  
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników i obrzeży 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.2.  
 
6.3.2. Sprawdzenie ław  
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 50 m ławy.  
b) Wymiary ław.  
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 50 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą:  
 - dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,  

 - dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.  
c) Równość górnej powierzchni ław.  
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 50 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.  
d) Zagęszczenie ław.  
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku 
nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.  
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać 
na wyjęcie ziarna z ławy.  
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm 
na każde 50 m wykonanej ławy.  
 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników i obrzeży  
Przy ustawianiu krawężników i obrzeży należy sprawdzać:  
a) dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 
każde 50 m ustawionego krawężnika i obrzeża,  
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 50 m ustawionego krawężnika i obrzeża,  
c) równość górnej powierzchni krawężników i obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w 
dwóch punktach na każde 50 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią elementów i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 01/00 'Wymagania ogólne”pkt7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika i obrzeża betonowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 01/00 'Wymagania ogólne”pkt8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
− wykonanie koryta pod ławę,  
− wykonanie ławy,  
− wykonanie podsypki.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika i obrzeża betonowego obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
− wykonanie koryta pod ławę,  
− ew. wykonanie szalunku,  
− wykonanie ławy,  
− wykonanie podsypki,  
− ustawienie krawężników i obrzeży,  
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i obrzeża gruntem wraz z ubiciem,  
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu.  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe  
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.  
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ST - 03/04 
Ciągi pieszo-jezdne i parkingi z kostki betonowej 

 
 

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ciągów pieszo-jezdnych i 
parkingów z kostki brukowej betonowej. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem ciągów pieszo-jezdnych i parkingów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na 
podsypce cementowo- piaskowej. 
- wykonanie utwardzenia placu manewrowego, parkingów i dojazdu do budynków. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 01/00.  „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego, 
jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
Spoina -odstęp pomiędzy przylegającymi elementami ( kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁ 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
01/00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym 
Do wykonania ciągów pieszych i placów należy zastosować kostkę brukową betonową 
koloru szarego o wym. 10x20cm  gr. 8cm gładka bez fazy. Betonowa kostka brukowa 
powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów. 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń , powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM , zgodnie z poniższymi 
wskazaniami: 
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1)kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
- długość i szerokość ± 3mm 
- grubość ± 5mm 
2 )wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 35 MPa dla klasy „35” 
3 )mrozoodporność po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL 
lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metoda zwykłą, powinna spełniać następujące 
warunki: 
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna 
przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno 
być większe niż 20% 
4 )nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5% 
5 )ścieralność sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekroczyć wartości 4,5mm dla klasy „35” 
6 )szorstkość określana wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej, górnej, 
sprawdzona wahadłem angielskim powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT 
7) wygląd zewnętrzny- powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe , a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych dla danej klasy. Kostkę 
zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3 Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin 
Na podsypkę pod chodnik należy stosować mieszankę cementowo- piaskową w stosunku 
1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania PN-B-06712 Do wypełnienia szczelin należy stosować mieszankę 
cementowo- piaskową 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku 
wg PN-B-06711. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00. ”Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2 Sprzęt do wykonania chodników 
Układnie kostki- ręczne. Do przecinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące 
(przycinarki, szlifierki z tarczą) .Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować 
zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 
ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Transport kostki betonowej 
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Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone w paletach dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2 Podłoże 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Koryto pod nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami. 
 
5.3 Obramowanie nawierzchnie 
Rodzaj obramowania powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Krawężniki i 
obrzeża powinny być ustawione przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
 
5.4 Podsypka 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowo-
piaskowej gr. 5cm. Podsypkę cementowo- piaskową przygotowuje się w betoniarkach a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35 
- wytrzymałość na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 MPa. R28= 14Mpa 
 
5.5 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczące 
kształtu, wymiarów i barwy kostek oraz deseń ich układania jeżeli w projekcie nie 
zamieszczono rysunków deseniu nawierzchni . Warstwa nawierzchni z kostki powinna być 
wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie zaleca się 
stosowanie kostki dostarczone z tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 
różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (studzienek, 
włazów) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 
od 3mm do 10mm powyżej korytek ściekowych. Do uzupełnienia przestrzeni przy 
krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe 
w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mające wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (pęknięte) należy wymienić. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5mm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 6 
 
6.2 Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Po zakończonej budowie nawierzchni należy przeprowadzić badania: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni chodnika, krawężników, obrzeży 
- badania położenia krawędzi chodnika 
- sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość spoin. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01/00. 'Wymagania ogólne”pkt7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni chodnika z kostki. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie 
pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z kostki obejmuje: 
- przygotowanie i oznakowanie robót 
- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania 
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo- piaskowej 
- ułożenie i ubicie kostki 
- wypełnienie spoin 
- pielęgnacja nawierzchni 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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ST - 03/05 
Ciągi piesze z kostki betonowej 

 
 

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników, placów z kostki 
brukowej betonowej. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo- 
piaskowej. 
- wykonanie chodników przy budynku biurowym,  
- wykonanie chodników wzdłuż projektowanej drogi wewnętrznej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 01/00.  „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego, 
jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
Spoina -odstęp pomiędzy przylegającymi elementami ( kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁ 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
01/00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym 
Do wykonania ciągów pieszych i placów należy zastosować kostkę brukową betonową 
koloru szarego i grafitowego o wym. 10x20cm  gr. 6cm gładka bez fazy. Betonowa kostka 
brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń , powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM , zgodnie z poniższymi 
wskazaniami: 
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1)kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
- długość i szerokość ± 3mm 
- grubość ± 5mm 
2 )wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 35 MPa dla klasy „35” 
3 )mrozoodporność po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL 
lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metoda zwykłą, powinna spełniać następujące 
warunki: 
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna 
przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno 
być większe niż 20% 
4 )nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5% 
5 )ścieralność sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekroczyć wartości 4,5mm dla klasy „35” 
6 )szorstkość określana wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej, górnej, 
sprawdzona wahadłem angielskim powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT 
7) wygląd zewnętrzny- powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe , a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych dla danej klasy. Kostkę 
zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3 Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin 
Na podsypkę pod chodnik należy stosować mieszankę cementowo- piaskową w stosunku 
1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania PN-B-06712 Do wypełnienia szczelin należy stosować mieszankę 
cementowo- piaskową 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku 
wg PN-B-06711. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00. ”Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2 Sprzęt do wykonania chodników 
Układnie kostki- ręczne. Do przecinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące 
(przycinarki, szlifierki z tarczą) .Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować 
zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 
ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Transport kostki betonowej 
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Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone w paletach dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2 Podłoże 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Koryto pod nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami. 
 
5.3 Obramowanie nawierzchnie 
Rodzaj obramowania powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Krawężniki i 
obrzeża powinny być ustawione przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
 
5.4 Podsypka 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowo-
piaskowej gr. 5cm. Podsypkę cementowo- piaskową przygotowuje się w betoniarkach a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35 
- wytrzymałość na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 MPa. R28= 14Mpa 
 
5.5 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczące 
kształtu, wymiarów i barwy kostek oraz deseń ich układania jeżeli w projekcie nie 
zamieszczono rysunków deseniu nawierzchni . Warstwa nawierzchni z kostki powinna być 
wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie zaleca się 
stosowanie kostki dostarczone z tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 
różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (studzienek, 
włazów) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 
od 3mm do 10mm powyżej korytek ściekowych. Do uzupełnienia przestrzeni przy 
krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe 
w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mające wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (pęknięte) należy wymienić. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5mm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 6 
 
6.2 Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Po zakończonej budowie nawierzchni należy przeprowadzić badania: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni chodnika, krawężników, obrzeży 
- badania położenia krawędzi chodnika 
- sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość spoin. 

 



63 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01/00. 'Wymagania ogólne”pkt7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni chodnika z kostki. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie 
pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z kostki obejmuje: 
- przygotowanie i oznakowanie robót 
- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania 
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo- piaskowej 
- ułożenie i ubicie kostki 
- wypełnienie spoin 
- pielęgnacja nawierzchni 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek 
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Cement. Część 1. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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ST – 04/01 
Urządzanie terenów zieleni 

 
CPV - 45112710-5 - Urządzanie terenów zieleni 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniem terenów zielonych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem trawników. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój. 
Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich. 
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 
Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami  wzrostu. 
Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 

pniami o wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 
koroną. 

Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST 01/00.  „Wymagania ogólne”, p.1.4 
  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁ 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Podano w Specyfikacji ST 01/00. „Wymagania Ogólne”, p.2. 
 
2.2. Ziemia urodzajna. 
Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, 
gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do 
rozesłania w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników, 
 
2.3. Nasiona traw 
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. 
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Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
2.4. Nawozy mineralne. 
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników, krzewów i drzew powinny 
być w opakowane, z podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00. ”Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- wału gładkiego do zakładania trawników, 
- drobnego sprzętu do robót ziemnych, 
- sprzętu do pielęgnacji zadrzewień, 
- drabin i szpadli. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Transport materiałów 
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć 
zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 
sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)  
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.  Trawniki,  
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 

-  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni 

drogi o ok. 2 – 3 cm, 
-  teren powinien być wyrównany i splantowany, 
-  ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
-  przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 
-  przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
-  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 
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-  w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do 
wykorzystania przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię 
urodzajną, 

-  wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 
września oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inżyniera, 

-  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
-  należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową 

Inspekcję Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden 
obowiązkowy dosiew.  

- W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do 
wysiewu nasion, zwiększyć ilość nawadniania.  

 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 
około10 cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie 
października, 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać 
od gatunku wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika 
Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy 
wysiewać dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września. 

 
Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 
- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w 

przypadku braku wzrostów, 
- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w 

zależności od warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 6 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2. Trawniki. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
-gęstości zasiewu nasion 
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 
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Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01/00. 'Wymagania ogólne”pkt7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementów małej architektury: 1 szt (sztuka). 
Jednostka obmiarowa jest „sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu i 1m2 trawnika 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST 01/00. „Wymagania Ogólne”, pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 
 
Cena jednostki obmiarowej  
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu lub 1m2 trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
przygotowanie nawierzchni trawników do siewu, 
- zakup i dostarczenie materiału roślinnego lub nasion 
- posadzenie roślin lub nasion, 
- pielęgnację w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewów oraz trawników: 
podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, 
- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy. 
PN-G-980 11             Torf rolniczy 
PN-R-67022            Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-0            Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9 125-0 l.        Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

 
 

 


