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03 CPV 45311100-1: — Wewngtrzne linie zasilajace

04 CPV 45311200-2: — Instalacja o§wietleniowa
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST - 03.00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.00 - Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych odnosi sie do
wymagan dla poszczeg6élnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt w
zakresie instalacji elektrycznych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji.

1.2. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robo6t bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalacji
elektrycznych, w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora
w ramach procedury przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscia sztuki budowlanej.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

01 CPV 45315600-5: Linie kablowe nn

02 CPV 45315700-5: Rozdzielnice odbiorcze

03 CPV 45311100-1: Wewnetrzne linie zasilajace

04 CPV 45311200-2: Instalacja oswietleniowa

05 CPV 45311100-1: Instalacja gniazd wtyczkowych

06 CPV 45311100-1: Instalacja sitowa i odbiorow technologicznych

07 CPV 45310000-3: Potgczenia wyrbwnawcze

08 CPV 45312311-0: Instalacja odgromowa

09 CPV 45311100-1: Pomiary elektryczne

10 CPV 45312100-8 — Instalowanie przeciwpozarowych systeméw oddymiania.
11 CPV 45312200-9 — Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. ST nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego.
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdinych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

« inwentaryzacja powykonawcza,

« wykonanie podpor i konstrukcji montazowych,

« wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji

i innych medidw potrzebnych Wykonawcy.
1.5.

Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robdt budowlanych i zabezpieczenia intereséw osob trzecich.

1.5.1. Organizacja robo6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogéine



Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegblnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catej dokumentagii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementéow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa
Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawieraé:
*  Projekt wykonawczy,
»  Przedmiary robdt,
»  Specyfikacje techniczna.
Dokumentacja projektowa, ktdérg Zamawiajacy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy powinna
zawierac projekt wykonawczy.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacie:
« Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
« Projekt organizacji i harmonogram robét,
» Projekt zaplecza technicznego budowy,
*  Projekt powykonawczy.

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentdw, zgodnie z punktem "Dokumenty budowy" w rozdziale 6.
"Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentdw odniesienia" niniejszej Specyfikacii.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.



1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

PoszczegdIni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedktadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy
z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogélnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowaé Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

«  zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

«  zabezpieczenia i konserwacji przewodoéw, sieci,

+  zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw

budowlanych
»  zabezpieczenie wymaganych proceséw technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacie:

«  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

*  Projekt objazddw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcink6w,

»  Projekt zaplecza technicznego budowy.

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

» Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspdinie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie
dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych.

«  Wykonawca powinien przekazaé plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegodlnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalaciji i sprzetu w ciggu
15 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

« rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy.

« instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkdéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw
na odpady, usuwanie $mieci i odpaddw.

*  organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji
i innych instalacji.



«  wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych.

« usytuowania sktadowisk materiatdw budowlanych w obrebie terenu budowy.

¢ 0szczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy.
«  zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét.

«  zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowe;.

«  zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy.

«  zapewnienia ochrony zdrowia.

«  zapewnienia ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej.

¢ odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie intereso6w osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegngcych tranzytem na wyzsze kondygnacje, takie jak,
kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikow, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i rzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i urzadzen na terenie budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikéw o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowanych kierownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

+ utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

«  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegblny wzglad na:
a) Lokalizacje, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

¢ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,

«  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.



1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Generalny Wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich
kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi byé trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna.
W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze
Z pouczeniem 0 pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikdw.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg migdzy innymi (nie wytgcznie):

*  bariery na obrzezach rusztowan,

»  znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

¢ prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukcji,

«  pasy zabezpieczajgce dla osbéb pracujgcych na wysokosciach,

*  porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

*  wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

»  kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu,

¢ inne.
Wykonawcy poszczeg6lnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robédt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOS$CI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robdt.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie
na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z pafnstwami Unii Europejskiej wg
potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatdw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymato$ci tych materiatow. Stosy materiatdbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna
by¢ mniejsza niz:

« 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

* 5m - od statego stanowiska pracy
Sposéb sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych o ksztafcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o pfoty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.



2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elektryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materiaty dla instalacji elektroenergetycznych powinny byé transportowane pojazdami, w ktérych
materiaty te bylby ostoniete i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem. Jedynym
wyjatkiem mogg by¢ kable ziemne. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogoélng Wykonania
i Odbioru Robot .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY
| KATEGORIE ROBOT.

5.1.0 - Instalacje elektryczne 45310000-3

51.1.1- Instalacje elektroenergetyczne zewnetrzne-sieci

Uktadaniem przewoddw powinny zajmowaé sie osoby posiadajgce stosowne

uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP.

Podtaczenie kabli z wykona¢ zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki
tj. stosowanie wtasciwych materiatéw, osprzetu i urzadzen montazowych. Prace
na wysokosciach wykona¢ zgonie z wymaganiami BHP i wykorzystaniem
atestowanego sprzetu. Catos¢ prac wykonaé z godnie z normami. Uzywaé

profesjonalnych narzedzi.

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:

* sprawdzi¢ jakosc¢ i kompletno$¢ wykonania robét,

« sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

* sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury,

 wykona¢ pomiary elektryczne,

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.

51.1.2- Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

Instalowaniem rozdzielnic powinny zajmowac sie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia budowlane i przeszkolone BHP i SEP. Rozdzielnice po
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5.1.1.3-

5.1.1.4-

5.1.1.5-

5.1.1.6 -

zamontowaniu sprawdzi¢ pomiarami. Stosowac atestowane i dopuszczone na
rynek polski urzgdzenia i obudowy.

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robét nalezy:

* sprawdzi¢ jako$¢ i kompletnos¢ wykonania robét,

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatdw i urzgdzen,

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

* sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury,

* wykonac¢ pomiary elektryczne,

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.

Uktadanie przewodoéw elektrycznych

Uktadaniem przewoddw powinny zajmowaé sie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. Przewody po utozeniu sprawdzi¢
pomiarami. Przewody uktadaé zgodnie z normami réwnolegle do $cian i sufitéw,
a odejscia pod kagtem prostym. Zakaz ukfadania kabli po skosie. Zachowaé
normatywne odlegtosci od instalacji teletechnicznych instalacji wodnej i C.O.
Kable na korytkach kablowych lub drabinkach kablowych uktadaé prosto mocujac
je do korytka lub drabinki w 1-nej warstwie. Przy przejsciach kabli przez $ciany
stosowac atestowane pianki o odpornosci wtasciwej do El Sciany.

Materialy zastosowane powinny mie¢ odpowiednie parametry podane
w projekcie wykonawczym.

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robét nalezy:

* sprawdzi¢ jako$¢ i kompletnos¢ wykonania robdét,

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatdw i urzgdzen,

« sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

* sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury,

* wykonac¢ pomiary elektryczne,

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.

Instalowanie opraw oswietleniowych

Instalowaniem opraw oswietleniowych powinny zajmowac sie osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP.

Przed zamontowaniem opraw sprawdzi¢ rezystancje przewodow.

Po uruchomieniu opraw sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ wytgczen oraz
natezenie luxomierzem. Zastosowane oprawy o$wietleniowe powinny mie¢ stosowne
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Warunki wykonywania robét sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:

* sprawdzi¢ jako$¢ i kompletnos¢ wykonania robét,

* sprawdzi¢ certyfikaty i dopuszczenia zastosowanych materiatow

i urzadzen,

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

* sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury,

 wykona¢ pomiary elektryczne,

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.

Instalowanie osprzetu elektrycznego

Instalowaniem osprzetu elektrycznego powinny zajmowac sie osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. Osprzet stosowac¢ o
standardzie $rednim nie gorszym niz firmy Legrand lub Berker. Gniazda lub
wytaczniki umieszczone obok siebie blokowac we wspdlne ramki.

Instalacja odgromowa
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5.1.1.7 -

Montazem instalacji odgromowej powinny zajmowac¢ sie osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia budowlane i przeszkolone BHP i SEP. Instalacje po
zamontowaniu sprawdzi¢ pomiarami. Stosowac¢ atestowane i dopuszczone na
rynek polski materiaty. Instalacje wykona¢ zgodnie z normami. Instalacje
odgromowg wykonac¢ po montazu urzadzen wentylacyjnych na dachu.

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:

« sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnos$é wykonania robét,

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatdw i urzgdzen,

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

» wykonac¢ pomiary elektryczne,

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.

Uziomy i potaczenia wyréwnawcze

Montazem instalacji uziomowej i potgczen wyréwnawczych powinny zajmowac
sie osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane i przeszkolone BHP
i SEP. Instalacje po zamontowaniu sprawdzi¢ pomiarami. Stosowac atestowane
i dopuszczone na rynek polski materiaty. Instalacje wykona¢ zgodnie z normami.
Miejsca spawania bednarki lub instalacji odgromowej zabezpieczy¢ przed
korozjg. Na etapie wylewania fundamentéw nalezy zatopi¢ bednarke
uziemiajacg. Ochronnik przepie¢ kombinowany typu 1 musi skiadaé sie
Z elementu odcinajgcego, czyli musi to by¢ ochronnik iskiernikowo-warystorowy.

Warunki wykonywania robét sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:

* sprawdzi¢ jako$¢ i kompletnos¢ wykonania robét,

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatdw i urzgdzen,

« sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

* wykonac¢ pomiary elektryczne,

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie Prawo
Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz 0s6b
postronnych, zabezpieczenie interesdéw 0sob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony
z odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ 0goling opisujaca:

« organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

« BHP,
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* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdéinych elementéw
robot,

«  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

b) cze$¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw

»  sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

*  sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wykonywania
poszczegblnych elementow robot,

«  sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jako$é robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentagcji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary 10 CPV 45311100-1

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatow i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

« Polskg Normg lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, kiére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
+  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,
« terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegolnych elementéw robét,
¢ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
» daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stanpogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robdt,
« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
« wyniki prob poszczegolnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.7.1. Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.7.2. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» protokoty przekazania Terenu Budowy,
» umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
« protokoty odbioru robét,
» protokoty narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.

6.7.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Og6line zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robédt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktaddw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy 10 CPV 45311100-1

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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. odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
. dokumentacja projektowg
. kosztorysem ofertowym
. ustaleniami z Inwestorem
. ustaleniami z Projektantem
. wiedzg i sztukg budowlang
. Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot
« wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robot

8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Na podstawie przeditozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt  zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.2. Odbior wstepny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robédt jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
» Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
«  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
» Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
« Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
«  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew.PZJ.
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STiew. PZJ.
« Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, elekirycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
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i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.
* Instrukcje eksploatacyjne.
¢ Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,0dbiér wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomnigejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
»  robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
«  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
»  dokumentacja projektowo-kosztorysowa
» aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
« SIWz
¢ umowa z Inwestorem
obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

PRZEPISY ZWIAZANE Z INSTALACJAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
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+ Ustawa zdnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z p6zniejszymi

uzupetnieniami
PN-IEC 664-1 1998- Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach nn.

Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 61000-3-2:2014-10- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna- Dopuszczalne poziomy

emisji

harmonicznych pradu

PN-HD 60364-1: 2010- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe

PN-HD 60364-4-41: 2009- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42: 2011- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-443: 2016-03- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed przepieciami

PN-HD 60364-5-51: 2011- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego-postanowienia ogéine

PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego- oprzewodowanie - obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw
PN-HD 60364-5-54: 2011- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego- uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-6-61: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- sprawdzanie
odbiorcze

PN-EN-12464-1: 2012 Swiatfo i o$wietlenie miejsc pracy w wnetrzach

PN-EN 1838: 2013-11 Oswietlenie awaryjne

Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, i innych obiektéw budowlanych i terenéw

PN-EN-62305: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Oraz inne normy i rozporzadzenia nie wymienione powyzej.
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