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Strona internetowa 
       prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zadanie pn.: 
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod 
nazwą: "Budowa szklarni w Parku Oliwskim w Gdańsku ul. Opata Jacka Rybińskiego 12 c" w 
ramach zadania Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie 
botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie - w ramach programu 
Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, w trybie art. 284 ust. 2 i ust. 6 
ustawy Pzp przekazuje poniższe odpowiedzi: 

Pytanie nr  1: 
Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w SWZ oraz we wzorze do umowy: Na wstępie chcemy 
jednak zaproponować naszych wniosków w odniesieniu do § 11 dotyczącego zapłaty kar umownych. Kary 
umowne w projektowanych postanowieniach umowy znacznie odbiegają od standardów rynkowych i 
wielu miejscach są dziesięciokrotnie wyższe niż ustanawiane przez innych Zamawiających. Projektowane 
postanowienia umowy -Załącznik Nr 8 do SWZ: § 5 ust. 3 Wykonawca z chwilą zapłaty wynagrodzenia 
ryczałtowego o którym mowa w §4 Umowy za przekazaną dokumentację projektową lub innego utworu 
(lub jakiejkolwiek jej/jego części) Zamawiającemu przenosi wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz 
prawa zależne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich 
przekazanych utworów (lub ich części) na Zamawiającego bez ograniczeń  co do terytorium, czasu, liczby 
egzemplarzy na następujących polach eksploatacji.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie. 

Pytanie nr  2: 
§ 6 ust. 6 Zamawiający może sprawdzić i zweryfikować przekazaną przez  Wykonawcę dokumentację w 
terminie 10 dni od dnia jej przekazania w  szczególności pod względem:  1) kompletności; 2) zgodności z 
postanowieniami Umowy, SWZ i OPZ, wskazówkami  Zamawiającego przekazanymi Wykonawcy w trakcie 
wykonywania prac  projektowych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i  standardami 
projektowania 3. zgodności z prawem, warunkami technicznymi i normami, przy czym  bezskuteczny 
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upływ w/w terminu nie oznacza, że dokumentacja została  odebrana przez Zamawiającego lub przyjęta 
bez zastrzeżeń i nie pozbawia  Zamawiającego prawa do zgłaszania uwag do dokumentacji. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie. 

Pytanie nr  3: 
§ 7 ust. 3 Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 21 dni od dnia doręczenia faktury 
Zamawiającemu (w przypadku faktury za  opracowanie dokumentacji – wraz z kopią protokołu odbioru 
dokumentacji,  w przypadku faktury za pełnienie nadzoru autorskiego – po potwierdzeniu  przez 
inspektora nadzoru pełnienia nadzoru autorskiego).
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie. 

Pytanie nr 4: 
§ 11 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej: 
1. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danego elementu Przedmiotu Umowy, z  zastrzeżeniem, iż kar 
umownych nie nalicza się za okres od dnia  przekazania elementu Przedmiotu Umowy do odbioru do 
dnia odmowy  podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego: 
a) w przypadku elementów Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 3 ust. 1  lp. 1 i 2 Umowy - w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za  wykonanie danego elementu, 
b) w przypadku elementu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 lp.  3 Umowy - w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za  wykonanie tego elementu, (...)
Odpowiedź:
 Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie. 

Pytanie nr 5: 
Wnosimy o zapis w umowie, że kary umowne będą liczone od wartości  wynagrodzenia netto należnego 
za poszczególne etapy.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 6:
Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu o sprawdzaniu dokumentacji  projektowej przez osoby z 
ramienia Zamawiającego, posiadające odpowiednie  uprawnienia budowlane właściwe dla danej branży. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 7: 
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Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy postanowienia, zgodnie z którym  uczestnictwo w spotkaniach 
za pośrednictwem komunikacji zdalnej będzie  traktowane jako równoważne z uczestnictwem w 
spotkaniach osobistych. 
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 8:
Wnosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, że termin wykonania  każdorazowej zmiany 
dokumentacji projektowej, dokonanej po jej odbiorze,  będzie każdorazowo ustalany przez Strony 
umowy w drodze wzajemnego  porozumienia.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Krzysztof Małkowski
 Dyrektor

Podpisano elektronicznie  01-07.-2024
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