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Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów do remontu dróg na terenie Gminy Grodziczno
Nr postępowania: IP.271.1.2021
CPV: 14212200-2; 14211000-3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot umowy i zasady realizacji
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa materiałów do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Grodziczno dla Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia podzielono na części:
1) Część I przedmiotu zamówienia  obejmuje dostawę kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm do wykorzystania podczas remontów dróg gminnych na terenie Gminy Grodziczno w ilości do 2250 ton wraz z transportem do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Grodziczno oraz rozładunkiem. 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia na wskazane miejsce w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na sieci dróg gminnych i wewnętrznych pojazdami samowyładowczymi o tonażu 15t - 20t.
Kruszywo (przedmiot zamówienia) powinno być:
· naturalne, 
· pochodzenia mineralnego, 
· odpowiedniej wilgotności umożliwiającej jej zagęszczenie i zastosowanie do modernizacji i remontów nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych, przeznaczonych do zastosowania w warstwie PN-EN 13285 ,
· nie poddawane żadnym obróbkom z wyjątkiem mechanicznej,
· wolne od elementów szkodliwych dla środowiska (tj.  azbestu, popiołu itp.) tłuczonego gruzu budowlanego, materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg (tj. metalu, drutu itp.)
· Uziarnienie kruszywa - Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.  
Dostarczony przedmiot zamówienia:
· musi być dopuszczony do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Musi posiadać wszystkie niezbędne, wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty oraz odpowiadać wszelkim normom i aprobatom technicznym, 
· winien posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 13242. 
Powyższe dokumenty należy przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego. W przypadku, gdy powstanie wątpliwość co do jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyznaczy termin wspólnych oględzin, z których zostanie sporządzony protokół. Zamawiający komisyjnie pobierze próby kruszywa oraz zleci zbadanie ich przez certyfikowane laboratorium drogowe. W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może żądać wymiany przedmiotu zamówienia na zgodny z SWZ w wyznaczonym terminie. 
Wykonawca realizując przedmiot zamówienia musi przestrzegać zasad związanych z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Minimalna ilość dostawy może wynieść od 1 tony, maksymalnie do 200 ton w ciągu jednego dnia roboczego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw kruszywa na terenie gminy Grodziczno.
Zamówienie obejmuje również każdorazowe ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku, z której to czynności Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu.
W trakcie wykonywania dostaw, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, osób trzecich w obrębie miejsca dostawy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających.
2) Część II przedmiotu zamówienia  obejmuje dostawę kruszywa naturalnego (pospółka, kopalina bez uzdatnienia o przewadze frakcji 8-30) do wykorzystania podczas remontów dróg gminnych na terenie Gminy Grodziczno w ilości do 500 ton wraz z transportem do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Grodziczno oraz rozładunkiem.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia na wskazane miejsce w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na sieci dróg gminnych i wewnętrznych pojazdami samowyładowczymi o tonażu 15t - 20t. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw kruszywa na terenie gminy Grodziczno.
Zamówienie obejmuje również każdorazowe ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku, z której to czynności Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu.
Kruszywo (przedmiot zamówienia) powinno być:
· naturalne, 
· pochodzenia mineralnego, 
· odpowiedniej wilgotności umożliwiającej jej zagęszczenie i zastosowanie do modernizacji i remontów nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych, przeznaczonych do zastosowania w warstwie PN-EN 13285,
· nie powinno być poddawane żadnym obróbkom z wyjątkiem mechanicznej,
· być wolne od elementów szkodliwych dla środowiska ( tj.  azbestu, popiołu itp.) tłuczonego gruzu budowlanego, materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg ( tj. metalu, drutu itp.)
· powinno spełniać wymagania jakościowe, określone w obowiązujących w tym zakresie normach.
Dostarczony przedmiot zamówienia:
· musi być dopuszczony do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania. Powinien spełniać wymagania jakościowe, określone w obowiązujących w tym zakresie normach. 
W przypadku, gdy powstanie wątpliwość co do jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyznaczy termin wspólnych oględzin, z których zostanie sporządzony protokół. Zamawiający komisyjnie pobierze próby kruszywa oraz zleci zbadanie ich przez certyfikowane laboratorium drogowe. W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może żądać wymiany przedmiotu zamówienia na zgodny z SWZ w wyznaczonym terminie. 
Wykonawca realizując przedmiot zamówienia musi przestrzegać zasad związanych z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Minimalna ilość dostawy może wynieść od 1 tony, maksymalnie do 200 ton w ciągu jednego dnia roboczego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw kruszywa na terenie gminy Grodziczno.
Zamówienie obejmuje również każdorazowe ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku, z której to czynności Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu.
W trakcie wykonywania dostaw, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, osób trzecich w obrębie miejsca dostawy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających.
3) Część III przedmiotu zamówienia  obejmuje dostawę piasku osianego frakcji 0-2 do wykorzystania podczas remontów dróg gminnych na terenie Gminy Grodziczno oraz przy budowie chodników jako podsypka w ilości do 500 ton wraz z transportem do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Grodziczno oraz rozładunkiem.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia na wskazane miejsce w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na sieci dróg gminnych i wewnętrznych pojazdami samowyładowczymi o tonażu 15t - 20t.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw piasku na terenie gminy Grodziczno.
Zamówienie obejmuje również każdorazowe ważenie piasku przy wykonywanym załadunku, z której to czynności Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu.
Piasek (przedmiot zamówienia) powinien być:
· naturalny, 
· pochodzenia mineralnego, 
· nie powinien być poddawany żadnym obróbkom z wyjątkiem mechanicznej,
· być wolny od elementów szkodliwych dla środowiska ( tj.  azbestu, popiołu itp.) tłuczonego gruzu budowlanego, materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg ( tj. metalu, drutu itp.),
· powinien spełniać wymagania jakościowe, określone w obowiązujących w tym zakresie normach.
Dostarczony przedmiot zamówienia:
· musi być dopuszczony do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania. Powinien spełniać wymagania jakościowe, określone w obowiązujących w tym zakresie normach. 
W przypadku, gdy powstanie wątpliwość co do jakości dostarczonego pisaku, Zamawiający wyznaczy termin wspólnych oględzin, z których zostanie sporządzony protokół. Zamawiający komisyjnie pobierze próby kruszywa oraz zleci zbadanie ich przez certyfikowane laboratorium drogowe. W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może żądać wymiany przedmiotu zamówienia na zgodny z SWZ w wyznaczonym terminie. 
Wykonawca realizując przedmiot zamówienia musi przestrzegać zasad związanych z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Minimalna ilość dostawy może wynieść od 1 tony, maksymalnie do 200 ton w ciągu jednego dnia roboczego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw piasku na terenie gminy Grodziczno.
Zamówienie obejmuje również każdorazowe ważenie piasku przy wykonywanym załadunku, z której to czynności Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu.
W trakcie wykonywania dostaw, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, osób trzecich w obrębie miejsca dostawy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających.
3.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy i formularzem cenowym Wykonawcy. 
4.
Oferta Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy.
5.
Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące w postępowaniu zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 
6.
Dostawa realizowana będzie sukcesywnie według wskazań przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego. 
7.
Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Do czasu odbioru części lub całości zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
9.  Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia. 
Czas trwania umowy
1. Część I przedmiotu zamówienia  realizowana będzie sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 22.12.2021 roku lub do wykorzystania całości zamówionego materiału i wykonania jego ułożenia.
Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego na telefoniczne lub e-mailowe polecenie Zamawiającego, na wskazane miejsce w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na sieci dróg gminnych i wewnętrznych. 
Wykonawca musi dostarczyć kruszywo w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 w ilości podanej w zamówieniu. 
Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco, przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego a przekazywany będzie przez uprawnioną osobę z ramienia Wykonawcy. Wykonawca do każdej partii dostarczanego materiału dołączy dowód WZ i dowód wagowy.
W przypadku wątpliwości co do jakości materiału wykonane będą badania laboratoryjne. Jeśli dostarczony towar nie będzie spełniał norm jakościowych wymaganych dla tego typu materiałów, badanie będzie wykonane na koszt dostawcy. 
W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonego materiału lub żądać wymiany zamówienia dostarczonego materiału na zgodny z SWZ w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy materiał zostanie ułożony, zamawiający ma prawo żądać wymiany materiału i ponownego wykonania dostawy wyznaczając Wykonawcy odpowiedni ku temu termin nie krótszy niż 14 dni. 
Wykonawca wystawi fakturę za już dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z wystawionymi dowodami WZ, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu z 30-dniowym terminem płatności. 
Zamawiający wymaga, żeby dostawa była wykonana w taki sposób, aby ostatnia faktura za dostawę przedmiotu zamówienia została wystawiona maksymalnie do dnia 22.12.2021r.
2. Część II przedmiotu zamówienia realizowana będzie sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 22.12.2021 roku lub do wykorzystania całości zamówionego materiału i wykonania jego ułożenia.
Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego na telefoniczne lub e-mailowe polecenie Zamawiającego, na wskazane miejsce w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na sieci dróg gminnych i wewnętrznych. 
Wykonawca musi dostarczyć kruszywo w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 w ilości podanej w zamówieniu. 
Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco, przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego a przekazywany będzie przez uprawnioną osobę z ramienia Wykonawcy.  Wykonawca do każdej partii dostarczanego materiału dołączy dowód WZ i dowód wagowy.
Weryfikacja parametrów jakościowych kruszywa odbywać się będzie organoleptycznie przy odbiorze dostaw. 
W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonego materiału lub żądać wymiany zamówienia dostarczonego materiału na zgodny z SWZ w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy materiał zostanie ułożony, zamawiający ma prawo żądać wymiany materiału i ponownego wykonania dostawy wyznaczając Wykonawcy odpowiedni ku temu termin nie krótszy niż 14 dni. 
Wykonawca wystawi fakturę za już dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z wystawionymi dowodami WZ, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu z 30-dniowym terminem płatności. 
Zamawiający wymaga, żeby dostawa była wykonana w taki sposób, aby ostatnia faktura za dostawę przedmiotu zamówienia została wystawiona maksymalnie do dnia 22.12.2021r.
3. Część III przedmiotu zamówienia realizowana będzie sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 22.12.2021 roku lub do wykorzystania całości zamówionego materiału i wykonania jego ułożenia.
Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego na telefoniczne lub e-mailowe polecenie Zamawiającego, na wskazane miejsce w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na sieci dróg gminnych i wewnętrznych. 
Wykonawca musi dostarczyć kruszywo w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 w ilości podanej w zamówieniu. 
Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco, przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego a przekazywany będzie przez uprawnioną osobę z ramienia Wykonawcy. Wykonawca do każdej partii dostarczanego materiału dołączy dowód WZ i dowód wagowy.
Weryfikacja parametrów jakościowych kruszywa odbywać się będzie organoleptycznie przy odbiorze dostaw. 
W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonego materiału lub żądać wymiany zamówienia dostarczonego materiału na zgodny z SWZ w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy materiał zostanie ułożony, zamawiający ma prawo żądać wymiany materiału i ponownego wykonania dostawy wyznaczając Wykonawcy odpowiedni ku temu termin nie krótszy niż 14 dni. 
Wykonawca wystawi fakturę za już dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z wystawionymi dowodami WZ, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu z 30-dniowym terminem płatności. 
Zamawiający wymaga, żeby dostawa była wykonana w taki sposób, aby ostatnia faktura za dostawę przedmiotu zamówienia została wystawiona maksymalnie do dnia 22.12.2021r.
Warunki zapłaty wynagrodzenia
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty w danej części przedmiotu zamówienia wartość za 1 tonę obliczoną jako iloraz wartości za całość dostawy podzieloną przez ilość ton. 
Cena za 1 tonę zawiera również koszt transportu zamówienia na wskazane miejsce w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na sieci dróg gminnych i wewnętrznych oraz rozładunek.
Rozliczenie częściowe
2. W celu dokonania rozliczenia okresowego wykonawca przedstawia Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie zestawienie wykonanych dostaw wraz z rozliczeniem ich wartości. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie protokół z odbioru ilościowego i jakościowego przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego a przekazywany przez uprawnioną osobę z ramienia Wykonawcy oraz wystawiona na jego podstawie faktura częściowa. 
3. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych dostaw i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.
4. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w punkcie 3, wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie w/w dostaw. 
Rozliczenie końcowe
5. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia Zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych dostaw i rozliczenie ich wartości. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie protokół z odbioru ilościowego i jakościowego przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego a przekazywany przez uprawnioną osobę z ramienia Wykonawcy oraz wystawiona na jego podstawie faktura końcowa. 
6. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych dostaw i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 
7. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w punkcie 6., wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur częściowych.
8. Zamawiający wymaga, żeby ostatnia faktura za dostawę przedmiotu zamówienia została wystawiona maksymalnie do dnia 22.12.2021r.
9. Termin zapłaty ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury VAT za realizację zamówienia.
10. Zamawiający umożliwia wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2191), przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.
11. Zamawiający dokona zapłaty wynikających z wystawionych faktur metodą podzielonej płatności (split payment). Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie dotyczy związany z działalnością gospodarczą Wykonawcy, dla którego wydzielony został rachunek VAT.
Strona 2 z 2

