

IZP.U.271.I.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PUCK
W OKRESIE OD 01.04.2020r. – 31.03.2021 ROKU.

W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie1

Witam, na Państwa stronie nie ma pliku JEDZ w formacie XML do pobrania w celu zaimportowania go. Proszę o udostępnienie.

Odpowiedź: JEDZ w formacie XML został udostępniony na Platformie zakupowej.

Pytanie 2.

W związku z opublikowaniem na platformie zakupowej Gminy Puck w dniu 21 lutego br. odpowiedzi na pytanie Wykonawcy złożone w ramach postępowania pn. ZP.U.271.I.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Puck, zgodnie z którą (cyt:) „Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku przekroczenia ilości szacowanych odpadów umowę uznaje się za wykonaną”, Wykonawca zwraca się z dodatkowymi zapytaniami, tj.: 1. Czy w przypadku, gdy ilość odpadów odebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę przed 31 marca 2021 r. (tj. przed końcowym terminem obowiązywania umowy) przekroczy ilość odpadów szacowaną w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (por. Rozdział 3 punkt 2 SIWZ – „Charakterystyka zamówienia”), wygasają zobowiązania ciężące na Wykonawcy z mocy umowy, w szczególności zobowiązanie do dalszego świadczenia usług objętych umową?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3


Czy, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, zamawiający zamierza wprowadzić odpowiednie zmiany do projektu umowy załączonego do SIWZ? Wątpliwości Wykonawcy budzi treść wyjaśnienia Zamawiającego w powiązaniu z treścią SIWZ oraz treścią projektu umowy załączonego do SIWZ, które nie zawierają postanowień o treści zgodnej z wyjaśnieniami Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnił bowiem, że w przypadku przekroczenia ilości szacowanych odpadów umowę uznaje się za wykonaną. Z kolei z treści SIWZ wynika, że (por. Rozdział 3 punkt 2 SIWZ – „Charakterystyka zamówienia”), określone ilości odpadów służą wyłącznie jako informacje dodatkowe umożliwiające Wykonawcy oszacowanie ilości odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia. Rzeczywista ilość odpadów objętych przedmiotem zamówienia może być odmienna (mniejsza bądź większa) od wyżej wymienionych ilości podanych przez Zamawiającego i nie będzie stanowić jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Również z projektu umowy załączonego do SIWZ nie wynika, aby umowa mogła wygasnąć wskutek jej wykonania przed terminem końcowym jej obowiązywania, tj. 31 marca 2021 r.. W tym stanie rzeczy w ocenie Wykonawcy konieczne jest dokładne wyjaśnienie i potwierdzenie przez Zamawiającego, że użyte przez niego sformułowanie (cyt:) „Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku przekroczenia ilości szacowanych odpadów umowę uznaje się za wykonaną” oznacza, że zobowiązania ciężące na Wykonawcy z mocy umowy, w szczególności zobowiązanie do dalszego

świadczenia usług objętych umową wygasa w momencie, gdy ilość odpadów odebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę przed 31 marca 2021 r. (tj. przed końcowym terminem obowiązywania umowy) przekroczy ilość odpadów szacowaną w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na ww. pytanie, w ocenie Wykonawcy celowe wydaje się również wprowadzenie odpowiednich zmian w projekcie umowy załączonym do SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z zapytaniem nr 2.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmian w SIWZ i umowie. Zmienione dokumenty zamieszczono na Platformie zakupowej.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania 04.03.2020r. Godz. 10,00. Termin otwarcia ofert 04.03.2020r. Godz. 10,10


WÓJT GMINY PUCK
Tadeusz Puszkarczyk