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SST 1  –  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.  

                Przygotowanie terenu pod budowę. 
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SST 2  – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.  

                   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia     

                   kompletnych obiektów budowlanych lub ich   

                   części. 
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SST 3 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne . 

                     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów    

                     budowlanych. 
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                    Grupa 4 

SST 4 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne . 

                     Roboty instalacyjne w zakresie obiektów    

                     budowlanych. 
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• SST4_I01_Instalacja fotowoltaiczna 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót przy: Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej,                       
Sękowa 157, 38-307 Sękowa , dz.ewid. nr. 1130 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 



 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla  
robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, 
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji 
codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7.   budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 



 

1.4.8.  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9.  remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18.właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 



 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 



 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 



 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego,  

- sporządzoną Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

 

 



 

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 



 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 



 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada za 

uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 



 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 



 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 



 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

–   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,   
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 



 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 



 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 
cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 



 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 



 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji, 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 



 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 



 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 



 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,   

     poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

 



 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz.1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 



 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy 

Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej,                                  

Sękowa 157, 38-307 Sękowa , dz.ewid. nr. 1130 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

– rozbiórką obiektów przewidzianych w dokumentacji, 

– zgruzowaniem materiału rozbiórkowego, 

– wywozem gruzu na wskazane przez Inwestora miejsce, 

– wywozem złomu na wskazane przez Inwestora miejsce, 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują. 

1.5. Określenia podstawowe 

1.6. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w STWO „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

1.8. Nazwy i kody CPV 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

STWO „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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Do wykonania tego typu robót materiały podstawowe nie występują. 

Jako materiały podstawowe można zaliczyć gazy techniczne do cięcia stali jak również 

materiały wybuchowe przy zastosowaniu metody wybuchowej. 

Gazy - PN-EN 439 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Gazy osłonowe do 

łukowego spawania i cięcia. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie a sprzęt winien być dobrany 

przez wykonawcę w projekcie organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Prowadzenie robót nie może spowodować niekorzystnego wpływu na sąsiednie obiekty. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w STWO „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

technologii robót, objętości materiałów rozbiórkowych, załadunku oraz odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu rozbiórkowego. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawna technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i 

otaczającego terenu i uzyskać, gdy będzie to możliwe, jego dokumentację budowlaną w 

celu opracowania dokumentacji rozbiórkowej. Przed przystąpieniem do robót należy 

wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, 

zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do 

usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 

rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbiórce 

budynków z prefabrykatów — z rozwiązaniem w rozbieranym budynku podstawowych 

węzłów i stosowanych w nich połączeń, jak również otrzymać dokumentację, określającą 

kolejność demontażu poszczególnych prefabrykatów oraz sposoby zabezpieczania 

prefabrykatów przed przewróceniem się w czasie rozbiórki budynku. 

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne 

miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty 

zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych 

powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie 

narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach 

rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na 

bezpieczeństwo pracy. Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić 

robót na ścianach i innych wysokich konstrukcjach. 

Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na 

stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku 

urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w 

zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i 

objazdy wyraźnie oznakować. Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 

4 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych 

elementów budynku. W razie przewracania ścian należy odpowiednio zabezpieczyć teren, 
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przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione. 

Wyburzenie przy stosowaniu materiałów wybuchowych należy prowadzić zgodnie z 

przepisami obowiązującymi przy robotach górniczych przez upoważnionych do tego 

pracowników. O terminie wykonywania robót powinno się zawiadomić wszystkich 

okolicznych mieszkańców, a dla zapewnienia bezpieczeństwa teren wybuchu chronić 

przez dostateczną liczbę wartowników. Zależnie od warunków rozbiórkę budynku można 

prowadzić ręcznie, przy użyciu młotów pneumatycznych, przez przewracanie ścian lub z 

zastosowaniem materiałów wybuchowych. Rozbiórkę elementów żelbetowych zaleca się 

wykonywać za pomocą materiałów wybuchowych, przy czym płyty żelbetowe wycina się 

młotami pneumatycznymi między żebrami i podciągami, a żebra, podciągi i słupy 

żelbetowe wycina za pomocą materiałów wybuchowych. Po wykruszeniu betonu przy 

podporach elementów żelbetowych zbrojenie przecina się palnikami acetylenowymi. Gdy 

nie można zastosować do rozbiórki materiałów wybuchowych, wykonuje się ją młotami 

pneumatycznymi, przecinając odpowiednie pręty stalowe palnikami acetylenowymi itp. 

Elementy konstrukcji stalowych rozbiera się przez cięcie palnikami acetylenowymi. 

Rozbiórkę elementów budynku należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne 

odzyskanie materiałów i elementów nadających się do ponownego użycia w następującej 

kolejności: 

 rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych, 

 rozbiórka okien i drzwi, 

 rozbiórka ścianek działowych, 

 rozbiórka stropów, 

 rozbiórka ścian. 

Rozbiórkę rozpoczyna się kolejno na każdej kondygnacji od rozebrania stropu, a następnie 

ścian. 

5.2. Rozbiórka i wyburzenie budynków tradycyjnych 

5.2.1. Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 

Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej itp. 

można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od sieci miejskich 

przez pracowników właściwych instytucji, i dokonano wpisu do dziennika rozbiórki. 

Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich pomocników 

odpowiednich specjalności. Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać do demontażu 
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armatury, aparatów, wanien, umywalek, zlewów, misek klozetowych, płuczek, kotłów 

c.o., naczyń przelewowych itp. urządzeń wyposażenia budynku. Po demontażu urządzeń 

instalacyjnych przystępuje się do demontażu sieci instalacyjnych. Ze względu na znaczny 

na ogół stopień zużycia przewodów wszystkich instalacji budynku, demontaż rurociągów 

wykonuje się przez cięcie ich palnikiem acetylenowym. Materiały, elementy i urządzenia 

nadające się do dalszego wykorzystania powinno się posegregować i zabezpieczyć przed 

zniszczeniem. 

5.2.2. Rozbiórka okien i drzwi 

Przed demontażem okien i drzwi należy dokonać ich przeglądu w celu ustalenia, czy i 

które mogą nadawać się do dalszego wykorzystania. Okna i drzwi będące w dobrym 

stanie należy przed demontażem zabezpieczyć. Tylko gdyby wyjęcie z murów skrzydeł 

okiennych i drzwiowych łącznie z ościeżnicami było niemożliwe, należy je oznaczyć, po 

zdemontowaniu skrzydeł wymontować ze ścian ościeżnice i po ponownym złożeniu 

zmagazynować. Przy ścianach murowanych, w których na skutek ich uszkodzeń 

ościeżnice stanowią częściową ich podporę, demontaż ościeżnic odbywa się łącznie z 

rozbiórką tych ścian. 

5.2.3.    Rozbiórka ścianek działowych 

Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez przewracanie 

ich na strop, gdyż może to spowodować zawalenie się zarówno tego stropu, jak i 

pozostałych stropów, znajdujących się poniżej, co może stać się przyczyną runięcia całego 

budynku. Ze ścianek tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno 

warstwami. Podobnie należy demontować ścianki z większych elementów, jak pustaki, 

bloczki itp. Ścianki działowe rozbiera się z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały 

materiał i gruz ze stropów usuwa na dół. 

5.2.4. Rozbiórka ścian 

Rozbiórkę ścian murowanych prowadzi się ręcznie wciągarkami, ciągnikami, 

spychaczami itp., przez wyburzenie materiałami wybuchowymi lub ciężką kulą stalową 

na linie. O wyborze metody rozbiórki ścian decydują warunki prowadzenia robót, dlatego 

należy dokładnie zbadać stan murów co do jakości cegły i rodzaju zaprawy oraz 

usytuowanie budynku do rozbiórki w stosunku do innych budynków i ruchu ulicznego. 

Należy zwracać uwagę nie tylko na położenie sąsiednich budynków, lecz również na 

możliwość uszkodzenia przewodów elektrycznych i telefonicznych, latarni ulicznych, 



8 
 

drzewostanu, nawierzchni jezdni i chodników oraz na ewentualność powstania uszkodzeń 

w pobliskich budynkach, spowodowanych wstrząsami walących się murów. Toteż często 

zwalanie murów linami nie może być zastosowane, mimo że jest to sposób tani i szybszy 

niż rozbiórka ręczna. Również niszczenie murów materiałami wybuchowymi nie zawsze 

można zastosować, mimo że jest to sposób stosunkowo tani i bardzo szybki. W obu 

przypadkach przy uderzeniu muru o ziemię następuje samoczynne rozwarstwienie cegieł 

w murze wzdłuż spoin. Natomiast przy rozbiórce ręcznej część cegieł jest niszczona przez 

uderzenie kilofem. 

Gdy usytuowanie budynku do rozbiórki pozwala wyłącznie na rozbiórkę ręczną, 

wykonuje się ją kilofami, rzadziej ręcznymi urządzeniami mechanicznymi. Rozbiórkę 

wykonuje się warstwami, a cegły usuwa na ziemię. Ściany rozbiera się kondygnacjami do 

poziomu stropu, a potem przystępuje się do rozbiórki ścian niższej kondygnacji. Zgodnie 

z wymaganiami BHP robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce ścian powinni pracować w 

pasach ochronnych umocowanych w sposób zabezpieczający ich przed upadkiem na 

ziemię. 

Gdy usytuowanie budynku na to pozwala, stosuje się zwalanie ścian z cegły za pomocą 

liny stalowej i sił ludzkich lub ciągnika. W tym celu należy rozebrać w budynku stropy i 

elementy klatek schodowych, ściany poprzeczne odciąć od ścian podłużnych, a ściany 

podłużne przeciąć, dzieląc je na krótsze odcinki; podziału tego dokonuje się kolejno po 

przewróceniu poprzedniego odcinka. 

Oddzielenie ścian podłużnych od poprzecznych i podział ich na mniejsze odcinki są 

konieczne, gdyż w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia ściany nastąpiłoby wyrwanie 

kawałka ściany, do którego jest uwiązana stalowa lina. Przecięcia ściany należy 

dokonywać przez piony otworów okiennych ze względu na mniejszą pracochłonność. Nie 

należy przecinać długich murów w kilku miejscach od razu, gdyż zwalenie jednego 

odcinka ściany może – na skutek wstrząsu – spowodować przewrócenie sąsiedniego 

odcinka zagrażając bezpieczeństwu pracujących ludzi. Z tych względów przecinanie ścian 

należy wykonywać kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka ściany. 

Przed wyburzeniem ścian teren przed budynkiem, na który będą przewracane ściany, 

należy oczyścić i nieco wyrównać. Linę stalową przerzuca się nad ścianą i na dole mocuje 

do ściany, a następnie powoli naciąga ciągnikiem lub inaczej. Na górnej części ściany pod 

stalową liną należy położyć kawałek kantówki, aby zapobiec przecięciu muru przez linę w 

czasie jej naciągania. Odległość ciągnika od ściany powinna być taka, aby kąt między liną 
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a poziomem terenu nie przekraczał 20°, a długość liny powinna równać się co najmniej 

trzem wysokościom przewracanej ściany. Przewrócenie ściany osiąga się przez stopniowe 

naciąganie i zwalnianie liny, powodujące przechylanie się ściany raz w jedną, raz w drugą 

stronę, tak aby środek ciężkości ściany wychylił się poza jej dolną zewnętrzną krawędź, 

co spowoduje jej przewrócenie. W tym celu należy kilkakrotnie powtarzać naciąganie i 

zwalnianie liny, zwracając uwagę, aby ściana nie przewróciła się do wnętrza budynku, co 

spowodowałoby pęknięcie liny, stanowiące niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się 

na ziemi. Z tych względów zwalnianą linę należy lekko naprężyć, aby nie dopuścić do 

gwałtownego szarpnięcia, co powoduje prawie zawsze zerwanie jej. Natomiast lekko 

naprężona lina zapobiega przewrócenie się ściany do wnętrza budynku. Do przewracania 

ścian można stosować różne maszyny i urządzenia mechaniczne uruchamiane ręcznie, np. 

wielokrążki i wciągarki ręczne. Przy ich stosowaniu uzyskuje się dość dużą siłę 

naciągania przy małej szybkości i płynności wzrostu siły przy naciąganiu. Wadą tych 

urządzeń jest konieczność silnego przymocowania ich do stałych przedmiotów w terenie, 

co na placu budowy jest dość trudne ze względu na bardzo duże siły w miejscu ich 

zamocowania. Znacznie prostsze jest użycie do zwalania ścian takich maszyn, jak 

spychacze, koparki, ciągniki gąsienicowe itp. Przewrócenie ściany odbywa się po 

naciągnięciu liny przez ciągnik, szarpnięciami liny przez manewrowanie ciągnikiem w 

przód i w tył, przy czym należy zwracać uwagę, aby nie nastąpiło zluzowanie liny 

umożliwiające przewrócenie ściany do wnętrza budynku. 

Lepsze efekty od ręcznego rozbierania ścian uzyskuje się przez rozbijanie ich stalową 

kulą zawieszoną na haku żurawia na stalowej linie. Rozbijanie muru odbywa się przez 

naciąganie i zwalnianie poziomej liny umocowanej do kuli. 

5.2.5.     Rozbiórka stropu drewnianego 

 

Rozbiórkę należy rozpocząć od usunięcia polepy od strony strychu i odbicia tynku oraz 

desek sufitu od strony pomieszczeń piętra. Następnie, z zachowaniem dużej ostrożności, 

należy rozebrać  deskowanie stropu od strony strychu oraz przystąpić do wykuwania i 

usuwania belek stropowych. W przypadku usuwania fragmentów ścian zewnętrznych 

pod  miejscami  oparcia  tramów bezwzględnie  wymaga się wykonać konstrukcje 

zabezpieczające tramy np. przez ich podstęplowanie. 

W celu ułożenia  nowych belek  stropowych  wymagane  jest  usunięcie  fragmentów  

ścian zewnętrznych od strony strychu, od szczytu ścian do miejsca oparcia nowych 
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belek stropu, na szerokości ok. 25cm (głębokość podparcia belek). Te prace 

rozbiórkowe zaleca się  wykonywać  etapami, aby nie rozkuwać jednocześnie ścian 

zewnętrznych na całej długości budynku oraz po bezwzględnym zabezpieczeniu 

(podstęplowaniu) tramów przenoszących obciążenia od konstrukcji dachu budynku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Dla tego rodzaju robót sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 

ukończeniu powinny obejmować: 

– zgodność wykonywania robót z dokumentacją, 

– zgodność prowadzenia robót z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru   

       harmonogramem i kolejnością demontażu (szczególnie z odniesieniem do konstrukcji 

          szkieletowych), 

– zabezpieczenie terenu prac rozbiórkowych pod względem BHP, 

– uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest: 

–    1m (metr sześcienny) objętości materiału rozbiórkowego dla konstrukcji murowych i      

        żelbetowych i podłoży betonowych,  

– 1m2 (metr kwadratowy) pokryć dachowych, 

– 1mb (metr bieżący) obróbek blacharskich, 

– 1m2 (metr kwadratowy) posadzki, 

– 1szt. (sztuka) elementów prefabrykowanych żelbetowych oraz stolarki okienne i 

drzwiowe, 

– 1t (tona) dla konstrukcji stalowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWO„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty rozbiórkowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
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niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 

niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 

TYMCZASOWYCH 

Nie dotyczy, ponieważ prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ogólne przepisy związane podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 10. 

10.1. Normy 

PN-EN 29539:1997 Materiały stosowane w urządzeniach do gazowego spawania, cięcia 

oraz procesów pokrewnych. 

PN-EN 439 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Gazy osłonowe do 

łukowego spawania i cięcia. 

PN-EN ISO 9013:2003(U) Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. 

Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości. 

PN-EN ISO 9013:2003/A1:2005(U) Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. 

Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości. 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu robót betoniarskich przy 

Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej,                                

Sękowa 157, 38-307 Sękowa , dz.ewid. nr. 1130  

Zakres w/w robót obejmuje elementy konstrukcyjne takie jak: 

•  Ławy betonowe krawężników i obrzeży 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji  betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz 

obiektach budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”, a także podanymi 

poniżej: 

• Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa 

Mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatków mineralnych  

i domieszek chemicznych. 

• Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

• Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

• Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
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• Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do 

jego masy w stanie suchym. 

• Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 

pod  

Względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 

wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

• Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący 

beton pod względem jego odporności na działania mrozu.  

Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 

betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

• Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza 

wytrzymałość gwarantowaną  Rb
G w MPa. 

• Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość 

(zapewniona z 95- proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na 

ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i 

badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za  

  zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.   MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-

19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
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klasy: 

dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  

Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej 

musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji 

przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj 

cementu z tej samej cementowni. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 

grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.  

Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 

niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie.  

Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może 

być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

• cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

• cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane  

do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach).  

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny 

jest od miejsca przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorod-

nością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 

składowane 

na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 

zgodną  

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek 

gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 

placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają 

wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

– wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 

• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
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– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 

lub  

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 

granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 

– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 

wymaga 

badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym, 

– uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
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– napowietrzająco - uplastyczniających, 

– przyśpieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej  

lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.1.5.  Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 

wymagania: 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 

nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-

B-06250, 

– Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 

betonowych  

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, 

ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona 

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej  

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią 

wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb
G. 

3.  SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  
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nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji.  

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu 

4.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane roboty budowlane. 

– Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i 

PN-B-06251. 

4.1.  Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami 

      kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

      wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 

2 mm. 

Ostre krawędzie betonu  powinny być oszlifowane.  

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 

betonowych  konstrukcji, to należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
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tarcz karborundowych i czystej wody. 

5.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 7. Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu.  

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. 

6.1.   Tolerancja wykonania 

6.1.1.  Powierzchnie i krawędzie 

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 

m nie powinny być większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 
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4 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być 

większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.1.2.  Otwory i wkładki 

– Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe 

niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

    ±    5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.1.3.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

      z  dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4.  Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 

dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-

01) 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

7.1. Cena jednostkowa uwzględnia: 

– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

-przygotowanie i transport mieszanki, 

– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

– wykonanie przerw dylatacyjnych, 

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

      rozbiórkowych, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne  

 i projektowanie. Materiały. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
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PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

                          substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

                          wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

                          wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego.Metoda przesiewania. 
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PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.. 

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 

0,337mval/dm3 metodą wersenianową. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-ISO-9000  (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).Normy dot. zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości. 

8.2. Inne - Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych, 

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wznoszenia i demontażu rusztowań przy  

Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej,                                 
Sękowa 157, 38-307 Sękowa , dz.ewid. nr. 1130 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 

wznoszeniem i demontażem roboczych rusztowań przyściennych z rur stalowych. SST 

dotyczy wszystkich czynności mających na celu wzniesienie i demontaż rusztowań dla 

robót: 

– murarskich, 

– tynkarskich, 

– malarskich, 

– elewacyjnych, blacharskich. 

1.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w 00509- STWO „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

1.4.1. Wstęp 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być 

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania. 

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: 

– o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność, 



 

– w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

– podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s. 

Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej 

wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania 

podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy w 

odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju 

robót. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór 

do pomostów roboczych jest zabronione. 

Obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników 

oraz pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione. 

Użytkowanie rusztowania powinna być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i 

odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do 

wykonywania określonych robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez 

kierownika budowy. 

Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż 1 raz na 

miesiąc, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych 

dłuższych niż 10 dni. 

1.1.2. Obciążenia rusztowań przyściennych 

Wymiary elementów typowych rusztowań przyściennych, opisanych w niniejszej 

SST, dostosowane są do obciążenia pomostu nie przekraczającego 1,5 kN/m2. 

W przypadku konieczności zwiększenia obciążenia pomostu powyżej 1,5 kN/m2 

należy konstrukcję nośną rusztowania zaprojektować na wymaganą nośność zgodnie 

z wymaganiami normy państwowej dotyczącej projektowania konstrukcji 

drewnianych lub z rur stalowych. 

1.1.3. Nośność podłoża gruntowego pod rusztowania 

Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza 

niż 0,1 MPa. Nośność podłoży należy ustalać na podstawie obliczenia jednostkowego 

oporu granicznego dla danego podłoża zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy 

państwowej przy zachowaniu współczynnika pewności nie mniej niż 3. 

Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione 

stałe i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania. 

Spadek terenu w kierunku ściany, przy której ustawione jest rusztowanie, jest 

niedopuszczalny. 
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Podłoże powinno być wyrównane. Przy spadku terenu większym niż 10 % należy 

wykonywać tarasy poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania. 

Podłoże gruntowe powinno sięgać poza konstrukcję rusztowania co najmniej na odległość 

100 cm. Odległość stojaka od krawędzi pionowej tarasu powinna być równa wysokości 

stopnia, jednak nie mniej niż 60 cm. Grunt nasypowy, z którego wykonano taras ziemny, 

powinien być zagęszczony i mieć co najmniej nośność podłoża równą 0,1 MPa. 

w przypadku rusztowania na pochyłych podłożach stojak rusztowania należy 

ustawiać na odpowiednio wyciętych w skarpie stopniach, zapewniających 

wymaganą stateczność rusztowania. 

Minimalna wartość a (odległość od krawędzi stojaka do krawędzi skarpy) jest uzależniona 

od pochylenia terenu p 

następująco: 

–    dla 10 % < p <   20% - a = 20 cm, 

–    dla 20 % < p <   40% - amin  = 40 cm, 

– dla 40 % < p < 100% - amin = (40 + ⅓ p) cm. 

W przypadku gdy podłoże nie spełnia warunków określonych w pkt. 1.5.3.1., 

należy zaprojektować wzmocnienie podłoża i wykonać je zgodnie z projektem 

przed ustawieniem stojaków rusztowania. 

1.1.2. Posadowienie stojaków 

Stojaki rusztowania należy posadawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych 

na podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na 

odpowiednio większą powierzchnię podłoża. Wielkość podkładów (podkładek i podwalin) 

pod stojaki należy tak dobierać, aby dopuszczalne obciążenie na grunt było zgodne z 

wymaganiami podanymi w pkt. 1.5.3. Podkłady powinny przylegać całą powierzchnią do 

podłoża i powinny być ułożone na warstwie piasku grubości 5 do 7 cm. 

Stojaki drewniane mogą być wkopane w grunt podłoża lub ustawione na powierzchni 

podłoża. 

Stojaki mogą być posadowione na podkładach lub podwalinach, ułożonych na 

nawierzchniach dróg, ulic, chodników i na konstrukcjach budowlanych, jeżeli 

wytrzymałość danego podłoża pozwala na przeniesienie obciążeń przekazywanych za 

pośrednictwem stojaków. 

 

1.1.3. Rozstaw i stężenie stojaków rusztowań 



 

Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 

– w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 

 dla rusztowań drewnianych 2,50 m, 

 dla rusztowań z rur stalowych 2,00 m, 

– w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 

 dla rusztowań drewnianych 1,50 m, 

 dla rusztowań z rur stalowych 1,35 m. 

Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków i 

rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność 

węzłów. W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie większych niż 6,0 m. W 

szczególności: 

– pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, 

znajdującą się nad podłożem, 

– jeżeli rusztowanie ma być ustawione na terenie pochyłym, o spadku większym niż 10 

%, należy założyć stężenia poziome dodatkowe, równoległe do spadku terenu w odległości 

ok. 20 cm od powierzchni terenu, 

– stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowania, 

– stężenia pionowe powinny zapewniać przekazywanie obciążeń działających na 

konstrukcję rusztowania w sposób możliwie najprostszy, z tym że najniższy węzeł stężenia 

powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem, na którym ustawiono rusztowanie, 

– stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania, a ich 

rozmieszczenie powinno być zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj rusztowania, 

– jeżeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niż to podano w normie 

przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczących rozstawu stężeń, stojaki 

zewnętrzne należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania, 

– stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość pomiędzy 

przęsłami stężonymi powinna być nie większa niż 6,0 m, 

– stężenia pionowe powinny być umocowane do stojaków rusztowania lub do innych 

elementów trwale związanych ze stojakami, 

– w przypadku konieczności uzyskania pod rusztowaniem przejazdów lub przejść, 

szerszych niż przewidywany rozstaw stojaków rusztowania, dopuszcza się wykonanie nad 

przejazdami lub przejściami stojaków podwieszonych, 

– konstrukcja podwieszenia stojaków i sposób jej wykonania powinny być 

zaprojektowane odpowiednio do szerokości przejazdu lub przejścia i poparte obliczeniami 
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statycznymi. 

1.1.2. Mocowanie (kotwienie) rusztowań przyściennych do ścian 

Konstrukcję rusztowania należy mocować (kotwić) do ściany budynku lub budowli w 

sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę sił 

zewnętrznych działających na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimośrodowego 

obciążenia rusztowania, obciążeń dynamicznych wywołanych pracą maszyn i ludzi, 

nierównomiernego osiadania rusztowania). 

Liczbę zakotwień oraz wartość siły w cięgnie kotwiącym należy ustalić dla każdej 

konstrukcji rusztowania, z tym że poszczególna siła kotwiąca powinna być nie mniejsza niż 

2,5 kN, a odległość pomiędzy zakotwieniami powinna być nie większa niż 5,0 m. 

Zakotwienia należy rozmieszczać symetrycznie na konstrukcji rusztowania. Rusztowania o 

długości większej niż 10,0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie wiatru. 

Wystające poza narożniki ścian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania należy 

dodatkowo kotwić na siły poziome, występujące od parcia i ssania wiatru. 

Cięgna kotwiące konstrukcję rusztowania powinny być umieszczone w płaszczyźnie 

poziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się umieszczenie cięgien 

kotwiących pod kątem nie większym niż 30o. Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od 

ściany powinna być nie większa niż 35 cm. 

Cięgna nie powinny być silnie naprężone. 

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny być oparte o ściany budowli w 

sposób zapewniający unieruchomienie rusztowania w płaszczyźnie prostopadłej do ściany. 

Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane umieszczone uprzednio w ścianie na 

głębokość co najmniej 20 cm. Zaleca się wbijanie kotew w taki sposób, aby nie wystawały 

poza lico ściany. 

Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotew nie więcej 

niż 3,0 m, a pomost roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie wyżej niż 1,50 

m. 

Wysięgniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, służącego do transportu pionowego 

materiałów budowlanych, należy kotwić dodatkowo, z tym że liczba zakotwień 

dodatkowych powinna wynosić co najmniej dwa. 

 

1.1.3. Komunikacja i transport materiałów na rusztowaniach 

a) Piony komunikacyjne 



 

Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć miejsce wydzielone dla komunikacji 

pionowej ludzi pracujących na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań w 

miejscach innych niż wyznaczonych jest zabronione. 

Piony komunikacyjne dla ludzi należy projektować i wykonywać jako oddzielne przęsła 

rusztowania lub jako oddzielną konstrukcję rusztowania przyściennego. 

Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna być 

większa niż 40,0 m, a odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od środka pionu 

komunikacyjnego nie powinna być większa niż 20,0 m. 

Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji 

rusztowania. 

Piony komunikacyjne powinny być zaopatrzone na obwodzie w poręcze (główne i 

pośrednie), a od zewnętrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony 

należy oddzielić za pomocą poręczy głównej i deski krawężnikowej. 

b) Wysięgniki transportowe 

Konstrukcja wysięgników powinna zapewniać przeniesienie obciążenia pionowego 

pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny 

oraz umożliwiać swobodne transportowanie materiałów na najwyższy poziom roboczy 

rusztowania. 

Wysokość zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna być nie mniejsza niż 160 cm, 

a odległość od osi bloczka od strony zewnętrznej do najdalej wystającego elementu 

rusztowania w płaszczyźnie podnoszenia materiału nie większa niż 50 cm . 

Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysięgników nie powinna wykazywać 

odkształcenia pod działaniem sił występujących przy wciąganiu materiałów. 

Miejsce do transportu pionowego materiałów za pomocą wysięgników powinno być 

wyznaczone przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania przyściennego, 

a podnoszoną za pomocą podnośników umocowanych do konstrukcji rusztowania masa 

materiałów lub elementów nie powinna być większa niż 150 kg. 

1.1.4. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami 

a) Odbojnice 

Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować 

odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły 

dynamiczne od pojazdów. Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna 

być dostosowana do gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie 
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mniejsza niż 3,0 m. 

Znajdujące się przy przejeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny 

być zabezpieczone odbojnicami. 

Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione. 

b) Daszki ochronne 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania 

pod kątem nie mniejszym niż 40o do poziomu. 

Przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczać daszkami ochronnymi o 

szerokości większej o co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu, 

dochodzącymi do ściany obiektu budowlanego. 

Daszki powinny być szczelne i wykonane z wyrobów amortyzujących upadek 

przedmiotu lub materiału (np. z tarcicy, płyt trzcinowych). 

Odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niż 

240cm. 

Wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu 

rusztowania do krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż: 

– 220 cm - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m, 

– 350 cm - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m. 

Konstrukcja daszków nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań, 

a stojaki podpierające konstrukcję daszków powinny być oddalone od 

krawężników ulicznych co najmniej o 50 cm. 

c) Sygnały ostrzegawcze 

Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz w 

czasie wykonywania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic 

ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na 

tablicach powinny być widoczne i czytelne z odległości 10 m. Tablice należy umieszczać na 

wysokości 250 cm nad terenem. 

Na rusztowaniu i na wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informujące o 

dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu. 

d) Urządzenia odgromowe 

Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową 



 

przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych i 

zasadami podanymi w WTWiO, tom V. 

W przypadku gdy stopień zagrożenia piorunowego budynku nie wymaga urządzenia 

odgromowego lub urządzenie takie znajduje się na budynku - dopuszcza się za zgodą 

kierownika robót ustawianie rusztowań przyściennych bez zabezpieczenia odgromowego. 

e) Linie elektryczne 

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych 

może być dokonywane wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną. 

Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w strefie niebezpiecznej, w stosunku do 

wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny być wyłączone spod napięcia na okres 

pracy przy rusztowaniu. 

W czasie eksploatacji rusztowania należy przestrzegać stosownych postanowień zawartych 

w przepisach o bezpieczeństwie pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych w 

sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych. 

1.2. Nazwy i kody CPV 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

45262110-5 Demontaż rusztowań 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

STWO „Wymagania ogólne” pkt 

2.1. Przeznaczenie rusztowań 

Rusztowania przyścienne z rur stalowych przeznaczone są do robót budowlanych 

(murowych, tynkowych, okładzinowych, malarskich, blacharskich i innych) nie 

wymagających gromadzenia na pomostach roboczych dużej ilości materiałów budowlanych. 

Dopuszczalne obciążenie pionowe rusztowania nie powinno być większe niż:  

100 ÷ 150 daN/m  typ lekki 

200 ÷ 400 daN/m  typ ciężki 
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Najmniejsze obciążenie pionowe, jakie powinien przenieść każdy element konstrukcyjny 

rusztowania, na którym może stanąć robotnik z narzędziami, powinno wynosić 80 daN ze 

współczynnikiem obciążenia 1,2. 

W przypadku rusztowań z rur stalowych przeznaczonych do celów specjalnych, rusztowania 

takie powinny być wykonane zgodnie z projektem, w którym powinny być uwzględnione 

obciążenia zasadnicze i dodatkowe, odzwierciedlające najbardziej niekorzystny układ 

występujący w warunkach eksploatacji i poszczególnych faz montażu. 

2.2. Elementy rusztowania 

Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną i wymaganiami państwowych norm przedmiotowych. 

Na elementy konstrukcyjne rusztowania należy stosować rury stalowe ze szwem lub bez 

szwu, ocynkowane lub czarne, o średnicy zewnętrznej 48 mm, odpowiadające normie 

państwowej. Rury czarne powinny być zabezpieczone przed korozją lakierem asfaltowym 

przez zanurzenie. Rury ze szwem nie powinny wykazywać widocznych wypływów szwu na 

zewnętrznej powierzchni i powinny być poddane próbie spłaszczenia przy położeniu szwu w 

płaszczyźnie nachylonej o 90o do kierunku spłaszczenia. 

Do wykonania elementów konstrukcyjnych rusztowania zaleca się stosowanie 

następujących długości rur: 

–        na stojaki 1,80, 3,60 i 5,40 m, 

– na podłużnice 3,60 i 5,40 m, 

– na poprzecznice 1,80 lub 3,60 m, 

– na stężenia 3,60 m. 

Złącze zamocowane na rurze odpowiedniej średnicy po dokręceniu śrub lub śruby 

momentem przewidzianym dla danego typu złącza powinno przenieść obciążenie 3-krotnie 

większe od nośności ustalonych w normach przedmiotowych. Złącze krzyżowe powinno 

być zdolne do przejęcia obciążenia nie mniejszego niż 500 daN. Złącze zmontowane na 

rurze, poddane 50-krotnemu dokręcaniu i odkręcaniu śrub dopuszczalnym momentem, 

przewidzianym dla danego typu złącza, powinno zachować wymagany kształt i wymiary. 

Podstawki zwykłe i śrubowe powinny mieć trzpień prostopadły do płyty oporowej, a 

nakrętka podstawy śrubowej powinna lekko się obracać. 

Elementy gwintowane powinny mieć gwint gładki, o wykonaniu zgrubnym i o 

pełnym profilu bez wyrw, wgniotów oraz innych wad mogących wpływać na 

jego wytrzymałość. 



 

Drobne elementy rusztowania, np. złącza, śruby i inne, powinny być wykonane z 

odpowiednich rodzajów stali i odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych normach 

państwowych lub w dokumentacji technicznej. 

Elementy te powinny być dostarczane na budowę i przechowywane w skrzyniach oraz 

zabezpieczane przed opadami atmosferycznymi. Dopuszcza się za zgodą odbierającego 

przewożenie złączy bez opakowania, w wiązkach o masie nie przekraczającej 50 kg. 

Płyty i bale pomostowe oraz pionów komunikacyjnych powinny być wykonane z drewna 

iglastego klasy K-27, K- 21, odpowiadającej normie państwowej. Płyty pomostu powinny 

być zbite gwoździami w taki sposób, aby zagięte podwójnie końce gwoździ były 

wpuszczone w drewno; wystające końce desek, którymi opiera się na poprzecznicach 

rusztowania, nie powinny mieć sęków na długości co najmniej 50 cm. 

Elementy deskowania, na przykład podkłady, krawężniki, powinny być wykonane z tarcicy 

iglastej klasyfikowanej wytrzymałościowo klasy K-27. Końce podkładów powinny być 

okute bednarką o wymiarach 30 x 2 mm. Na deskach krawężnikowych dopuszcza się 

pęknięcia wzdłużne nie większe jednak niż 20 cm (od końca deski); pęknięcia poprzeczne są 

niedopuszczalne. 

Grubość desek nośnych, płyt i bali powinna być ustalona w zależności do rozpiętości 

(rozstawienia podpór,poprzecznic) i obciążenia użytkowego. 

2.3. Zabezpieczenie elementów przed korozją 

Powierzchnie elementów metalowych rusztowań nie współpracujących na zasadzie tarcia 

powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. 

Powierzchnie gwintowane nie ocynkowane powinny być zabezpieczone smarem 

antykorozyjnym. 

Materiały do nasycenia drewna zabezpieczającego elementy rusztowań przed korozją 

biologiczną (gniciem) powinny odpowiadać wymaganiom określonym w świadectwie 

wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w 00509-STWO 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 
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Transport elementów rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami, pod warunkiem 

unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie i 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wznoszone i 

demontowane rusztowania robocze. 

5.2. Montaż rusztowań 

5.2.1. Wymagania ogólne 

Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 

zakresie montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań pod kierownictwem osoby 

uprawnionej. 

Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną (instrukcją) dla 

danego typu rusztowania. 

Poszczególne elementy rurowe należy łączyć za pomocą złączy wzdłużnych w różnych 

płaszczyznach poziomych i pionowych. 

Dokręcenie śrub złączy powinno być zgodne z normą przedmiotową. 

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy i przejścia dopuszcza się podwieszenie 

stojaków rusztowania tylko dla jednej pary stojaków. 

5.2.2. Posadowienie rusztowania 

Podłoże pod stojaki rusztowania powinno spełniać wymagania jak w pkt. 1.5.4. 

Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od 

obciążenia dopuszczalnego dla danej konstrukcji podłoża. 

Jeżeli podłoże nie spełnia warunków podanych w pkt. 1.5.4.1. należy wykonać wzmocnienie 

podłoża przed zmontowaniem rusztowania. 

Wymiary podkładów należy tak dobrać, aby dla podłoża gruntowego były spełnione 

wymagania jak w pkt. 5.2. Minimalne wymiary podkładów pod stojakami nie powinny 

być mniejsze niż: 

 



 

Wysokość 

rusztowania [m] 

Wymiary podkładu 

długość [cm] szerokość [cm] Grubość [cm] 

do 20 m 180 25 42 

do 40 m 200 25 50 

 

W przypadku posadowienia rusztowania na podłożu gruntowym zmarzniętym należy 

powierzchnię terenu uprzednio wyrównać warstwą suchego piasku. 

W przypadku posadowienia rusztowania na podłożu konstrukcyjnym powinny być spełnione 

wymagania jak w pkt. 5.3.2.1 i 5.3.2.2. 

Posadowienie rusztowania na nawierzchni dróg, ulic i chodników dla pieszych jest 

dozwolone po uprzednim sprawdzeniu, czy nawierzchnia może przenieść obciążenie 

rusztowania, wykonaniu zabezpieczeń przed możliwością powstania urazu osób 

postronnych oraz po uzyskaniu zgody właściwych władz terenowych. 

Podkłady powinny być usytuowane następująco: 

– podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli 

w sposób zapewniający przyleganie podłoża do całej powierzchni podkładu, stykającej się z 

podłożem, czoło podkładu powinno być odsunięte 5 cm od cokołu budowli; dopuszcza się 

układanie podkładów równolegle do ściany budowli, lecz tylko na podłożu konstrukcyjnym, 

gdy zachodzi konieczność przeniesienia obciążenia skupionego od stojaka na sąsiednie 

elementy konstrukcyjne podłoża, 

– przy sytuowaniu podkładów w terenie pochyłym, przy nachyleniu terenu wzdłuż 

rusztowania większym niż 6o (10%), należy wykonać tarasy, których szerokość powinna 

wynosić co najmniej 0,8 m, 

– pas podłoża gruntowego powinien sięgać poza rząd zewnętrznych stojaków nie mniej 

niż 80 cm 

– wodę opadową z powierzchni podłoża należy odprowadzić poza szerokość pasa 

podłoża, na którym zostało wykonane rusztowanie. 

Jeżeli spadek terenu, na którym ma być wzniesione rusztowanie, przekracza 10o, 

należy konstrukcję rusztowania wzmocnić przez założenie dodatkowych 

podłużnic na wysokości 20 cm od poziomu terenu, równolegle do kierunku spadku 

terenu. 

 

5.2.3. Siatka konstrukcyjna rusztowania 

Dla rusztowań przyściennych rozstaw stojaków w zależności od obciążenia: 
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Typ rusztowania i zakres obciążeń Rozstaw stojaków w kierunkach 

podłużnym poprzecznym 

lekki – 1000, 1500, 2000 MPa 2,50 1,05, 1,35 

ciężki – 2500,4000 MPa 2,00 1,35 

 

Dopuszcza się inny rozstaw podłużny i poprzeczny stojaków w zależności od potrzeb 

budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podłużnego podanego 

w powyższej tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego. 

Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu 

pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. 

Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniej niż 1,8 m. 

Wysokość kondygnacji rusztowania może być większa niż 2,0 m, jeżeli wymagają tego 

warunki eksploatacji rusztowania, lecz nie więcej, niż h ≤ 180i (h - wysokość kondygnacji 

albo odległość między dwoma sąsiednimi węzłami ustalającymi stojak, i - promień 

bezwładności poprzecznego przekroju rury). 

5.2.4. Stężenia poziome 

Konstrukcje rusztowań przyściennych o wysokości ponad 20 m należy stężać na całej 

długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów. 

Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby odległość pomiędzy nimi nie była 

większa niż 10 m i nie rzadziej niż co szóste pole rzutu poziomego. 

Pierwsze stężenia poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnację nad podłożem. Na 

terenach pochyłych, których spadek jest większy od 6o (10%), należy zakładać dodatkowo 

stężenie równoległe do spadku terenu, w odległości nie większej niż 20 cm od podłoża. 

Stężenia poziome należy montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 

5.2.5. Stężenia pionowe 

Zewnętrzne stojaki rusztowań przyściennych należy łączyć stężeniami pionowymi na całej 

wysokości rusztowania. Stężenia pionowe powinny być tak wykonane, aby zapewniały 

przenoszenie obciążeń poziomych działających na rusztowania, przy czym najniższy węzeł 

powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem. Stężenia pionowe powinny być 

rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie może być mniejsza od 2 na każdej 

kondygnacji rusztowania. 

Odległość pomiędzy polami stężeń (przedziałami stężonymi) nie może być większa niż 10 

m. Stężenia pionowe należy montować bezpośrednio do stojaków rusztowania lub innych 



 

elementów trwale związanych ze stojakami. Złącze stężenia powinno przylegać do węzła. 

5.2.6. Kotwienie rusztowań przyściennych 

Konstrukcję rusztowania przyściennego należy kotwić do ściany budowli lub budynku w 

sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz umożliwiający przeniesienie 

sił zewnętrznych działających na rusztowanie, np. sił od bocznego parcia wiatru, 

mimośrodowego obciążenia statycznego, obciążeń dynamicznych wywoływanych pracą 

ludzi, sił występujących wskutek nierównomiernego osiadania konstrukcji. 

Liczbę zakotwień przypadającą na wycinek rusztowania należy ustalać na podstawie 

obliczeń statycznych, przyjmując warunek, że siła odrywająca rusztowanie (w kierunku 

prostopadłym do ściany) przypadająca na 1 kotwę nie może być większa niż 250 daN. 

Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym 

między kotwieniami w poziomie nie powinno przekraczać 5,0 m, w pionie – 4,0 m. 

Rusztowania przyścienne o długości mniejszej od 10 m należy traktować jako nietypowe. 

Konstrukcja ich powinna być odpowiednio wzmocniona i szczególnie dobrze zakotwiona. 

Wszelkie wystające fragmenty rusztowań poza narożniki budynków lub budowli, które 

narażone są na działanie wiatru, należy kotwić dodatkowo na siły poziome od parcia i ssania 

wiatru. 

Konstrukcja rusztowań przyściennych nie powinna wystawać poza najwyższą linię kotwień 

więcej niż 3,0 m, natomiast pomost roboczy nie być umieszczony wyżej niż 1,50 m ponad tę 

linię. 

Cięgna kotwiące konstrukcję należy umieszczać w płaszczyźnie poziomej pod kątem 45o 

między cięgnem a płaszczyzną ściany. 

Kotwy wkręcane nie mogą mieć średnicy mniejszej niż 6 mm, a kotwy (haki) wbijane 

powinny mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych niż 14 x 14 mm. Kotwy (haki) należy 

wbijać w kołki drewniane osadzone w ścianach obiektu, na głębokość co najmniej 150 mm, 

lub wbite w nawiercone otwory. 

Cięgna mogą być wykonane z drutu żarzonego o średnicy nie mniejszej niż 3 

mm, linki z odpowiednimi uchwytami - z drutu żarzonego o średnicy 6 mm i 

więcej lub z innych materiałów o podobnych własnościach wytrzymałościowych. 

Cięgna wykonane z żarzonego drutu powinny mieć w przekroju co najmniej 4 

druty. 

5.2.7. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania 

Przesunięcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż 
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10 mm. Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania powinno wynosić nie 

więcej niż: 

– 15 mm - przy wysokości stojaków < 10 m, 

– 25 mm - przy wysokości stojaków ≥ 10 m. 

Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczególnych węzłów nie 

powinno być większe niż 10 mm. Odchylenie w rozstawie stojaków nie powinno być 

większe niż 10 mm. 

Odchylenie od poziomu osi podłużnie nie powinno być większe niż 0,001L (gdzie L - 

długość podłużnicy) i nie większe niż 50 mm. 

Odchylenie od poziomu poszczególnych poprzecznie nie powinno wynosić więcej niż ± 

20 mm. Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla każdego typu rusztowania nie 

może być większe niż + 20 mm. 

Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy głównych i pośrednich nie może być większe niż ± 

20 mm. Odchylenie od poziomu osi poręczy nie powinno być większe niż 0,001L (gdzie L 

- długość poręczy) i nie większe niż 50 mm. Drabinki rusztowań powinny wystawać 

ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm, a pochylenie ich nie może być mniejsze niż 

65o w stosunku do poziomu pomostu. 

5.3. Pomosty 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m. 

Pomosty układane z pojedynczych bali powinny opierać się co najmniej na trzech 

poprzecznicach. Łączenie desek pomostowych może być wykonane wyłącznie na 

poprzecznicach. Przy łączeniu na zakład długość zakładu z każdej strony 

poprzecznicy powinna wynosić co najmniej 20 cm. 

Płyty pomostowe normalizowane mogą być układane na poprzecznicach lub na 

podłużnicach, jeżeli konstrukcja złącza wzdłużnego w podłużnicach to umożliwia. 

Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie 

jakichkolwiek przedmiotów na niższe pomosty. Szczeliny pomiędzy płytami lub 

balami nie mogą być większe niż 15 mm. 

Pomosty robocze znajdujące się powyżej 2,0 m ponad terenem należy zabezpieczać: 

– poręczą główną umocowaną na wysokości 1,10 m, licząc od powierzchni    

          pomostu do górnej krawędzi poręczy, 

– poręczą pośrednią umocowaną na wysokości 0,60 m, licząc jak wyżej, 

– krawężnikiem o wysokości min. 0,15 m. 



 

Na rusztowaniu w widocznym miejscu należy umieścić tablicę określającą dopuszczalne 

obciążenia pomostu rusztowania. 

Każda konstrukcja rusztowania powinna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty, tj. pomost 

roboczy i pomost zabezpieczający, ułożony bezpośrednio na niższej kondygnacji. 

Najwyższy pomost roboczy rusztowania nie może być położony niżej niż 1,8 m, licząc 

od najwyższego punktu zasięgu pracy do poziomu pomostu. 

Każdy pomost roboczy należy zaopatrzyć od strony zewnętrznej w krawężniki o przekroju 

nie mniejszym od 2,5 x 15 cm i długości większej od odległości między stojakami o co 

najmniej 40 cm. Końce krawężników powinny wystawać 20 cm poza stojaki rusztowania. 

Krawężniki należy ułożyć na pomoście i przymocować do stojaków rusztowania. 

5.4. Komunikacja 

Usytuowanie pionów komunikacyjnych, oraz ich wykonanie powinno odpowiadać 

wymaganiom jak w pkt. 1.5.7. 

5.5. Zabezpieczenia ochronne 

5.5.1. Urządzenia piorunochronne i linie energetyczne 

Urządzenia piorunochronne powinny odpowiadać wymaganiom jak w pkt. 1.5.7 z 

równoczesnym zachowaniem następujących wymagań: 

– każda konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w 

WTWiO, tom V w zakresie wykonywania urządzeń odgromowych; odległość między 

uziomami nie powinna być większa niż 16,0 m, 

– w przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy ścianie budowli mającej 

instalację piorunochronną, rusztowanie może być połączone ze zwodem pionowym 

urządzenia piorunochronnego, 

– zwodami pionowymi urządzenia piorunochronnego z rusztowaniem powinny być 

odcinki rur o długości co najmniej 3,6 m połączone z końcami (wierzchołkami) stojaków 

zewnętrznego rzędu za pomocą złączy wzdłużnych, rozstawione nie więcej niż co 16 m; 

górne końce rur powinny być spłaszczone; przewody odprowadzające stanowią wówczas 

stojaki rusztowania, z którymi powinny być połączone zwody pionowe, 

– złącza wzdłużne oraz odcinki rur użyte jako przewody odprowadzające należy w 

miejscu styków oczyścić do czystego metalu. 

Wymagania odnośnie do linii i przewodów elektrycznych są jak w pkt. 1.5.8. 

5.5.2. Inne zabezpieczenia 
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Daszki ochronne, odbojnice i sygnały ostrzegawcze powinny być wykonane jak w pkt. 

1.5.8. 

Teren bezpośrednio objęty wykonywaniem robót związanych z montażem lub demontażem 

rusztowania powinien być otoczony ogrodzeniem o wysokości co najmniej: 

– 1,5 m - jeżeli ogrodzenie znajduje się w odległości 6,0 m od skraju rusztowania, 

– 2,0 m - jeżeli ogrodzenie znajduje się w odległości mniejszej niż 6,0 m od skraju   

          rusztowania, jednak nie mniej niż 3,5 m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Badania i odbiór 

Badania rusztowań stojakowych z rur stalowych powinny obejmować: 

– badanie części składowych rusztowania, 

– badanie gotowych rusztowań. 

Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować 

następujące badania: 

– sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowania, 

– oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów, 

– sprawdzenie złączy, 

– inne podane w normie przedmiotowej. 

Przed przystąpieniem do badań elementy rusztowań powinny być podzielone na partie 

zawierające elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych. 

Badanie zmontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzać po zakończeniu 

robót montażowych w całości lub jego części niezbędnej do wykonywania robót. Badania 

należy przeprowadzać po zakończeniu robót montażowych. 

Badanie rusztowań powinno obejmować sprawdzenie: wymagań ogólnych, stanu podłoża, 

posadowienia rusztowania, wykonania złączy i stężeń, zakotwień, pomostów roboczych i 

zabezpieczających, urządzeń komunikacyjnych i transportowych, urządzeń 

piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczeń. Badania należy przeprowadzać 

w sposób podany w normie państwowej na rusztowania z rur stalowych. Rusztowania 

należy uważać za prawidłowo zmontowane, jeżeli wszystkie badania dały dodatni wynik. W 

przypadku stwierdzenia niezgodności usterki należy usunąć i dokonać ponownego badania 

rusztowania. 

Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół, w którym powinna być 



 

zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania z rur stalowych do 

użytkowania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m (metr kwadratowy) powierzchni rusztowania. Do obliczania 

ilości przedmiarowej 

przyjmuje się ilość wg dokumentacji wykonawczej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w 00509-STWO „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o 

wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne 

stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 

TYMCZASOWYCH 

Nie dotyczy, ponieważ prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ogólne przepisy związane podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 10. 

10.1. Dokumentacja projektowa 
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Tom 2.2 – Projekt Wykonawczy – Konstrukcja 

10.2. Normy 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, 

podział i główne parametry. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące 

metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. PN-M-47900-4:1996 

Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej przy : 

Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej,                                     

Sękowa 157, 38-307 Sękowa , dz.ewid. nr. 1130 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z  wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 



 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWO „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
STWO „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone 
w katalogu producenta: 

1. odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 
fakturowej (górnej) zwykle  

barwionej grubości min. 4mm, 

2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 
powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 

3. klasa: a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 

50 MPa, 

b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4. barwa: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady 
podano w załączniku 1), 



 

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 
mm i 100 mm. 

  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi 
wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 

− długość i szerokość..................± 3,0 mm, 

− grubość.....................................± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

− 50 MPa, dla klasy „50”, 

− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl 
lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 
jednocześnie następujące warunki: 

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 
odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 
powinno być większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości: 

− 3,5 mm, dla klasy „50”, 

− 4,5 mm, dla klasy „35”, 



 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 
powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie 
mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania 
i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
Lp. Właściwości Wymagania 

gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: − 
tekstura 

− rysy i spękania 
− kolor według katalogu  producenta 

− przebarwienia 

− plamy, zabrudzenia niezmywalne 
wodą 

− naloty wapienne 

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 

dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na pojedynczej 
kostce niedopuszczalne 
dopuszczalne 

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne dopuszczalne 
różnice w odcieniu tego samego 
koloru dopuszczalne kontrasto-
we przebarwienia tego samego 
koloru na poje-dynczej  
kostce niedopuszczalne 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 

− dopuszczalna liczba w          1 
kostce 

− dopuszczalna wielkość  
(długość i szerokość) 

2 

30 mm x 10 mm 

2 

50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawę-dzi i naroży 
przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 

− dopuszczalna liczba w          1 
kostce 

− dopuszczalna wielkość  
(długość i głębokość) 

2 

20 mm x 6 mm 

2 

30 mm x 10 mm 

2.2.3. Składowanie kostek 

 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię − mieszankę cementu i piasku w 
stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 
13043:2004 [1], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-197-1:2002 
[3] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN-1008:2004 [4], 



 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 
kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, 
poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych. 

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowopiaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny 
materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [5]. 

Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z kostek można stosować: 

a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub z betonu wibroprasowanego 
posiadającego aprobatę techniczną, 

b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [2]. 

Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i   2.3 
b, 

b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  

2.3. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 3. 



 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, 
można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne   

(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem   

naroży. 

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom  

właściwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,  

wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego 
mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet 
na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 
się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z 
kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- 
i rozładunku. 



 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku 
jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 

     Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5]. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, 
chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej SST. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone   

przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z  

dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być  

wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Konstrukcja nawierzchni warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej należy ułożyć   

na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwach podbudowy. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem 
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-
piaskową, obejmują: 

1) wykonanie podbudowy, 

2) wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

3) przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 



 

4) ułożenie kostek z ubiciem, 

5) przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

6) wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

7) pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej  

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wykonanie podbudowy powinno   

odpowiadać wymaganiom właściwej SST. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni  

z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w  

celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub   
obrzeży. 

5.6. Podsypka 

     Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna 
wynosić po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być 
zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać  1 cm.± 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki 
w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu 
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 



 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek 
o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed 
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, 
Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie 
na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni 
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w 
nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach  
otoczenia. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

    Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym 
każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki 
nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 



 

którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej 
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na   
kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm    
do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 

    Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, spełniającym wymagania pkt. 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 
piaskowej, 

b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pkt. 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest 
na podsypce cementowo-piaskowej. 



 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 
na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy 
na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie 
oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami 
układania. 

− Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowopiaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 
odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż 
co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie 
powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i 
masami. 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, 
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny 
podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 
od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w 
porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 6. 



 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− aprobatę techniczną, 

− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 
cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt. 2.2.2.7), 

b) w zakresie innych materiałów 

− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), 

− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 
które budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2. Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg SST2-D05 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg STS2-D06, SST2-D07,SST2-D08, norm, 
wytycznych, wymienionych w pkt. 5.4 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST2-D10, SST2-D12, SST2-D14 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej 
działki roboczej: grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z  

dokumentacją projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki 
od projektowanej 
grubości 1 cm± 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej - 

b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2  
cm 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 
wszystkich  punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia:       +1 
cm; -2 cm 

d) równość w profilu podłużnym (wg BN68/8931-
04 [8] łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8  
mm 

e) równość w przekroju poprzecznym  
(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity mię-dzy łatą 
a po- wierzchnią do  
8 mm 



 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od 
szerokości 
projektowanej do  5 
cm± 

h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
 charakterystycznych dziennej 
 działki roboczej 

Wg pkt. 5.7.5 

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub  

decyzji Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
podano w tablicy 3. Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy 
nawierzchni 

Lp 
. 

Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych    

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, 
spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg 
metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c 
do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami,  
ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pkt. 5.5 i 5.7.5 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w 
pktach 5.4 i 5.5. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 



 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 02906-ZT-STWO 
„Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie podsypki, 

− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

− ułożenie i ubicie kostek, 

− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

− pielęgnację nawierzchni, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej   

   specyfikacji technicznej, − odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych 
pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez OST wymienione w 
pkt.5.4 i 5.5. 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 
1. PN-EN 

13043:2004 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 



 

2. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe 
i drogowe 

3. PN-B-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania   i ocena 
zgodności 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonów. 

10.2. Branżowe Normy 
1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
2. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drewnianej konstrukcji dachu przy : 

Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej, 

Sękowa 157, 38-307 Sękowa , dz.ewid. nr. 1130 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem : 

a) drewnianej więźby dachowej 

• płatwi 

• słupów 

• zastrzałów 

• krokwi 

• łat 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w STWO „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1 Drewno na więźbę dachową 

Drewno konstrukcyjne dostarczone na budowę winno posiadać deklarację zgodności 

potwierdzającą spełnienie wymogów określonych w Polskiej Normie. Deklaracja, 

wystawione przez producenta, winna zapewniać o spełnieniu przez tarcicę wymogów, 

stawianych tarcicy sortowanej wizualnie. Około 20%  drewna do wbudowania  jest z 

rozbiórki budynków. 

W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 

338:1999, PN-B-03150. 
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Drewno konstrukcyjne – klasa wytrzymałości: 

 klasa drewna (wytrzymałość na zginanie) C30 

 wilgotność 12% - 18% 

 gęstość średnia 420 kg/m3 

 

2.2. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-

ITD/87 z 05.08.1989 r. 

 Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

 Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

 Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Łączniki 

Gwoździe wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002. Gwoździe z drutu 

stalowego. Część 1: gwoździe ogólnego przeznaczenia. Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-

85/M-82101, nakrętki wg PN-86/M-82144,  

podkładki pod śruby, wkręty do drewna wg PN-85/M-82503 z łbem stożkowym. 

2.4. Środki do ochrony drewna  

FOBOS M-4 – impregnat lub inny równoważny – klasa zabezpieczenia – niezapalne  

i nierozprzestrzeniające ognia NRO środek powinien być pakowany w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach firmowych zabezpieczających go przed wysypywaniem  

i zmianą jego własności techniczno-użytkowych. Do każdego opakowania powinna być 

dołączona: 

 nazwa i adres producenta, 

 nazwa wyrobu zgodna z Aprobatą Techniczną ITB, numer aprobaty, 

 numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat 

 zgodności), 

 masa netto, 

 data produkcji, termin przydatności, 

 warunki stosowania, 

 warunki przechowywania i transportu. 

Przechowywanie powinno odbywać się w suchych wentylowanych pomieszczeniach. 

Zużycie materiału: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200 g soli/1m2 
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3. Sprzęt 

Roboty wykonać ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu 

4. Transport, składowanie 

Materiały i elementy mogą być przewożone dostosowanymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. Warunki wykonania robót 

Roboty związane z impregnacją – zaleca się wykonanie impregnacji powierzchniowej 

poprzez kąpiel „zimną” w 30 % roztworze środka o temperaturze 20ºC. Podczas 

wykonywania prac impregnacyjnych należy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania 

środka do impregnacji podanych przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu. Warunki 

przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji (instrukcję) powinien 

dostarczyć producent. 

Roboty wykonania i montażu konstrukcji drewnianej więźby należy prowadzić  w 

porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje i 

rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z istniejącym stanem konstrukcji. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót  z wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

 ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

 powierzchnia wykonana w m2. 

8. Odbiór robót 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w STWO "Wymagania 

Ogólne" pkt. 6. Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru 

robót zanikających. 

9. Uwagi szczegółowe 

Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 

10. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 

 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
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ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrycia dachu blachą  przy : 

Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej,                                  

Sękowa 157, 38-307 Sękowa , dz.ewid. nr. 1130 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.:  

 Wykonanie pokrycia dachu blachą trapezową 

 Obróbki blacharski 

 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1 Wykonawca przedstawi rodzaj blachy , która podlega akceptacji Zamawiającemu. 

2.2. Blacha trapezowa i gąsiory 

Blacha  powinna odpowiadać normom PN-EN-505:2002 

Gąsiory powinny odpowiadać normom BN-67/6741-12 

2.3 Łączniki 

Do mocowania blachy stosować wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów 

pokryciowych. 

Drut do przywiązywania gąsiorów do gwoździ lub łat powinien być miękki, ocynkowany, o 

średnicy 1,0 – 1,6 mm według PN-67/M-80026 

2.4. Blacha stalowa ocynkowana lub ocynkowana i powlekana o grubości minimum 0,55mm. 

Blachy w/g normy PN-EN 988. 

2.5. Pręt stalowy ocynkowane fi 8 mm 

2.6. Wsporniki do mocowania instalacji odgromowej na dachówce i gąsiorach 
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3. Sprzęt 

Roboty wykonać ręcznie z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu. 

4. Transport, składowanie 

Arkusze przewożone na samochodach dostosowanych do długości blach, pozostałe 

materiały dostosowanymi samochodami dostawczymi. Blachy należy przewozić czystymi, 

suchymi środkami transportu. Nie wolno dopuścić do zamoknięcia transportowanych i 

składowanych blach. W pomieszczeniach, w których przechowuje się blachę temperatura 

nie może być niższa niż 0oC. Składowaną blachę należy zabezpieczyć przed wilgocią i 

aktywnymi środkami chemicznymi. 

Składowanie: 

Blachy należy umieścić no podpórkach, nie mniej niż 250 mm nad powierzchnią terenu. 

Dopuszcza się składowanie najwyżej czterech opakowań jedno na drugim, ułożonych pod 

kątem, przy którym następuje odprowadzenie wody. Zaleca się przechowywanie w 

zamkniętych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od 

nawozów, kwasów, ługu, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza się 

składowania blach bez przykrycia. W przypadku krótkotrwałego przechowywania pod 

plandeką (max. dwa tygodnie) należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Jeżeli okres 

przechowywania jest dłuższy niż dwa tygodnie, blachy należy umieścić we właściwie 

wentylowanym pomieszczeniu i zostawić odkryte, ze swobodnym dostępem powietrza do 

wszystkich warstw. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować 

powstanie odbarwień powłoki, tzw. "białej rdzy", a także utratę gwarancji.  

5. Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne: 

5.2. Krycie blachą panelową na rąbek. 

Montaż pasa nadrynnowego 

Montaż pokrycia dachowego rozpoczyna się od zamontowania obróbek okapu. Pas 

nadrynnowy montuje się prosto w linii okapu, najpierw mocując go za pomocą 

ocynkowanych gwoździ lub wkrętów z płaskim łbem do pierwszej łaty. Następnie, po 

sprawdzeniu poziomowania, przytwierdza się wkrętami całość obróbki. Jeśli długość połaci 

dachowej wymaga połączenia pasów nadrynnowych, montujemy je na zakład jeden obok 

drugiego. 

Kierunek montażu 

Montaż pokrycia dachowego rozpoczyna się od zamontowania obróbek okapu. Pas 
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nadrynnowy montuje się prosto w linii okapu, najpierw mocując go za pomocą 

ocynkowanych gwoździ lub wkrętów z płaskim łbem do pierwszej łaty. Następnie, po 

sprawdzeniu poziomowania, przytwierdza się wkrętami całość obróbki. Jeśli długość połaci 

dachowej wymaga połączenia pasów nadrynnowych, montujemy je na zakład jeden obok 

drugiego .Kierunek montażu może być dowolny - od prawej do lewej strony lub na odwrót. 

Poruszamy się w stronę listwy z otworami montażowymi. Zasadą, na którą warto zwrócić 

uwagę jest montowanie paneli w kierunku przeciwnym do najczęściej występujących 

wiatrów w okolicy. 

Blachy dachowe są zawsze montowane prostopadle do linii okapu. Montaż rozpocznij od 

zagięcia tzw. „pasa startowego”. Zamocuj pierwszy arkusz tak, aby zagięcie na dole arkusza 

zahaczało o obróbkę okapową (pas nadrynnowy). Pociągnij arkusz w kierunku kalenicy tak, 

aby krawędź obróbki okapowej dotknęła zagięcia na początku arkusza. Następnie należy tak 

rozplanować arkusze na połaci, aby skrajne arkusze po zamontowaniu miały tą samą 

szerokość. Przymocuj arkusz blachy jednym wkrętem z płaskim łbem do pierwszej łaty w 

dolnym rogu blachy. 

W sytuacji, kiedy połać przekracza dopuszczalną długość – 8 mb, konieczne jest połączenie 

paneli na długości. W takiej sytuacji arkusze układa się naprzemiennie, kolejność ich 

układania pokazana została na rysunku obok. Na połączeniu paneli konieczne jest wycięcie 

zamków w panelu. 

Przyjmuje się, że odległość pomiędzy łączeniami powinna wynosić 700 mm, a szerokość 

zakładu dla spadku:• większego niż 15° - 200 mm,• mniejszego niż 15° - 400 mm. 

Przyjmuje się, że odległość pomiędzy łączeniami powinna wynosić 700 mm, a szerokość 

zakładu dla spadku:• większego niż 15° - 200 mm,• mniejszego niż 15° - 400 mm. Zamek 

wycinamy jak na poniższym rysunku - z obydwu stron łączenie z grzbietem na długości 

koniecznego zakładu. Po założeniu górnego arkusza połączenie można zaklepać (na 

długości zakładu) gumowym młotkiem lub zaginarką w taki sposób, aby była możliwość 

zatrzaśnięcia zamka kolejnego arkusza. 

Rynny koszowe montowane są na styku dwóch połaci w miejscu tzw. koszy zlewnych. Ich 

zadaniem jest odprowadzenie wód deszczowych z dwóch połaci do rynny. Montuje się je 

przed montażem paneli. Przy łączeniu rynien koszowych na długości zakład powinien 

wynosić min. 200 mm, a rynna koszowa powinna zachodzić po 250 mm pod samo pokrycie 

z każdej strony. Po dopasowaniu i zamontowaniu obróbki należy ustalić odstęp pomiędzy 

arkuszami schodzących się połaci - min. 200 mm. 

Wiatrownice mają za zadanie osłonięcie krawędzi bocznych dachu i montowane są po 
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zamocowaniu paneli dachowych. Jeśli po ułożeniu arkuszy do krańca dachu ostatni panel 

nie kończy się listwą z otworami montażowymi zalecamy zamocowanie go do kontrłaty 

szczytowej. Wzdłuż krawędzi mocujemy dodatkową listwę o wysokości 31 mm, do której 

zostanie zamontowany panel i obróbka. 

Kalenica zabezpiecza grzbiet dachu oraz krawędzie, gdzie spotykają się dwie połacie pod 

kątem wypukłym. Mocowanie kalenicy musi być tak rozwiązane, aby umożliwić pokryciu 

dachowemu oraz ociepleniu swobodne „oddychanie” poprzez jedną lub dwie pustki 

powietrzne. Montaż odbywa się za pomocą obróbki pośredniej, tzw. listwy podkalenicowej. 

Przykręcamy ją do połaci, a do niej obróbkę kalenicową. Takie rozwiązanie nie wymaga 

stosowania uszczelek. Aby wyznaczyć miejsce montażu obróbki podgąsiorowej przykłada 

się gąsior w szczycie dachu i zaznacza na panelu miejsca, gdzie wypadają krawędzie 

gąsiora. Obróbki podgąsiorowe do paneli dachowych montuje się 20 mm powyżej 

narysowanej linii, tak, aby zostały przykryte gąsiorem. Listwa jest mocowana do połaci (nie 

do łat!) dwoma blachowkrętami. Gąsior mocowany jest do obróbki podgąsiorowej wkrętami 

samowiercącymi w odstępach nie większych niż 500 mm. Zakład obróbki kalenicy musi 

wynosić przynajmniej 100 mm. 

5.3. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej 

Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych 

na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rynny powinny 

być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, rynny 

powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.4.. Rury spustowe – z blachy jw. 

rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach 

pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 

40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rury spustowe powinny być 

mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, 

uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzające 

wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

 

5.5. Instalację odgromową wykonać zgodnie: 
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PN-IEC 61024-01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, 

powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne  

i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co 

najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 

cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału  

z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– m2 pokrytej powierzchni, 

– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości 

powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża (deskowania i łat), 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania pokrycia, 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem odbioru robót 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz pokrycia, 

 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 

8.4 Instalacja odgromowa po spięciu całości podlega konieczności wykonania pomiarów 

 i przedłożenia ich wyników Inwestorowi. 
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9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

10. Przepisy związane 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 Normy i instrukcje Producenta 

 Warunki techniczne i przepisy BHP na wysokościach 

 PN-IEC 61024-01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

 PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

 



 

   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
    WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

MONTAŻ  DRZWI  I OKIEN 

Kod CPV 45421100-5  



 

SPIS TREŚCI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I 
NARZĘDZI  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu drzwi  i okien przy : 

Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej, 

Sękowa 157, 38-307 Sękowa , dz.ewid. nr. 1130 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy montażu drzwi  i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje 
wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi  lub okien, 

– usytuowanie i mocowanie drzwi  lub okien w otworach, 

– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 



 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do montażu okien i drzwi  oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów robót montażowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w 
szczególności PN-B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 

Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i 
przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych 
skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy. Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł 
lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym.  

Krosno – rama zastępująca ościeżnicę lub stanowiąca jej uzupełnienie od strony zewnętrznej. 
Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości. 

Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie 
lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 

Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a 
po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego 
przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego 
przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 

Drzwi balkonowe – ruchoma część ściany mająca cechy konstrukcyjne okna, spełniająca 
jednocześnie funkcję okna i drzwi. 

Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy 
pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej 
oszklonej ościeżnicy. 

Okno i drzwi balkonowe krosnowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł, 
w których zamiast ościeżnicy występuje krosno. 

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę 
skrzydeł, szklonych szybami zespolonymi. 

Okno i drzwi balkonowe zespolone – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, 
w którym skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, 
w którym na zewnętrznejstronie ościeżnicy jest umocowane krosno, umożliwiające otwieranie 
skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia. 

Okno i drzwi balkonowe półskrzynkowe – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy 
skrzydeł, w którym na zewnętrznej stronie progu i nadproża są umocowane krośniaki, 
umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia. 

Okno i drzwi balkonowe ościeżnicowe (polskie) – okno i drzwi balkonowe mające dwie 
warstwy skrzydeł, w którym skrzydła zewnętrzne otwierają się na zewnątrz a wewnętrzne do 
wewnątrz pomieszczenia. 



 

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między 
stojakami ościeżnicy ma jedno skrzydło. 

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między 
stojakami ościeżnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie. 

Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy lub 
więcej skrzydeł umieszczonych obok siebie. 

Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło 
lub jeden rząd skrzydeł. 

Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i 
nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 

Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub 
krośnie. 

Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz 
nieotwierane szklone części. 

Okno i drzwi balkonowe rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są 
otwierane przez ich obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie 
skrzydeł. 

Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót 
względem osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 

Okno odchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej, 
przechodzącej przez górną krawędź skrzydła. 

Okno obrotowe – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej 
nie przechodzącej przez krawędzie skrzydła. 

Okno przechylne – okno, w którym skrzydła są otwierane względem osi poziomej nie 
przechodzącej przez krawędzie skrzydła. 

Okno przesuwane – ono, w którym skrzydła są otwierane przez przesunięcie w kierunku 
poziomym lub pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany. 

Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu kontenera. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja montażu okien i drzwi  

Montaż okien i drzwi  należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.6. 

 



 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi: 

– okna i drzwi , 

– obróbki, 

– materiały uszczelniające, – inne wyroby i materiały. 

Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi  powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Okna i drzwi  

Okna i drzwi  powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez 
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.  

Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi balkonowe 
są wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta 
zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, 
mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi  oraz 
ich części podlegających wymianie. 

Według PN-EN 14351-1:2006 wymagane właściwości okien i drzwi  powinny być określone 
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i 
sklasyfikowane według tablicy 2. 

Tablica 1. Podstawy normatywne określania właściwości i klasyfikowania okien i drzwi  

Lp. 

Rozdział / 
podrozdzi 

ał  PN-EN  
14351-1:2 

006 

Właściwość 
Norma 

klasyfikacyjna  
a 

Norma dotycząca 
metody badań 
lub obliczeń a 

b 
Typ badania  

Zakres 
bezpośredniego 
zastosowania 

1. 4.2 Odporność na 
obciążenie wiatrem 

EN 12210 EN 12211 Niszczące  

 

Lp. 

Rozdział / 
podrozdzi 

ał  PN-EN  
14351-1:2 

006 

Właściwość 
Norma 

klasyfikacyjna  
a 

Norma dotycząca 
metody badań 
lub obliczeń a 

b 
Typ badania  

Zakres 
bezpośredniego 
zastosowania 

2. 4.3 Odporność na 
obciążenie śniegiem 

Informacja o 
wypełnieniu 

Krajowe 
przepisy i/lub 

zalecenia 

Obliczenie  

3. 4.4.1 Reakcja na ogień EN 13501-1 patrz  EN 13501-
1 

Niszczące Okna dachowe 



 

4. 4.4.2 Właściwości 
dotyczące 
oddziaływania ognia 
zewnętrznego 

EN 13501-5 ENV 1187 Niszczące Okna dachowe 

5. 4.5 Wodoszczelność EN 12208 EN 1027 Nieniszczące  

6. 4.6 Substancje 
niebezpieczne 

Według wymagań w krajowych regulacjach prawnych 

7. 4.7 Odporność na 
uderzenie 

EN 13049 EN 13049 Niszczące  

8. 4.8 Nośność urządzeń 
zabezpieczających 

Wartość 
progowa 

EN 14609 Nieniszczące  

9. 4.11 Właściwości 
akustyczne 

Wartości 
deklarowane 

PN-EN 20140-3 

EN ISO 717-1 

Nieniszczące lub 
wartości 

tabelaryczne 

Patrz Załącznik B 

PN-EN 14351-1:2006 

10. 4.12 Przenikalność cieplna 
Wartości 

deklarowane 

EN ISO  
10077-1:2000 

Tablica F.1 

Wartości 
tabelaryczne 

Wszystkie rozmiary 

EN ISO 
10077-1 

  EN ISO 
10077-1 oraz  

EN ISO 
10077-2 

Obliczenie 

Powierzchnia całkowita  
≤ 2,3 m2 c,d 

Powierzchnia 
2 c 

całkowita  > 2,3 m 

EN ISO 
12567-1   

EN ISO 
12567-2 Nieniszczące 

Powierzchnia całkowita  
≤ 2,3 m2 c,d 

Powierzchnia 
2 c 

całkowita  > 2,3 m 

11. 4.13 Właściwości 
związane z 
promieniowaniem e 
(wypełnienie)  

Wartości 
deklarowane 

EN 410 

EN 13363-1 

EN 13363-3 

– Wszystkie rozmiary 

12. 4.14 Przepuszczalność 
powietrza 

EN 12207 EN 1026 Nieniszczące  

13. 4.16 
f 

Siły operacyjne  
EN 13115 EN 12046-1 

Nieniszczące  

14. 4.17 Wytrzymałość 
mechaniczna 

EN 13115 EN 12046-1 

EN 14608 

EN 14609 

Niszczące lub 
nieniszczące 
(zależnie od 

wyniku) 

 

15. 4.18 Wentylacja Wartości 
deklarowane 

EN 13141-1 Nieniszczące  



 

Lp. 

Rozdział / 
podrozdzi 

ał  PN-EN  
14351-1:2 

006 

Właściwość 
Norma 

klasyfikacyjna  
a 

Norma dotycząca 
metody badań 
lub obliczeń a 

b 
Typ badania  

Zakres 
bezpośredniego 
zastosowania 

16. 4.19 Kuloodporność EN 1522 EN 1523 Niszczące g 

17. 4.20 Odporność na 
wybuch 

EN 13123-1 

EN 13123-2 

EN 13124-1 

EN 13124-2 

Niszczące g 

18. 4.21 Odporność na 
wielokrotne 
otwieranie i 
zamykanie 

EN 12400 EN 1191 Niszczące  

19. 4.22 Zachowanie się 
pomiędzy różnymi 
klimatami 

Do 
opracowania 

ENV 13420 Niszczące Wszystkie rozmiary 

20. 4.23 Odporność na 
włamanie 

ENV 1627 ENV 1628 

ENV 1629 

ENV 1630 

Niszczące Patrz ENV 1627 

a  
W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe informacje, 
np. dotyczące powołań. 

b Badanie nieniszczące: Próbka może być użyta do kolejnego badania. 
 

c  

Badanie niszczące: Próbka nie może być użyta do kolejnego badania. 

 

Gdy wymagane jest szczegółowe obliczenie utraty ciepła z okresu dostarczyć dokładne i prawidłowe, zbadane lub 
obliczone, wartości przenikalności cieplnej (wartości projektowe) dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru). 
d że U (patrz EN 673) ≤ 1,9 W/(m2*K), tekst „Powierzchnia całkowita ≤ 2,3 m2 c,d” zastępuje się Pod warunkiem,  

g 
tekstem „Wszystkie rozmiary c”. 

e ść energii słonecznej (współczynnik promieniowania słonecznego, wartość g) i 
Całkowita przenikalność  światła. f łącznie okna uruchamiane ręcznie. Będąędą obowiązywały odnośne normy 

i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny być Dopóki nie b uzgodnione przez producenta i laboratorium 
badawcze. 

Tablica 2. Klasyfikacja właściwości eksploatacyjnych okien i drzwi  

Lp. 

Rozdział 
/ 

podrozdz 
iał  

PN-EN  
14351-1: 

2006 

Właściwość / wielkość / miara Klasyfikacja / wartość 
Klasa / 

deklarowan a 
wartość 

1 4.2 Odporność na obciążenie wiatrem 

npd 

1 
(400) 

2 
(800) 

3 
(1200)

4 
(1600)

5 
(2000) 

Exxxx 
(>2000) 

 

Ciśnienie próbne P1 (Pa) 



 

     

2 4.2 Odporność na obciążenie wiatrem 

npd 

A 

(≤ 1/150) 

B 

(≤ 1/200) 

C 

(≤ 1/300) 

 

Ugięcie ramy 

     

3 4.3 Odporność na obciążenie śniegiem i 
obciążenie trwałe npd 

Deklarowana informacja o wypełnieniu (np. 
rodzaj i grubość szkła) 

 

 

4 4.4.1 Reakcja na ogień npd F E D C B A2 A1  

4.4.2 Właściwości związane z 
oddziaływaniem ognia zewnętrznego npd 

  
patrz EN 13501-5 

 

5 4.5 Wodoszczelność 

npd 
1 A 
(0) 

2 A 
(50)

3 A 
(100 

) 

4 A 
(150 

) 

5 A 
(200 

) 

6 A 
(250 

) 

7 A 
(300 

) 

8 A 
(450 

) 

9 A 
(600 

) 

Exxx 
(>600

) 

 

Nieosłonięte (A) 

Ciśnienie próbne (Pa) 

6 4.5 Wodoszczelność 

npd 
1 B 
(0) 

2 B 
(50) 

3 B 
(100) 

4 B 
(150) 

5 B 
(200) 

6 B 
(250) 

7 B 
(300) 

 

Osłonięte (B) 

Ciśnienie próbne (Pa) 

7 4.6 Substancje niebezpieczne 
npd 

według wymagań zawartych w 
krajowych regulacjach prawnych 

 

    

8 4.7 Odporność na uderzenie 
npd 200 300 450 700 950 

 

Wysokość spadania (mm) 

    

9 4.8 Nośność urządzeń zabezpieczających 
a

npd 
Wartość progowa 

 

10 4.11 Właściwości akustyczne 

npd Wartości deklarowane 

 

 

  Izolacyjność akustyczna R (C C ) (dB w
 i
 rt 

)   

11 4.12 Przenikalność cieplna 

npd Wartość deklarowana 

 

2 
Uw (W/m *K) 

12 4.13 Właściwości związane z promieniowaniem 

npd Wartość deklarowana 

 

Współczynnik promieniowania 
słonecznego (g) 

13 4.13 Właściwości związane z promieniowaniem 

npd Wartość deklarowana 

 

( 
Przenikalność światła τν) 



 

14 4.14 Przepuszczalność powietrza 

npd 

1 

(150) 

(50 lub  
12,50) 

2 

(300) 

(27 lub 
6,75) 

3 

(600) 

(9 lub  
2,25) 

4 

(600) 

(3 lub  
0,75) 

 

Max. ciśnienie próbne (Pa) 

Referencyjna przepuszczalność 
3 2 powietrza 

przy 100 Pa (m /h*m ) lub (m 

3 m) 
/h 

15 4.16 
b 

Siły operacyjne  
npd 1 

 
2 

 

     

16 4.17 Wytrzymałość mechaniczna npd 1 2 3 4  

17 4.18 Wentylacja 

npd Wartości deklarowane 

 

Eksponenta przepływu powietrza n 
Charakterystyka przepływu powietrza K 

Natężenie przepływu powietrza 

18 4.19 Kuloodporność npd FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG  

     

19 4.20.1 Odporność na wybuch 
npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4 

 

Rura uderzeniowa 

     

20 4.20.2 Odporność na wybuch 
npd EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5 

 

Próba poligonowa 

21 4.21 Odporność na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 

npd 5 000 10 000 20 000 

 

Liczba cykli 

22 4.22 Zachowanie się między różnymi klimatami 
npd 

 
(Do opracowania) 

 

     

23 4.23 Odporność na włamanie npd 1 2 3 4 5 6  

UWAGA 1 npd – osiągi nie określone. 
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji. 

a Jedynie jeżeli w wyrobie nie występuje (występują) urządzenie (urządzenia) zabezpieczające.  

b Dotyczy wyłącznie okien uruchamianych ręcznie. 
 

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry 
techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi  powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
2.2.2. Obróbki 



 

Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi balkonowych i/lub 
materiały, z których wyroby są wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji 
projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiały uszczelniające 

Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w 
zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne), 
materiały zestawione w tablicy 3. 

Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między 
oknem lub drzwiami balkonowymi a ościeżem 

Warstwa zewnętrzna (uszczelnienie) Warstwa środkowa 
(izolacja termiczna) 

Warstwa wewnętrzna (uszczelnienie) 

Impregnowana taśma rozprężna 
paroprzepuszczalna 

Folia paroprzepuszczalna 

Folia elastyczna paroprzepuszczalna 

Pianka poliuretanowa 

Wełna mineralna 

Folia do okien paroszczelna 

Kit trwale elastyczny 

Impregnowana taśma rozprężna 
paroszczelna 

Taśma butylowa do okien 

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w 
reakcje chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem 
temperatury. 

Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi 

2.2.4. Inne wyroby i materiały 

Przy montażu okien lub drzwi  stosuje się także inne wyroby i materiały: 

• elementy mocujące okno/drzwi  w ościeżu: 
– kołki rozporowe (dyble), 

– kotwy, 

– śruby, wkręty, 

• elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, podkładki, kątowniki stalowe, 

• elementy wykończeniowe: 

– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 

– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi . 

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi . 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi  mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 



 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi  luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną, 

– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 
oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
montażu okien i drzwi powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi. 

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami 
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 

Okna i drzwi , z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, 
należy przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 

Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i 
materiałów powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, 
poziome, równe. Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie 
nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać na 
legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 
cm. Okna i/lub drzwi  należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń 
grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W zależności od stopnia 
wykończenia powierzchni okien i drzw oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby należy 
przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 



 

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zależności od stopnia wykończenia 
powierzchni wyrobów oraz rodzaju podłoża w magazynie 

Lp. 
Rodzaj podłoża w 

magazynie 
Rodzaje wyrobów 

  okna i drzwi balkonowe drewniane 
okna i drzwi balkonowe  z 

tworzyw sztucznych 

gruntowane 

jednokrotnie malowane  i 
ostatecznie wykończone 

sposób pakowania 

pojedynczo w pakietach pojedynczo 
w paletach 

słupkowych 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Podłoże 
nieutwardzone (na 
legarach) 

W jednej 
warstwie na 
progu 
ościeżnicy 

Na progu 
ościeżnicy; okna w 
warstwach do 
łącznej wysokości 2 
m, drzwi balkonowe 
w jednej warstwie 

– W jednej 
warstwie na 
progu 
ościeżnicy 

– 

2. Podłoże utwardzone Na legarach w 
dwóch lub 
trzech 
warstwach 

W dwóch 
lub trzech 
warstwach 

Sposób przechowywania okien i drzwi powinien być zgodny z wymaganiami ich 
producenta. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV    
45000000-7, pkt 3 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi  
Montaż okien i drzwi  nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 

Przy montażu okien i drzwi  należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, 
elektronarzędzia i sprzęt do: 

 a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi  w ościeżach, 

c) transportu technologicznego wyrobów, 

d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi  mogą być przewożone jednostkami 
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i 
drzwi  w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-
0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 



 

Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z 
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) 
producenta. 

4.3. Zasady ładowania okien i drzwi  na środki transportu 

4.3.1. Ładowanie okien i drzwi  w transporcie drogowym 

Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł 
były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi 
balkonowe – na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć 
zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o 
szerokość skrzydła okiennego. 

4.3.2. Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym 

Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 
podłużnej osi wagonu, z tym że: 

a) okna – na progach ościeżnic, 
b) drzwi balkonowe: 

– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu 
ościeżnicy, 

– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku 
ościeżnicy. 

Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, 
należy przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. 

Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość 
bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 

Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny 
zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w 
transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących, 

e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 

f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie 
blokowały drzwi. 

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć 
podobnie jak dolną. 

 



 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu 
budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 

Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu 
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 

W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek 
wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach 
okien). Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie 
systematycznego wietrzenia pomieszczeń. 

W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi należy wbudowywać przed 
wykonaniem ocieplenia. 

Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi  należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, 

– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

– czy wymiary okien i drzwi  oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie 
okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a 
ościeżnicą. 

5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi  

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi  w ościeżu 

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi balkonowe należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki 
termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub 
powierzchni ościeża. 

Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o 
minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 

Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 

– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 

– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji 
termicznej, 

– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. 

5.3.1.2. W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być 
usytuowane tak, by węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą 
niż połowa szerokości kształtownika ościeżnicy. 

 



 

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi  w otworze 

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: 

– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów 
okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie 
ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi, – miejsce dla klocków dystansowych i 
podporowych. 

Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami 
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz 
kątowniki stalowe. 

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 

Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników okien. 

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 
zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu 
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem 
umożliwiające konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi  podane są w 
tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi ”, 
wydanie ITB – 2006 rok. 

Tablica 5. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy 
uszczelnieniach kitami elastycznymi* 

Rodzaj kształtowników 

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 

  

Długość elementów (m) 

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 

Minimalna szerokość  szczeliny – b 
(mm) 

Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

PVC białe 10 15 20 25 10 10 15 

PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20 

PVC z warstwą PMMA 10 10 15 20 10 10 15 



 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15 

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10 

* Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%. 

Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać zasady, że 
głębokość warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i 
wynosić nie mniej niż 6 mm. 

Tablica 6. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy 
uszczelnieniach impregnowanymi taśmami rozprężnymi* 

Rodzaj kształtowników 

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 

  

Długość elementów (m) 

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 

Minimalna szerokość  szczeliny – b 
(mm) 

Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

PVC białe 8 8 10 10 8 8 8 

PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8 

PVC z warstwą PMMA 8 8 8 10 8 8 8 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8 

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8 

* Głębokość uszczelnienia t należy dopasować w zależności od jego szerokości b z producentem taśm 
uszczelniających. 

 

Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien 
przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien 
wynosić maksymalnie 30 mm. 

5.3.2.3. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości 
elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. 

Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego 
wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi . 



 

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi  w ościeżu 

5.3.3.1. Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i 
zamykaniu był płynny. 

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 

5.3.3.2. Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany 
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy 
i śruby/wkręty. 

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 

5.3.3.3. Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane 
do materiału ościeży. 

W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki 
mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za 
pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki 
termiczne z tworzyw sztucznych. 

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest 
zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach 
ścian warstwowych. 

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi  ze ścianą 

Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem 
wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. 

Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 

– oczyszczenia powierzchni przylegania, 

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 
zewnętrznej. 

Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale 
elastycznego) lub impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary 
wodnej (taśmy paroszczelne). 

Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do 
szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary 
wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od 
temperatury punktu rosy). 



 

Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie 
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na 
zewnątrz budynku. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi 
je materiałami. 

Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki 
poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają 
izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. 

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 
termicznej. 

Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać 
substancji szkodliwych. 

Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 
temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 

Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 

Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych 
paroprzepuszczalnych. 

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki 
sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między 
oknem a ścianą. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi 
je materiałami. 

 
5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi  
5.4.1. Parapety zewnętrzne 
Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w 
dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 

– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie 
okna, 

– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 

– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 

– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 
rozprężnymi i silikonem, – połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – 
mur – parapet) powinny zapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia 
parapetu zewnętrznego na styku z ościeżem przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi ”, wydanie ITB – 2006 r.), 

– przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być 
wprowadzony pod profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy 



 

ościeżnicowej bez dodatkowego uszczelnienia taśmami rozprężnymi i silikonem nie 
zapewnia szczelności połączenia), 

– przy oknach drewnianych kołnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce tzw. 
wydry w ramiaku progowym, – osadzenie parapetu z kamienia lub elementów 
ceramicznych powinno być poprzedzone ułożeniem na styku ościeżnicy i ościeża izolacji 
przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik progu ościeżnicy, tak jak w obróbkach 
drzwi  (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej). 

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 

– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być 
rozmieszczone co 250 cm), 

– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 

– połączenia końcowe parapetów z ościeżami należy dobierać w zależności od konkretnego 
rozwiązania elewacji. 

5.4.2. Parapety wewnętrzne 

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu 
na obwodzie okna. 

Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy 
powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni 
pod progiem ościeżnicy. 
5.4.3. Obróbki progów drzwi balkonowych 
Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych 
do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania 
sposobów obrobienia tych miejsc. 

Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przy uszczelnianiu progów należy zachowywać różnicę poziomów między górną krawędzią 
izolacji przeciwwilgociowej płyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykończenia 
powierzchni balkonu. Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi izolacji 
przeciwwilgociowej z materiałów rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna 
wynosić 15 cm. 

Odstępstwo od powyższego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w 
dokumentacji przewidziano rozwiązania systemowe obróbek progów (taśmy uszczelniające, 
kształtki wtopione w masę hydroizolacyjną) bądź w płycie balkonu lub tarasu zaprojektowano 
odprowadzenie wody w pasie bezpośrednio przylegającym do progu drzwi balkonowych. 

5.5. Łączenie okien w zestawy 

Okna lub okna i drzwi balkonowe można łączyć w zestawy: 

Połączenia okien i/lub drzwi  w zestawach muszą zapewniać szczelność na przenikanie wody 
opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 



 

5.5.1. Zestawy poziome 

Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych mogą być wykonywane 
na „obce pióro”, osadzone we wnękach stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, uszczelnione 
kitem silikonowym i skręcone za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80 cm. 
Ościeżnice okien i drzwi drewnianych mogą być również łączone przy zastosowaniu 
poszerzającego elementu pośredniego lub słupka. 

Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi  z kształtowników aluminiowych bądź 
z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami 
producenta systemu. 

5.5.2. Zestawy pionowe 

Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową  i 
zaleceniami producenta systemu. 

Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu między 
ościeżnicami stykających się okien. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi  
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi  należy ocenić stan ścian i przygotowania 
ościeży do robót montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów 
wykorzystywanych w tych robotach. 

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu 
okien i drzwi Przed przystąpieniem do montażu okien należy 
sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją 
techniczną, – rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość 
wykonania i stan wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a 
ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane 
w dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.2.2. Badania materiałów i wyrobów 

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 

– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną 
dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości 
wykonania, 



 

– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją 
techniczną, 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów używanych w robotach montażowych, 

– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i 
terminy przydatności materiałów uszczelniających. 

6.3. Badania w czasie robót Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności 
wykonywania robót montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności 
powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 

– podparcia progu ościeżnicy, – zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym 
obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi), 

– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 

– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i 
przestrzegania zaleceń technologicznych, 

– obróbek progu drzwi balkonowych, 

– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi , w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

– jakości robót montażowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na 
podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 



 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm 
przy długości powyżej 2 m, 

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie 
skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod 
własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do 
ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami, 

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania gólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi 
Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych: 

Wariant I 

• w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów. 
Wariant II 

• w świetle zakrywanych otworów. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie 
ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, 
wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w 
trakcie montażu okien i drzwi. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej 
specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. 
niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, 
uszczelnienie i izolację okna lub drzwi  za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych 
prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż 
listew maskujących). 



 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny 
być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych 
do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

– wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze 
stron umowy. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 



 

Montaż okien i/lub drzwi  powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny 
być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność 
regulacji okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić 
okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności 
i trwałości okien i drzwi zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi , zamontowania ich ponownie i 
powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi  z 
zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi  po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi , z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach . 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 



 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi  może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.  

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu okien i/lub drzwi. 
 

Podstawę rozliczania montażu okien i/lub drzwi  stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa 
za określony zakres robót obejmujący montażu okien i/lub drzwi  

Kwota ryczałtowa obejmująca montaż okien i/lub drzwi uwzględnia koszty wykonania 
następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, – obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do 

wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem, 

– ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz 
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

– obrobienie progów drzwi balkonowych 

– regulacja skrzydeł i okuć, 

– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami 
wykończeniowymi, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Uwaga: W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) należy pozostawić tylko wariant 
podstaw rozliczenia robót wybrany przez Zamawiającego. 



 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 
PN-EN 107:2002 (U)Metody badań okien – Badania mechaniczne. 

PN-EN 410:2001Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 
oszklenia. 

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 

PN-EN 410:2001/Ap2:2003jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 

PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw. 

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda 
badania.  

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i 
klasyfikacja. 

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i 
klasyfikacja. 

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla 
określenia odporności na obciążenie statyczne. 

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla 
określenia odporności na obciążenie dynamiczne. 

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla 
określenia odporności na próby włamania ręcznego. 

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram. 

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja.  

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 

 PN-EN 12210:2001Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw. 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania.  

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 

PN-EN 12365-2:2006 



 

Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 
osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. 
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego. 

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po 
przyspieszonym starzeniu. 

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi. 

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne 
okna wystające z płaszczyzny. 

PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne. 

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i 
klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa. 

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i 
klasyfikacja – Część 2: Próba poligonowa. 

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – 
Część 1: Rura uderzeniowa. 

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – 
Część 2: Próba poligonowa. 

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w 
przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych. 

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem – 
Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: 
Metoda uproszczona. 

PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem – 
Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i 
światła – Część 2: Szczegółowa metoda obliczania. 

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – 
Metoda badania. 

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 
Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 
dachy. 

 PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw. 



 

PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 

PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: 
Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności. 

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od 
dźwięków powietrznych elementów budowlanych. PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych – Wymagania.  

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział. 

 
10.2.Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,  poz. 

881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U.  z 2004  
r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.  z 2001  
r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 



 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty 
charakterystyki. 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 
173, poz. 1679 z późn. zmianami). 

10.4.Inne dokumenty i instrukcje 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 
wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi ”, wydanie ITB – 2006 rok. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie 
Arkady – 1990 rok. 
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S P I S   T R E Ś C I 

 

1.   Wstęp 

2.   Materiał 

3.   Sprzęt i transport 

4.   Wykonanie robót 

5.   Obmiar robót 

6.   Kontrola jakości i odbiór robót 

7.   Podstawa płatności 

8.   Przepisy związane 

 

 

 

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przy:  

Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej,                                  

Sękowa 157, 38-307 Sękowa , dz.ewid. nr. 1130 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

1.2.1. Zakres robót objętych SST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg. poniższego. 

• Malowanie tynków wewnętrznych, 

• Malowanie konstrukcji stalowych i rur 

1.2.2. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt.1.5., oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych” - 387/2003.  „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” zeszyt nr 4. 

2. MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych 

rodzajów 

   materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora 

   nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  



4  

   Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

  Inspektora nadzoru. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub  

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania  przez Inspektora nadzoru. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych (SST). 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli. 

Transport farb winien odbywać się zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w bębny lekkie 

lub 

wiaderka stożkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5ºC, i należy 

transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 

lub drogowym. 
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4.   WYKONANIE ROBÓT 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania 

ogólne” pkt.5, oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” 

część B, zeszyt 4. „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”  Warszawa 2003 r. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, 

  wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

  wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  

  na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  

  przez Wykonawcę na własny koszt. 

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

  robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  

  projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR – ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

   Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
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„Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. oraz „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót  

 budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 – „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem  

oraz wymaganiami. 

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na 

podstawie  

Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku 

budowy. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

• Dokumentacja techniczna i SST, 

• Dziennik budowy, 

• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiorowi częściowemu, 

• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
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w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i  SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-B-EN–ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności powłok do podłoża 

                                           oraz przyczepności międzywarstwowej. 

PN-C-81607:1998              Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

                                           kopolimeryzowane styrenowane. 

PN-C-81802:2002              Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 

PN-C-81901:2002              Farby olejne i alkidowe, 

PN-C-81913:1998              Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 

PN-C-81914:2002              Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków, 

Instrukcje producentów oraz  „Warunki techniczne wykonywania robót budowlanych”.( 2003 r.) 

 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

               BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW 

Kod CPV 45450000-6  



 

SPIS TREŚCI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................................................. 3 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego ............................................ 3 
1.2. Przedmiot ST ..................................................................................................... 3 
1.3. Zakres stosowania ST ........................................................................................ 3 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST ............................................................... 3 

1.5. Określenia podstawowe, definicje .................................................................... 3 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................ 4 
1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych ............................................................... 5 

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem .................................................... 6 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW ............. 6 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI .......... 9 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU .......................................... 10 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ............................. 10 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................... 13 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ...... 15 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT ........................................................................ 16 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT ......................................................... 18 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..................................................................... 19 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
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BSO – Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) 
przy:  

Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej,       
Sękowa 157, 38-307 Sękowa , dz.ewid. nr. 1130 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 



 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian 
(przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót 
termomodernizacyjnych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących 
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 
minimum, z następujących składników: 

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

– materiału do izolacji cieplnej, 

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie, – warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, 
lamelowa), 

– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie 
mechaniczne, 

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 
krzemianowy, silikonowy), 

– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, 
silnie rozprzestrzeniające.  

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. Środek gruntujący – materiał 
nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) 
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 
BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im 
wymagane parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 



 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.  

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 
alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe.  

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 
zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 
również systemowi fakturę i barwę.  

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 



 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 

– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili 
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej 
złożonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji,  

– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy 
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.  

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 



 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania 
przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed 
wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 
włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację 
palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania 
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 

– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, 
EPS 80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do 
wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji 
włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, 
wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników 
mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, 
przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są 
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze 
styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym 
oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 
 
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)  

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 



 

– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) 
suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, 
zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności 
na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od 
uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu 
baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), 

– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje 
polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w 
masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak 
w przypadku tynków mineralnych, 

– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z 
dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 
Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia 
(1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, 
rowkowy lub modelowany,  

– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków 
krzemianowych. 

2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do 
systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za 
pomocą kołków rozporowych,  

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 

(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, 

obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, – pianka uszczelniająca – materiał 

do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 

2 
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 
g/m ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura  



 

2~50 g/m ) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,  

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów.  
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie 
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania 
składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. 
Materiały i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 
4 – Pakowanie, przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania:  

– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 



 

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w 
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000 – 7, pkt. 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie 

typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami 
na materiały, 

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie), 

3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 



 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych. 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów 
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie 
elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności 
systemu mostków termicznych,  

– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 

– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 
ubytki, 

– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  

– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim 
tynki wewnętrzne i jastrychy,  

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe. 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 



 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok 
za pomocą rylca. 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla 
lub spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju 
podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w 
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm 
dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 
podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull 
off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać 
próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować 
do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 



 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 
danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię.  

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć 

położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe 

na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w 

miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą 

sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 
zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 
ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku 
styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 
rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. 
Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 
trzpienie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i 
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 



 

kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  

5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). 
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od 
wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie 
naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania 
kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.  

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 
5.4. niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to 
przede wszystkim: 



 

 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, 
czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 
1 mm poza nią), 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie 
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, – malowania – pod 

względem jednolitości i koloru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z    

            wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a 
użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w 



 

pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu 
docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także 
„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 
należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania przy odbiorze”.  

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach: 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku 

Odchylenie przecinających 
się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji pionowego poziomego 

III nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m  

nie większe niż 2 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości 
oraz 

nie większe niż 3 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni 
między 
przegrodami 

nie większe niż 3 
mm na 1 m 

  nie więcej niż 6 mm 
w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

 

Obowiązują także wymagania: 

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości 
budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 



 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu 
cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe 
od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 
obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich 
krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-  
            7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 



 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, − jeżeli odchylenia od wymagań nie 
zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 



 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół 

odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ociepleniowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów 
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 



 

– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych 
materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji 
termicznej, 

– gruntowanie podłoża, 

– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

– szlifowanie powierzchni płyt, 

– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i 
projektu robót ociepleniowych, 

– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie 

jej, – wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie 
ewent. elementów dekoracyjnych 
(profili), 

– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, 
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem  połączeń na  narożnikach  wklęsłych
  i  wypukłych,  wymaganym  zabezpieczeniem  przed zanieczyszczeniem, 
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z 
ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem 
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, 
gruntowaniem, malowaniem. 

– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn 
kolorystycznych) – tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 

ewentualnych zanieczyszczeń, – uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 
oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13163:2004  



 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). PN-
EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania 
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 
z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
19, poz. 177 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 



 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków Warszawa 2002 r. 

– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
2003 r. 

– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 
2003 r. 

– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy 
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe 
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 
06.09.2002 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo 
ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 
Nr 195, poz. 2011). 



 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
budowlanych. 
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1.    WSTĘP 

   1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

  wykonania i odbioru robót termoizolacji stropów ostatniej kondygnacji przy: 

  Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej,        

  Sękowa 157, 38-307 Sękowa , dz.ewid. nr. 1130 

 

   1.2. Zakres stosowania SST 

   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 

   1.3. Zakres robót objętych SST 

   Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

   na celu wykonanie docieplenia stropów ostatniej kondygnacji w obiekcie. 

   W zakres tych robót wchodzą: 

• Wykonanie warstwy izolacji stropu z wełny mineralnej - dokładne czynności określono 

poniżej 

• Wykonanie warstwy izolacji stropu styropianem - dokładne czynności określono 

poniżej 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

 i wytycznymi. 

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Roboty izolacyjne powinny być, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić 

obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 

podstawowych dot. w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowego, 



 

d) zapewnienie uzyskania odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła, 

e) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

f) ochrony przed hałasem i drganiami,  

Podczas realizacji robót izolacyjnych wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

 bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

 w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.  MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

   w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa  

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych (SST). 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

norm polskich, 

3.  SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 



 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

 ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

 technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.  WYKONANIE ROBÓT 

 4.1. Roboty przygotowawcze  

   Przed przystąpieniem do robót budowlanych - termoizolacyjnych należy: 

• Teren oddzielić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

• Podłoże oczyścić i odpowiednio przygotować pod położenie warstw izolacji termicznej 

 4.2. Roboty izolacyjne 

   Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  

 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  

 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót wykonywane przez Wykonawcę  

 nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

 „Wymagania ogólne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01). 

   Uwaga: 

 Wszystkie roboty budowlano - izolacyjne w obrębie budynku istniejącego należy prowadzić  

   w sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z nadzorem 

   w sposób następujący: 

  Projektowane prace izolacyjne  

- na stropach należy ułożyć warstwę foli paroizolacyjnej,  następnie izolację z wełny    

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR – ach. 



 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

4.3.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) ”Wymagania  

ogólne” pkt.6.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  

i robót ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby  

i materiały, które: 

a) posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

       z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

       oraz właściwymi przepisów informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem  

       MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadają deklarację zgodności z : 

-  Polską Normą  lub  

-  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

b). znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r. 

     (Dz.U.98/99 

Odbiór robót izolacyjnych obejmuje: 

 1.   sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania prac (ubiór ochronny, 

      narzędzia, sprzęt, znajomość technologii izolacji i warunki BHP). 

2. sprawdzenie przygotowania podłoża pod docieplenie. 

 3.   sprawdzenie parametrów materiałów użytych do wykonania warstw izolacyjnych. 

 4.   sprawdzenie materiałów użytych do zamocowania warstw izolacyjnych. 

 5.   sprawdzenie jakości wykonywanych robót oraz ich ilości. 

Wszystkie roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Ogólne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 

p.8. 



 

5.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

5.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena jednostkowa 

skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 

przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

      ubytków i transportu na teren budowy, 

• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami,  

Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109  

    poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115  

    poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 

    Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

   montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

   bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany  

   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

robót w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej przy :  

     Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej,        

       Sękowa 157, 38-307 Sękowa , dz.ewid. nr. 1130 

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji fotowoltaicznej. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

-instalacji systemowej konstrukcji nośnej wolnostojącej dla paneli fotowoltaicznych, 
-montażu ogniw (paneli) fotowoltaicznych PV, 
-instalacji zasilania paneli fotowoltaicznych PV, 

-środków dodatkowej ochrony od porażeń, 
-monitoringu, 

-ochrony przepięciowej i odgromowej. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej. 

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w 
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej 
zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem 
projektowym opracowującym dokumentację. 

 
2. MATERIAŁY. 

Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadać 
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach 
materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

 
2.1. Odbiór materiałów na  budowie. 

- Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
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- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 
przez dozór techniczny robót. 

2.2. Składowanie materiałów na budowie. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na 
skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 
2.3 Instalacja fotowoltaiczna. 
 
2.3.1 Ogniwa (panele) fotowoltaiczne PV. 

 
Zaprojektowano układ ogniw fotowoltaicznych opartych na modułach monokrystalicznych. 
 
 Inwertery fotowoltaiczne (falowniki). 

Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast falowniki przekształcają prąd stały na zgodny z 
siecią prąd przemienny - z możliwie wysoką wydajnością. Inwertery regulują optymalny punkt 
eksploatacyjny instalacji dostosowując w ten sposób instalację do dynamicznych warunków 
pogodowych i nasłonecznienia. 
Inwerter powinien mieć wbudowany zespół zabezpieczeń, które można nastawiać w zależności 
od wymagań operatora sieci. Role rozłączników łańcuchów ABCD pełnić będzie wyłącznik 
solarny zabudowany w inwerterze. Inwerter powinien mieć zabudowane w sobie zabezpieczenia przed 
praca wyspowa instalacji PV. Inwertery monitorują zmiany częstotliwości sieci. Każda udana 
zmiana częstotliwości sieci powoduje odłączenie inwertera od sieci. Inwerter powinien mieć 
blokadę przeciw podaniu napięcia do sieci, gdy ta jest w stanie beznapięciowym.  

 

2.4. Konstrukcja nośna . 

• do mocowania paneli PV stosować konstrukcję dwupodporową; 
• układ paneli poziomy -; 
• kąt nachylenia: 34°; 
• materiał: stal ocynkowana ogniowo - metodą Sendzimira; 
• elementy montażowe: stal nierdzewna A2 
• obciążenia śniegiem 1,5 kN/m2 
• obciążenia wiatrem 0,48 kN/m2 

3. SPRZĘT. 
 

Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

• samochód dostawczy do 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy 5 t, 
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• żuraw samochodowy 5 t, 
• wiertnica, 
• wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą. 

 
4. TRANSPORT. 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułami fotowoltaicznymi i 
stosować się do wskazań na opakowaniu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Okablowanie 

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. Odpory na 
promienie UV oraz wysoką temperaturę. Trasy kablowe prowadzić w korytach oraz w rurach 
ochronnych odpornych na promieniowanie UV. 

 
Do łączenia szeregowego modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej 
izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. 
Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp. 

 
Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania: 

- napięcie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,8kV DC 

- temperatura pracy od -40°C do+120°C 

- odporność na promieniowanie UV i ozon 

- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz) 
 

Po stronie AC stosować kable wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i osłonie sieciowanej 
YKXS 0,6/1kV. Kable układać bezpośrednio w ziemi, w rurach osłonowych (układanych bezpośrednio 
oraz w przewiercie sterowanym) oraz na korytkach kablowych wg warunków określonych w normie 
N-SEP-E-004. Przekroje kabli dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. Szczegóły systemu, 
zabezpieczeń, urządzeń i rozdzielnic zawiera dokumentacja projektowa. 

 
5.2. Instalacja fotowoltaiczna. 

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne. 

Ogniwa montować na konstrukcji zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i 
instrukcją montażu producenta. Do mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki zgodnie z 
dokumentacją projektową. Połączenia elektryczne wykonać przewodem odpornym na promienie 
UV. Do połączeń wykorzystać łączniki wtykowe. Właściwie oznaczyć polaryzację strony DC 
czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem. 

 
5.2.2. Inwerter. 

Połączenie od falownika do rozdzielni głównej wykonać zgodnie ze 
schematem dokumentacji projektowej. Po kompletnym montażu instalacji fotowoltaicznej 
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należy wykonać jej konfigurację poprzez sparametryzowanie inwerterów oraz jej 
uruchomienie. 

 
5.2.3. Środki dodatkowej ochrony od porażeń. 

 
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 

 
• zachowanie odległości izolacyjnych, 

• izolacja robocza, 

• samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym 
 

5.2.4. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami należy stosować system ochrony 
przeciwprzepięciowej zarówno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

 
5.2.5. Ochrona przed przetężeniowa. 

Instalację fotowoltaiczną zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją projektową. Instalację 
zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi o parametrach zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3. Konstrukcja nośna. 
 

Podpory montowane na konstrukcji dachu 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

• prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 

• właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 

• wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
 

6.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. 
 

Wszystkie prace wykonać zgodnie: 
 

• z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 
2004 z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania), 

• z Rozporządzeniem Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych Dz. U.80/99. 
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• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom V. 
Instalacje elektryczne. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót, instalacje na 
napięciu do 1,0kV i powyżej 1kV; 

• wyłączenia urządzeń rozdzielczych pod napięciem, 
• wyłączenia napięcia na poszczególne obwody odbiorcze, 
• wyłączenie napięcia istniejącej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do 

demontażu, 

• pomiary skuteczności ochrony od porażeń. 

Monterzy wykonujący prace powinni mieć właściwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania 
lekarskie. Na placu budowy razem z instalacją elektrycznymi będą wykonywane 
instalacje innych branż. 

Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji. 
 

Mogą wystąpić następujące zagrożenia podczas pracy: 
 

• Porażenie prądem elektrycznym, 
 

• Upadek z wysokości powyżej 3m. 
 

Sposób prowadzenia instruktażu BHP. 

Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP, 
zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy i podczas transportu 
materiału na budowę. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństwa. 
Prowadzeniu prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
W razie potrzeby stosowania sprzętu ochrony osobistej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej. 

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych. 

Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące 
ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 

Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze 
znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie 
posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod 
względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 
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Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

• oględziny instalacji elektrycznych, 
• badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
• próby rozruchowe. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. 
Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w 
trakcie odbioru. 

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób powinny 
być sporządzone oddzielne protokoły. 

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 
odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. Protokół ten powinien 
zawierać co najmniej następujące dane: 

• numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
• nazwę i adres obiektu, 
• imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
• datę wykonania badań odbiorczych, 
• ocenę wyników badań odbiorczych, 
• decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
• ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
• podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

8.1.2. Oględziny instalacji elektrycznych. 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

 
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

• spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, nie 
posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania. 

 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
• wykonania połączeń obwodów, 
• doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
• oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na 
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oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
• wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej 

obsługi i konserwacji. 
 

8.1.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

• zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki 
sprzętu elektroinstalacyjnego, 

• trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i 
uchwytów, 

• zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z 
zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 

• właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na 
wpływ czynników atmosferycznych. 

 
8.1.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznych 
oraz ich zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwpożarowej należy sprawdzić pomiarami 
powykonawczymi. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-
IEC60364-4-47. 

 
8.1.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 
Należy sprawdzić, czy: 

• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 

• urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są 
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem 
na otoczenie, 

• urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone 
przed rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 

•    dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

• urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 
niebezpiecznych temperatur. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-
4-482. 

8.1.6. Połączenia przewodów. 
Należy sprawdzić, czy: 

• połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 
• nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 
• zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 
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Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291 

 
8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji. 

• Warunki BHP wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych tom III - Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepisów, 
obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych, 

• Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montażu i odbiorze 
wg PN-B- 06200:2002, oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych, tom III - Konstrukcje stalowe", 

• Dokładność osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm, 
• Po dokręceniu nakrętek mocujących konstrukcję stalową do fundamentu, 

nakrętki zabezpieczyć przed odkręceniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

PN-87/E-90056.Przewody elektroenergetyczne ogólnegoprzeznaczenia doukładania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

PN-87/E-90054.Przewodyelektroenergetyczne ogólnegoprzeznaczenia doukładania na 
stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. PN-E-04700:1998/2000. Wytyczneprzeprowadzania po 
montażowych badań odbiorczych. PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne. N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z załącznikiem 
(wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania), 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje 
elektryczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III. 
Konstrukcje stalowe. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki 
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wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

 
 
 
 
 


