
KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI   :     Wymiana istniejących nawierzchni utwardzonych chodników na kostkę brukową oraz budowę czterech pochyl-

ni dla osób NPS wraz z nowymi utwardzeniami terenu
ADRES INWESTYCJI   :     PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESŁAWA JANCZARSKIE-

GO 
INWESTOR   :     Gmina Kluczbork 
ADRES INWESTORA   :     46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1
BRANŻA   :     budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     29.04.2024

Stawka roboczogodziny   :     29.50 zł
1 KW 2024 + dane z rynku lokalnego   :     1 KW 2024 + dane z rynku lokalnego

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................ 65.00 % R+S
  Zysk [Z] ...................................................................... 12.00 % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ...................................................................... 23.00 % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     107814.27 zł
Podatek VAT   :     24797.28 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     132611.55 zł
Słownie:  sto trzydzieści dwa tysiące sześćset jedenaście i 55/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wycenę robót na terenie zewnętznym Przedszkola PP2 w Kluczborku w zakreskie wymiany istniejących nawierzchni utwar-
dzonych chodników na kostkę brukową oraz budowę czterech pochylni dla osób NPS wraz z nowymi utwardzeniami terenu
 
Zakres robót:
1. Wymiana istniejących nawierzchni utwardzonych chodników na kostkę brukową 
-. Rozbióka istniejących nawierzchni i obramowań z wywyizieniem mat. z rozbiórki
- Korytowanie i podbudowy z tłucznia
- montaż obżeży na ławach bet
- montaż nowej nawierzchni z kostki betonowej szarej wzór cegiełka gr 8 cm
 
2. Budowa czterech pochylni dla osób NPS wraz z nowymi utwardzeniami terenu
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe z wywozem materiałów z rozbiórki
- korytowanie i wykonanie podbudowy z kłucznia kamiennego
- osadzenie kołków palisady betonowej w ławie betonowej
- wykonanie nawierzchni pochylni dla NSP z kostki betonowej szarej gr 8 cm wzór cegiełka
- dostawa i montaż balustad na pochylniach
- remonty miejscowe nawierzchni
 
 
LOKALIZACJA: 46-200 Kluczbork
ul. ul. Norwida 19
46-203 Kluczbork
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę.
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
 
 
BRANŻA: BUDOWLANA
INWESTOR: Gmina Kluczbork 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO
W KLUCZBORKU ul. Norwida 19 46-203 Kluczbork
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Kosztorys obejmuje wycenę robót na terenie Przedszkola PP2 w Kluczborku w zakreskie wymiany istniejących nawierzchni
utwardzonych chodników na kostkę brukową oraz budowę czterech pochylni dla osób NPS wraz z nowymi utwardzeniami terenu

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be-
tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

31+44.25+4.5+5+16.5+30.25+31.5+34+16 m2 213.000
RAZEM 213.000

2
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

21+19.5+30+28.5+6+5+11+1+11.5+6.5+8+6.5+21+21 m 196.500
RAZEM 196.500

3
d.1

KNR-W 2-01
0104-01

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą (śr. 10-15 cm) - usunięcie dwóch krzewów
ozdobnych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNR 4-04
0102-09

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie ce-
mentowej

m3

(2.53*0.32*1)+(1.62*0.32*1) m3 1.328
RAZEM 1.328

5
d.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

7.1*2.2+2.2*1.5 m2 18.920
RAZEM 18.920

6
d.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

18.92*0.12+1.328+213*0.01+196.5*0.06*0.2 m3 8.086
RAZEM 8.086

7
d.1

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km

m3

8.086 m3 8.086
RAZEM 8.086

8
d.1

KNR 2-01
0307-04

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu V-
VI) (usunięcie narzutu z tłucznia)

m3

(1.5*4+1.5*1.5)*0.15 m3 1.238
RAZEM 1.238

2 chodniki - wymiana nawierzchni + nowe nawierzchnie
9

d.2
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II
głębokości 20 cm

m2

213+1.5*1.5+1.5*4 m2 221.250
RAZEM 221.250

10
d.2

KNR 2-31
0101-06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II
- za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

221.25 m2 221.250
RAZEM 221.250

11
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(196.5+1.5+1.5+4+2.5)*0.3*0.3 m3 18.540
RAZEM 18.540

12
d.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

196.5+1.5+1.5+4+2.5 m 206.000
RAZEM 206.000

13
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

213+(1.5*1.5+4*1.5) m2 221.250
RAZEM 221.250

14
d.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piasko-
wej (cegiełka)

m2

213+(1.5*1.5+4*1.5)+(2.2*7.1+2.2*1.5) m2 240.170
RAZEM 240.170

15
d.2

KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) (odwóz nadmiaru ziemi z koryta)

m3

221*0.2 m3 44.200
RAZEM 44.200

16
d.2

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
Krotność = 10

m3

44.22 m3 44.220
RAZEM 44.220

3 Pochylnie nr 1 i 2 dla NPS
17
d.3

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km (kat. gruntu IV)

m3

3.5*1.5*0.2*2 m3 2.100
RAZEM 2.100
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

3.5*4*0.3*0.3 m3 1.260
RAZEM 1.260

19
d.3

KNNR 10
0513-01

Wykonanie palisady z kołków lub słupków m

3.5*4 m 14.000
RAZEM 14.000

20
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

3.5*1.2*2 m2 8.400
RAZEM 8.400

21
d.3

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piasko-
wej (wzór cegiełka)

m2

3.5*1.2*2 m2 8.400
RAZEM 8.400

4 Pochylnie nr 3 i 4 dla NPS
22
d.4

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(2*1.5)*2 m2 6.000
RAZEM 6.000

23
d.4

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km (kat. gruntu IV)

m3

6+0.2 m3 6.200
RAZEM 6.200

24
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

2*4*0.3*0.3 m3 0.720
RAZEM 0.720

25
d.4

KNNR 10
0513-01

Wykonanie palisady z kołków lub słupków m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

26
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

4.8 m2 4.800
RAZEM 4.800

27
d.4

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piasko-
wej

m2

1.2*2*2 m2 4.800
RAZEM 4.800

28
d.4

KNR 2-31
1211-02

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

(2+1.4)*0.3*2 m2 2.040
RAZEM 2.040

5 Balustrady przy pochylniach dla NPS
29
d.5

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z podwójnym pochwytem materiał ocynk + malowanie prosz-
kowe kolor szary słupy i poręcze  Rs Fi 51/2.9 mm

m

4.1*4+2.6*4+0.8*2 m 28.400
RAZEM 28.400
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KSTZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 878.5384 29.50 25917.00

RAZEM 25917.00

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście i 00/100 zł
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KSTZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. balustrady stalowe m 28.4000 28.4000 344.96 9796.86
2. cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.0400 0.0400 1053.21 42.04

3. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.6354 0.6354 1636.40 1039.77
4. kostka brukowa 8 cm szara m2 259.7043 259.7043 43.31 11247.86
5. mieszanka betonowa m3 21.3408 21.3408 361.13 7706.79
6. obrzeża betonowe 20x6 cm m 210.1200 210.1200 14.39 3023.67
7. opłata za składowanie na legalnym skła-

dowisku odpadów
8.0860 8.0860 107.80 871.67

8. palisada betonowa 10 x 20 x 40 szt. 48.0000 48.0000 32.72 1570.56
9. palisada betonowa 10 x 20 x 60 szt. 84.0000 84.0000 32.72 2748.48

10. piasek m3 28.1016 28.1016 55.36 1555.65
11. tłuczeń kamienny niesortowany t 74.6020 74.6020 89.11 6647.82
12. woda m3 18.9746 18.9746 8.80 167.17
13. zaprawa cementowa M 12 m3 0.0852 0.0852 782.63 66.68
14. materiały pomocnicze zł 266.45

RAZEM 46751.47

Słownie:   czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden i 47/100 zł
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KSTZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. piła do cięcia kostki m-g 6.3343 5.93 37.50
2. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6330 113.58 71.97
3. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 4.2451 150.00 636.77
4. samochód samowyładowczy 5 t m-g 13.4030 126.52 1695.77
5. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 12.8567 59.97 771.02
6. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 3.8328 126.52 484.92
7. środek transportowy m-g 0.2840 88.12 25.02
8. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.0798 120.12 249.79
9. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 9.0732 137.43 1247.04

10. wibrator powierzchniowy m-g 32.9381 57.86 1905.85
11. wyciąg m-g 0.8520 0.00 0.00

RAZEM 7125.65

Słownie:   siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć i 65/100 zł
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Kosztorys obejmuje wycenę robót na terenie Przedszkola PP2 w Kluczborku w zakreskie wymiany istniejących nawierzchni
utwardzonych chodników na kostkę brukową oraz budowę czterech pochylni dla osób NPS wraz z nowymi utwardzeniami terenu

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych
i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 213.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1249 r-g/m2 * 29.50 zł/r-g
r-g 26.6037 3.685 784.91

Razem koszty bezpośrednie: 784.91 3.685 784.91
Razem z narzutami:  1450.53 6.810 1450.53
Cena jednostkowa: 6.81 6.810 0.000 0.000

2
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce pias-
kowej
obmiar  = 196.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0475 r-g/m * 29.50 zł/r-g
r-g 9.3338 1.401 275.30

Razem koszty bezpośrednie: 275.30 1.401 275.30
Razem z narzutami:  508.94 2.590 508.94
Cena jednostkowa: 2.59 2.589 0.000 0.000

3
d.1

KNR-W 2-01
0104-01

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą (śr. 10-15
cm) - usunięcie dwóch krzewów ozdobnych
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.72 r-g/szt. * 29.50 zł/r-g
r-g 1.4400 21.240 42.48

Razem koszty bezpośrednie: 42.48 21.240 42.48
Razem z narzutami:  78.50 39.250 78.50
Cena jednostkowa: 39.25 39.252 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-04
0102-09

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wy-
sokości do 9 m na zaprawie cementowej
obmiar  = 1.328 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.25 r-g/m3 * 29.50 zł/r-g
r-g 4.3160 95.875 127.32

Razem koszty bezpośrednie: 127.32 95.875 127.32
Razem z narzutami:  235.30 177.180 235.30
Cena jednostkowa: 177.18 177.177 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych
obmiar  = 18.920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.49 r-g/m2 * 29.50 zł/r-g
r-g 9.2708 14.455 273.49

Razem koszty bezpośrednie: 273.49 14.455 273.49
Razem z narzutami:  505.35 26.710 505.35
Cena jednostkowa: 26.71 26.713 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzy-
niowym na odległość do 1 km
obmiar  = 8.086 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/m3 * 29.50 zł/r-g
r-g 10.1884 37.170 300.56

-- M --
2* opłata za składowanie na legalnym składowisku

odpadów
1 /m3 * 107.80 zł/

8.0860 107.800 871.67

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.474 m-g/m3 * 126.52 zł/m-g
m-g 3.8328 59.970 484.92

Razem koszty bezpośrednie: 1657.15 204.940 300.56 871.67 484.92
Razem z narzutami:  2323.27 287.320 555.45 871.67 896.15
Cena jednostkowa: 287.32 68.691 107.800 110.825
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1

KNR 4-01
0108-19 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetono-
wych i żelbetowych na odległość 10 km
obmiar  = 8.086 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.13 r-g/m3 * 29.50 zł/r-g
r-g 17.2232 62.835 508.08

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

1.23+9*0.04=1.59 m-g/m3 * 59.97 zł/m-g
m-g 12.8567 95.352 771.02

Razem koszty bezpośrednie: 1279.10 158.187 508.08 771.02
Razem z narzutami:  2363.78 292.330 938.94 1424.84
Cena jednostkowa: 292.33 116.119 0.000 176.211

8
d.1

KNR 2-01
0307-04

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na
odległość do 10 m (kat. gruntu V-VI) (usunięcie
narzutu z tłucznia)
obmiar  = 1.238 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4439.75 2312.14 871.67 1255.94

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 2319.33 1502.96 816.37

RAZEM 6759.08 3815.10 871.67 2072.31

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 706.59 457.91 248.68

RAZEM 7465.67 4273.01 871.67 2320.99

OGÓŁEM 7465.67

Słownie:   siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć i 67/100 zł
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 chodniki - wymiana nawierzchni + nowe nawierzchnie
9

d.2
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20
cm
obmiar  = 221.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.263 r-g/m2 * 29.50 zł/r-g
r-g 58.1888 7.759 1716.68

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0094 m-g/m2 * 120.12 zł/m-g
m-g 2.0798 1.129 249.79

Razem koszty bezpośrednie: 1966.47 8.888 1716.68 249.79
Razem z narzutami:  3635.14 16.430 3173.25 461.89
Cena jednostkowa: 16.43 14.338 0.000 2.087

10
d.2

KNR 2-31
0101-06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dal-
sze 5 cm głębokości
obmiar  = 221.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0457 r-g/m2 * 29.50 zł/r-g
r-g 10.1111 1.348 298.25

Razem koszty bezpośrednie: 298.25 1.348 298.25
Razem z narzutami:  550.91 2.490 550.91
Cena jednostkowa: 2.49 2.491 0.000 0.000

11
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
obmiar  = 18.540 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.88 r-g/m3 * 29.50 zł/r-g
r-g 183.1752 291.460 5403.67

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03 m3/m3 * 1636.40 zł/m3
m3 0.5562 49.092 910.17

3* piasek
0.34 m3/m3 * 55.36 zł/m3

m3 6.3036 18.822 348.96

4* woda
0.47 m3/m3 * 8.80 zł/m3

m3 8.7138 4.136 76.68

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.360 6.67

6* mieszanka betonowa
1.04 m3/m3 * 361.13 zł/m3

m3 19.2816 375.575 6963.16

Razem koszty bezpośrednie: 13709.31 739.445 5403.67 8305.64
Razem z narzutami:  18291.56 986.600 9985.92 8305.64
Cena jednostkowa: 986.60 538.618 447.985 0.000

12
d.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową
obmiar  = 206.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2084 r-g/m * 29.50 zł/r-g
r-g 42.9304 6.148 1266.49

-- M --
2* obrzeża betonowe 20x6 cm

1.02 m/m * 14.39 zł/m
m 210.1200 14.678 3023.67

3* piasek
0.0047 m3/m * 55.36 zł/m3

m3 0.9682 0.260 53.56

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0001 t/m * 1053.21 zł/t

t 0.0206 0.105 21.63

5* woda
0.0004 m3/m * 8.80 zł/m3

m3 0.0824 0.004 0.82

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.075 15.45

Razem koszty bezpośrednie: 4381.62 21.270 1266.49 3115.13
Razem z narzutami:  5454.88 26.480 2339.75 3115.13
Cena jednostkowa: 26.48 11.361 15.122 0.000

13
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 221.250 m2

m2

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 15991 Użytkownik: Administracja Oświaty w Kluczborku



Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0333 r-g/m2 * 29.50 zł/r-g
r-g 7.3676 0.982 217.27

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182 t/m2 * 89.11 zł/t
t 70.4018 28.355 6273.54

3* woda
0.015 m3/m2 * 8.80 zł/m3

m3 3.3188 0.132 29.21

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.142 31.42

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027 m-g/m2 * 113.58 zł/m-g
m-g 0.5974 0.307 67.92

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387 m-g/m2 * 137.43 zł/m-g

m-g 8.5624 5.319 1176.83

Razem koszty bezpośrednie: 7796.19 35.237 217.27 6334.17 1244.75
Razem z narzutami:  9035.85 40.840 401.35 6334.17 2300.33
Cena jednostkowa: 40.84 1.814 28.629 10.397

14
d.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-
bości 8 cm na podsypce piaskowej (cegiełka)
obmiar  = 240.170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1423 r-g/m2 * 29.50 zł/r-g
r-g 274.3462 33.698 8093.25

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1.025 m2/m2 * 43.31 zł/m2
m2 246.1743 44.393 10661.87

3* piasek
0.0793 m3/m2 * 55.36 zł/m3

m3 19.0455 4.390 1054.35

4* woda
0.022 m3/m2 * 8.80 zł/m3

m3 5.2837 0.194 46.59

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.245 58.84

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2 * 57.86 zł/m-g
m-g 31.2221 7.522 1806.56

7* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2 * 5.93 zł/m-g

m-g 6.0043 0.148 35.55

Razem koszty bezpośrednie: 21757.01 90.590 8093.25 11821.65 1842.11
Razem z narzutami:  30182.16 125.670 14956.14 11821.65 3404.37
Cena jednostkowa: 125.67 62.274 49.222 14.175

15
d.2

KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km (kat. gruntu I-II) (odwóz nadmiaru ziemi z
koryta)
obmiar  = 44.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.7*0.955=1.6235 r-g/m3 * 29.50 zł/r-g
r-g 71.7587 47.893 2116.87

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.23 m-g/m3 * 126.52 zł/m-g
m-g 10.1660 29.100 1286.22

Razem koszty bezpośrednie: 3403.09 76.993 2116.87 1286.22
Razem z narzutami:  6288.78 142.280 3911.89 2376.89
Cena jednostkowa: 142.28 88.506 0.000 53.777

16
d.2

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczę-
te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. I-II
Krotność = 10
obmiar  = 44.220 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0096*10=0.096 m-g/m3 * 150.00 zł/m-g
m-g 4.2451 14.400 636.77

Razem koszty bezpośrednie: 636.77 14.400 636.77
Razem z narzutami:  1176.69 26.610 1176.69

- 11 -
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 26.61 0.000 0.000 26.611

PODSUMOWANIE

chodniki - wymiana nawierzchni + nowe nawierzchnie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 53948.71 19112.48 29576.59 5259.64

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 15841.48 12422.56 3418.92

RAZEM 69790.19 31535.04 29576.59 8678.56

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 4825.78 3784.17 1041.61

RAZEM 74615.97 35319.21 29576.59 9720.17

OGÓŁEM 74615.97

Słownie:   siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset piętnaście i 97/100 zł
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Pochylnie nr 1 i 2 dla NPS
17
d.3

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km (kat. gruntu IV)
obmiar  = 2.100 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.04*0.955=3.8582 r-g/m3 * 29.50 zł/r-g
r-g 8.1022 113.817 239.02

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.39 m-g/m3 * 126.52 zł/m-g
m-g 0.8190 49.343 103.62

Razem koszty bezpośrednie: 342.64 163.160 239.02 103.62
Razem z narzutami:  633.19 301.520 441.70 191.49
Cena jednostkowa: 301.52 210.334 0.000 91.186

18
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 1.260 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3 * 29.50 zł/r-g
r-g 11.3652 266.090 335.27

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3 * 1636.40 zł/m3
m3 0.0504 65.456 82.47

3* piasek
0.27 m3/m3 * 55.36 zł/m3

m3 0.3402 14.947 18.83

4* woda
0.47 m3/m3 * 8.80 zł/m3

m3 0.5922 4.136 5.21

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.423 0.53

6* mieszanka betonowa
1.04 m3/m3 * 361.13 zł/m3

m3 1.3104 375.575 473.22

Razem koszty bezpośrednie: 915.53 726.627 335.27 580.26
Razem z narzutami:  1199.86 952.270 619.60 580.26
Cena jednostkowa: 952.27 491.735 460.537 0.000

19
d.3

KNNR 10
0513-01

Wykonanie palisady z kołków lub słupków
obmiar  = 14.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/m * 29.50 zł/r-g
r-g 13.4400 28.320 396.48

-- M --
2* palisada betonowa 10 x 20 x 60

6 szt./m * 32.72 zł/szt.
szt. 84.0000 196.320 2748.48

Razem koszty bezpośrednie: 3144.96 224.640 396.48 2748.48
Razem z narzutami:  3481.24 248.660 732.76 2748.48
Cena jednostkowa: 248.66 52.335 196.320 0.000

20
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 8.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333 r-g/m2 * 29.50 zł/r-g
r-g 0.2797 0.982 8.25

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182 t/m2 * 89.11 zł/t
t 2.6729 28.355 238.18

3* woda
0.015 m3/m2 * 8.80 zł/m3

m3 0.1260 0.132 1.11

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.142 1.19

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027 m-g/m2 * 113.58 zł/m-g
m-g 0.0227 0.307 2.58

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387 m-g/m2 * 137.43 zł/m-g

m-g 0.3251 5.319 44.68

Razem koszty bezpośrednie: 295.99 35.237 8.25 240.48 47.26
Razem z narzutami:  343.06 40.840 15.24 240.48 87.34
Cena jednostkowa: 40.84 1.814 28.629 10.397
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21
d.3

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-
bości 8 cm na podsypce piaskowej (wzór cegieł-
ka)
obmiar  = 8.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1423 r-g/m2 * 29.50 zł/r-g
r-g 9.5953 33.698 283.06

-- M --
2* materiały pomocnicze

0.5 %(od M)
% 0.5000 0.245 2.06

3* kostka brukowa 8 cm szara
1.025 m2/m2 * 43.31 zł/m2

m2 8.6100 44.393 372.90

4* piasek
0.0793 m3/m2 * 55.36 zł/m3

m3 0.6661 4.390 36.88

5* woda
0.022 m3/m2 * 8.80 zł/m3

m3 0.1848 0.194 1.63

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2 * 57.86 zł/m-g
m-g 1.0920 7.522 63.18

7* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2 * 5.93 zł/m-g

m-g 0.2100 0.148 1.24

Razem koszty bezpośrednie: 760.95 90.590 283.06 413.47 64.42
Razem z narzutami:  1055.63 125.670 523.10 413.47 119.06
Cena jednostkowa: 125.67 62.274 49.222 14.175

PODSUMOWANIE

Pochylnie nr 1 i 2 dla NPS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5460.07 1262.08 3982.69 215.30

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 960.38 820.43 139.95

RAZEM 6420.45 2082.51 3982.69 355.25

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 292.53 249.89 42.64

RAZEM 6712.98 2332.40 3982.69 397.89

OGÓŁEM 6712.98

Słownie:   sześć tysięcy siedemset dwanaście i 98/100 zł
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Pochylnie nr 3 i 4 dla NPS
22
d.4

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 6.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7864 r-g/m2 * 29.50 zł/r-g
r-g 4.7184 23.199 139.19

Razem koszty bezpośrednie: 139.19 23.199 139.19
Razem z narzutami:  257.22 42.870 257.22
Cena jednostkowa: 42.87 42.871 0.000 0.000

23
d.4

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km (kat. gruntu IV)
obmiar  = 6.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.04*0.955=3.8582 r-g/m3 * 29.50 zł/r-g
r-g 23.9208 113.817 705.67

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.39 m-g/m3 * 126.52 zł/m-g
m-g 2.4180 49.343 305.93

Razem koszty bezpośrednie: 1011.60 163.160 705.67 305.93
Razem z narzutami:  1869.42 301.520 1304.07 565.35
Cena jednostkowa: 301.52 210.334 0.000 91.186

24
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 0.720 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3 * 29.50 zł/r-g
r-g 6.4944 266.090 191.58

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3 * 1636.40 zł/m3
m3 0.0288 65.456 47.13

3* piasek
0.27 m3/m3 * 55.36 zł/m3

m3 0.1944 14.947 10.76

4* woda
0.47 m3/m3 * 8.80 zł/m3

m3 0.3384 4.136 2.98

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.423 0.30

6* mieszanka betonowa
1.04 m3/m3 * 361.13 zł/m3

m3 0.7488 375.575 270.41

Razem koszty bezpośrednie: 523.16 726.627 191.58 331.58
Razem z narzutami:  685.63 952.270 354.05 331.58
Cena jednostkowa: 952.27 491.735 460.537 0.000

25
d.4

KNNR 10
0513-01

Wykonanie palisady z kołków lub słupków
obmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/m * 29.50 zł/r-g
r-g 7.6800 28.320 226.56

-- M --
2* palisada betonowa 10 x 20 x 40

6 szt./m * 32.72 zł/szt.
szt. 48.0000 196.320 1570.56

Razem koszty bezpośrednie: 1797.12 224.640 226.56 1570.56
Razem z narzutami:  1989.28 248.660 418.72 1570.56
Cena jednostkowa: 248.66 52.335 196.320 0.000

26
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 4.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333 r-g/m2 * 29.50 zł/r-g
r-g 0.1598 0.982 4.71

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182 t/m2 * 89.11 zł/t
t 1.5274 28.355 136.10

3* woda
0.015 m3/m2 * 8.80 zł/m3

m3 0.0720 0.132 0.63
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.142 0.68

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027 m-g/m2 * 113.58 zł/m-g
m-g 0.0130 0.307 1.47

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387 m-g/m2 * 137.43 zł/m-g

m-g 0.1858 5.319 25.53

Razem koszty bezpośrednie: 169.12 35.237 4.71 137.41 27.00
Razem z narzutami:  196.03 40.840 8.70 137.41 49.92
Cena jednostkowa: 40.84 1.814 28.629 10.397

27
d.4

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-
bości 8 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 4.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1423 r-g/m2 * 29.50 zł/r-g
r-g 5.4830 33.698 161.75

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1.025 m2/m2 * 43.31 zł/m2
m2 4.9200 44.393 213.09

3* piasek
0.0793 m3/m2 * 55.36 zł/m3

m3 0.3806 4.390 21.07

4* woda
0.022 m3/m2 * 8.80 zł/m3

m3 0.1056 0.194 0.93

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.245 1.18

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2 * 57.86 zł/m-g
m-g 0.6240 7.522 36.11

7* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2 * 5.93 zł/m-g

m-g 0.1200 0.148 0.71

Razem koszty bezpośrednie: 434.84 90.590 161.75 236.27 36.82
Razem z narzutami:  603.22 125.670 298.91 236.27 68.04
Cena jednostkowa: 125.67 62.274 49.222 14.175

28
d.4

KNR 2-31
1211-02

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betono-
wej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spo-
in zaprawą cementową
obmiar  = 2.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.0557 r-g/m2 * 29.50 zł/r-g
r-g 6.2336 90.143 183.89

-- M --
2* piasek

0.0995 m3/m2 * 55.36 zł/m3
m3 0.2030 5.508 11.24

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0095 t/m2 * 1053.21 zł/t

t 0.0194 10.005 20.41

4* woda
0.0769 m3/m2 * 8.80 zł/m3

m3 0.1569 0.677 1.38

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.081 0.17

Razem koszty bezpośrednie: 217.09 106.414 183.89 33.20
Razem z narzutami:  373.03 182.860 339.83 33.20
Cena jednostkowa: 182.86 166.584 16.271 0.000

PODSUMOWANIE

Pochylnie nr 3 i 4 dla NPS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4292.12 1613.35 2309.02 369.75

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 1289.05 1048.70 240.35

RAZEM 5581.17 2662.05 2309.02 610.10

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 392.66 319.45 73.21

RAZEM 5973.83 2981.50 2309.02 683.31

OGÓŁEM 5973.83

Słownie:   pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy i 83/100 zł
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Balustrady przy pochylniach dla NPS
29
d.5

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z podwójnym pochwytem
materiał ocynk + malowanie proszkowe kolor sza-
ry słupy i poręcze  Rs Fi 51/2.9 mm
obmiar  = 28.400 m

m

-- R --
1* robocizna

1.93 r-g/m * 29.50 zł/r-g
r-g 54.8120 56.935 1616.95

-- M --
2* balustrady stalowe

1 m/m * 344.96 zł/m
m 28.4000 344.960 9796.86

3* zaprawa cementowa M 12
0.003 m3/m * 782.63 zł/m3

m3 0.0852 2.348 66.68

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 5.210 147.96

-- S --
5* wyciąg

0.03 m-g/m
m-g 0.8520 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m * 88.12 zł/m-g

m-g 0.2840 0.881 25.02

Razem koszty bezpośrednie: 11653.47 410.334 1616.95 10011.50 25.02
Razem z narzutami:  13045.82 459.360 2988.09 10011.50 46.23
Cena jednostkowa: 459.36 105.216 352.518 1.628

PODSUMOWANIE

Balustrady przy pochylniach dla NPS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11653.47 1616.95 10011.50 25.02

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 1067.26 1050.99 16.27

RAZEM 12720.73 2667.94 10011.50 41.29

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 325.09 320.15 4.94

RAZEM 13045.82 2988.09 10011.50 46.23

OGÓŁEM 13045.82

Słownie:   trzynaście tysięcy czterdzieści pięć i 82/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 79794.12 25917.00 46751.47 7125.65

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 21477.50 16845.64 4631.86

RAZEM 101271.62 42762.64 46751.47 11757.51

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 6542.65 5131.57 1411.08

RAZEM 107814.27 47894.21 46751.47 13168.59

VAT [V] 23% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 24797.28 11015.67 10752.84 3028.78

RAZEM 132611.55 58909.88 57504.31 16197.37

OGÓŁEM 132611.55

Słownie:   sto trzydzieści dwa tysiące sześćset jedenaście i 55/100 zł
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia  i pochylnie dla NPS.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe 2312.14 871.67 1255.94 2319.33 706.59 7465.67
2 chodniki - wymiana nawierzchni +

nowe nawierzchnie
19112.48 29576.59 5259.64 15841.48 4825.78 74615.97

3 Pochylnie nr 1 i 2 dla NPS 1262.08 3982.69 215.30 960.38 292.53 6712.98
4 Pochylnie nr 3 i 4 dla NPS 1613.35 2309.02 369.75 1289.05 392.66 5973.83
5 Balustrady przy pochylniach dla

NPS
1616.95 10011.50 25.02 1067.26 325.09 13045.82

RAZEM netto 25917.00 46751.47 7125.65 21477.50 6542.65 107814.27
VAT 24797.28
Razem brutto 132611.55

Słownie:   sto trzydzieści dwa tysiące sześćset jedenaście i 55/100 zł
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