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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wycene robét na terenie zewnetznym Przedszkola PP2 w Kluczborku w zakreskie wymiany istniejacych nawierzchni utwar-
dzonych chodnikéw na kostke brukowg oraz budowe czterech pochyini dla oséb NPS wraz z nowymi utwardzeniami terenu

Zakres robot:

1. Wymiana istniejgcych nawierzchni utwardzonych chodnikéw na kostke brukowg
-. Rozbidka istniejgcych nawierzchni i obramowan z wywyizieniem mat. z rozbiérki
- Korytowanie i podbudowy z ttucznia

- montaz obzezy na tawach bet

- montaz nowej nawierzchni z kostki betonowej szarej wzor cegietka gr 8 cm

2. Budowa czterech pochylni dla oséb NPS wraz z nowymi utwardzeniami terenu

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe z wywozem materiatow z rozbidrki

- korytowanie i wykonanie podbudowy z ktucznia kamiennego

- osadzenie kotkow palisady betonowej w tawie betonowej

- wykonanie nawierzchni pochylni dla NSP z kostki betonowej szarej gr 8 cm wzoér cegietka
- dostawa i montaz balustad na pochylniach

- remonty miejscowe nawierzchni

LOKALIZACJA: 46-200 Kluczbork
ul. ul. Norwida 19
46-203 Kluczbork

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

BRANZA: BUDOWLANA

INWESTOR: Gmina Kluczbork 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESLAWA JANCZARSKIEGO
W KLUCZBORKU ul. Norwida 19 46-203 Kluczbork
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NPS.KST OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Kosztorys obejmuje wycene roboét na terenie Przedszkola PP2 w Kluczborku w zakreskie wymiany istniejacych nawierzchni
utwardzonych chodnikéw na kostke brukowg oraz budowe czterech pochylni dla oséb NPS wraz z nowymi utwardzeniami terenu

1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt be- |m?2
d.1/0815-02 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
31+44.25+4.5+5+16.5+30.25+31.5+34+16 m?2 213.000
RAZEM 213.000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
21+19.5+30+28.5+6+5+11+1+11.5+6.5+8+6.5+21+21 m 196.500
RAZEM 196.500
3|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg reczng lub siekierg ($r. 10-15 cm) - usuniecie dwdch krzewow |szt.
d.1/0104-01 ozdobnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie ce- |m3
d.1/0102-09 mentowej
(2.53*0.32*1)+(1.62*0.32*1) m3 1.328
RAZEM 1.328
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1/0504-01
7.1*2.2+2.2*1.5 m?2 18.920
RAZEM 18.920
6/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
18.92*0.12+1.328+213*0.01+196.5*0.06*0.2 m3 8.086
RAZEM 8.086
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1/0108-19 zwirobetonowych i Zzelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
8.086 m3 8.086
RAZEM 8.086
8/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu V-|m3
d.1]0307-04 VI) (usuniecie narzutu z ttucznia)
(1.5*4+1.5*1.5)*0.15 m3 1.238
RAZEM 1.238
2 chodniki - wymiana nawierzchni + nowe nawierzchnie
9/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |m?2
d.2|0101-05 gtebokosci 20 cm
213+1.5%1.5+1.5*4 m?2 221.250
RAZEM 221.250
10|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |m?2
d.2|0101-06 - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
221.25 m?2 221.250
RAZEM 221.250
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|/0402-03
(196.5+1.5+1.5+4+2.5)*0.3*0.3 m3 18.540
RAZEM 18.540
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2/0407-01 spoin zaprawg cementowg
196.5+1.5+1.5+4+2.5 m 206.000
RAZEM 206.000
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2/0114-05 cm
213+(1.5*1.5+4*1.5) m?2 221.250
RAZEM 221.250
14/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce piasko- | m?2
d.2/0511-04 wej (cegietka)
213+(1.5*1.5+4*1.5)+(2.2*7.1+2.2*1.5) m?2 240.170
RAZEM 240.170
15/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.2|0301-01 odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu I-1l) (odwdz nadmiaru ziemi z koryta)
221*0.2 m3 44.200
RAZEM 44.200
16/ KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2/0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I1
Krotnoé¢ = 10
44.22 m3 44.220
RAZEM 44.220
3 Pochylnie nr 1i 2 dla NPS
17/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.3/0301-03 odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu 1V)
3.5%1.5*0.2*2 m3 2.100
RAZEM 2.100
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NPS.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
3.5%4%0.3°0.3 m® 1.260
RAZEM 1.260
19|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw m
d.3/0513-01
3.5*4 m 14.000
RAZEM 14.000
20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3/0114-05 cm
3.5%1.2*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piasko- | m?2
d.3/0511-04 wej (wzor cegietka)
3.5%1.2*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
4 Pochylnie nr 3 i 4 dla NPS
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ZuZlowej 14x14 cmna  |m?2
d.4/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(2¥1.5)*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.4/0301-03 odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu 1V)
6+0.2 m3 6.200
RAZEM 6.200
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
2*4*0.3*0.3 m3 0.720
RAZEM 0.720
25/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw m
d.4/0513-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
26/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.4/0114-05 cm
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piasko- | m?2
d.4/0511-04 wej
1.2*2*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
28|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- | m?2
d.4/1211-02 petieniem spoin zaprawg cementowg
(2+1.4)*0.3*2 m?2 2.040
RAZEM 2.040
5 Balustrady przy pochylniach dla NPS
29/KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z podwdjnym pochwytem materiat ocynk + malowanie prosz- |m
d.5/1209-01 kowe kolor szary stupy i porecze Rs Fi 51/2.9 mm
4.1*4+2.6*4+0.8*2 m 28.400
RAZEM 28.400
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NEESSHBTW IENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. robocizna r-g 878.5384 29.50 25917.00
RAZEM 25917.00

Stownie: dwadziescia piec¢ tysiecy dziewiecset siedemnascie i 00/100 zt
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochyinie dia KESTHSVIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-

p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat

ca | staw- za-

cy |[mak-| sto-

sy- | so-

mal- | wa-

ny | ny
1.|balustrady stalowe m 28.4000 28.4000| 344.96| 9796.86
2.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw |t 0.0400 0.0400( 1053.21 42.04

35
3.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl 111 m3 0.6354 0.6354| 1636.40| 1039.77
4. kostka brukowa 8 cm szara m?2 |259.7043 259.7043| 43.31/11247.86
5.|mieszanka betonowa m3 21.3408 21.3408| 361.13| 7706.79
6.|obrzeza betonowe 20x6 cm m _ 1210.1200 210.1200| 14.39| 3023.67
7.|opfata za sktadowanie na legalnym skia- 8.0860 8.0860| 107.80| 871.67
dowisku odpadéw

8.|palisada betonowa 10 x 20 x 40 szt. | 48.0000 48.0000| 32.72| 1570.56
9.|palisada betonowa 10 x 20 x 60 szt. | 84.0000 84.0000| 32.72| 2748.48
10.| piasek m3 28.1016 28.1016| 55.36| 1555.65
11.]| ttuczen kamienny niesortowany t 74.6020 74.6020| 89.11| 6647.82
12.|woda m3 18.9746 18.9746 8.80| 167.17
13.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0852 0.0852| 782.63 66.68
14.| materiaty pomocnicze zt 266.45
RAZEM|46751.47

Stownie: czterdziesci szes¢ tysiecy siedemset piecdziesiat jeden i 47/100 zt
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NPZERSAW IENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|pita do ciecia kostki m-g 6.3343 5.93 37.50
2./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6330 113.58 71.97
3./ samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.2451 150.00 636.77
4. samochéd samowytadowczy 5 t m-g 13.4030 126.52 1695.77
5./ samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 12.8567 59.97 771.02
6.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.8328 126.52 484.92
7.|$rodek transportowy m-g 0.2840 88.12 25.02
8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.0798 120.12 249.79
9.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 9.0732 137.43 1247.04

10.| wibrator powierzchniowy m-g 32.9381 57.86 1905.85
11.|wyciag m-g 0.8520 0.00 0.00
RAZEM 7125.65

Stownie: siedem tysiecy sto dwadziescia pie¢ i 65/100 zt
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NPS.KST

Lp. | Podstawa Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

Kosztorys obejmuje wycene roboét na terenie Przedszkola PP2 w Kluczborku w zakreskie wymiany istniejacych nawierzchni
utwardzonych chodnikéw na kostke brukowg oraz budowe czterech pochylni dla oséb NPS wraz z nowymi utwardzeniami terenu

1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych | m?2
d.1/0815-02 i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce piaskowej
obmiar =213.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 26.6037 3.685 784.91
0.1249 r-g/m? * 29.50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 784.91 3.685 784.91
Razem z narzutami: 1450.53 6.810 1450.53
Cena jednostkowa: 6.81 6.810 0.000 0.000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce pias- | m
d.1/0814-01 kowej
obmiar =196.500 m
-R--
1* robocizna r-g 9.3338 1.401 275.30
0.0475 r-g/m * 29.50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 275.30 1.401 275.30
Razem z narzutami: 508.94 2.590 508.94
Cena jednostkowa: 2.59 2.589 0.000 0.000
3|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg reczna lub siekierg ($r. 10-15 | szt.
d.1/0104-01 cm) - usuniecie dwéch krzewéw ozdobnych
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4400 21.240 42.48
0.72 r-g/szt. * 29.50 z/r-g
Razem koszty bezposrednie: 42.48 21.240 42.48
Razem z narzutami: 78.50 39.250 78.50
Cena jednostkowa: 39.25 39.252 0.000 0.000
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wy-| m3
d.1/0102-09 sokosci do 9 m na zaprawie cementowej
obmiar =1.328 m3
-R--
1* robocizna r-g 4.3160 95.875 127.32
3.25 r-g/m3 * 29.50 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 127.32 95.875 127.32
Razem z narzutami: 235.30 177.180 235.30
Cena jednostkowa: 177.18 177177 0.000 0.000
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, | m?2
d.1/0504-01 lastrykowych
obmiar = 18.920 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.2708 14.455 273.49
0.49 r-g/m? * 29.50 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 273.49 14.455 273.49
Razem z narzutami: 505.35 26.710 505.35
Cena jednostkowa: 26.71 26.713 0.000 0.000
6/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiodrki przy recznym | m3
d.1/1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzy-
niowym na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =8.086 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.1884 37.170 300.56
1.26 r-g/m?3 * 29.50 zt/r-g
-M -
2* optata za sktadowanie na legalnym sktadowisku 8.0860| 107.800 871.67
odpadow
1 /m3*107.80 zt/
~-S--
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.8328 59.970 484.92
0.474 m-g/m3 * 126.52 zt/im-g
Razem koszty bezposrednie: 1657.15 204.940 300.56 871.67 484.92
Razem z narzutami: 2323.27 287.320 555.45 871.67 896.15
Cena jednostkowa: 287.32 68.691 107.800 110.825
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NPS.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1/0108-19 0108-|gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetono-
20 wych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km
obmiar =8.086 m3
-R--
1* robocizna r-g 17.2232 62.835 508.08
2.13 r-g/m3 * 29.50 zt/r-g
~S -
2* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 12.8567 95.352 771.02
1.23+9*0.04=1.59 m-g/m3 * 59.97 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1279.10 158.187 508.08 771.02
Razem z narzutami: 2363.78 292.330 938.94 1424.84
Cena jednostkowa: 292.33 116.119 0.000 176.211
8/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na | m3
d.1/0307-04 odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu V-VI) (usuniecie
narzutu z ttucznia)
obmiar =1.238 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 4439.75 2312.14 871.67 1255.94
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S) 2319.33 1502.96 816.37
RAZEM 6759.08 3815.10 871.67 2072.31
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 706.59 457.91 248.68
RAZEM 7465.67 4273.01 871.67 2320.99
OGOLEM 7465.67
Stownie: siedem tysiecy czterysta sze$c¢dziesiat pie¢ i 67/100 zt
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NPS.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 chodniki - wymiana nawierzchni + nowe nawierzchnie
9/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- | m?2
d.2|0101-05 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20
cm
obmiar =221.250 m?2
-R--
1* robocizna r-g 58.1888 7.759 1716.68
0.263 r-g/m? * 29.50 zt/r-g
~-S--
2 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.0798 1.129 249.79
0.0094 m-g/m? * 120.12 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1966.47 8.888 1716.68 249.79
Razem z narzutami: 3635.14 16.430 3173.25 461.89
Cena jednostkowa: 16.43 14.338 0.000 2.087
10|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- | m?2
d.2|0101-06 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l - za kazde dal-
sze 5 cm gltebokosci
obmiar =221.250 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.1111 1.348 298.25
0.0457 r-g/m?2 * 29.50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 298.25 1.348 298.25
Razem z narzutami: 550.91 2.490 550.91
Cena jednostkowa: 2.49 2.491 0.000 0.000
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03 obmiar =18.540 m3
-R--
1* robocizna r-g 183.1752| 291.460 5403.67
9.88 r-g/m3 * 29.50 zt/r-g
-M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 0.5562 49.092 910.17
0.03 m3/m3 * 1636.40 zt/m3
3 piasek m3 6.3036 18.822 348.96
0.34 m3/m3 * 55.36 zt/m3
4* woda m3 8.7138 4.136 76.68
0.47 m3/m3 * 8.80 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.360 6.67
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 19.2816| 375.575 6963.16
1.04 m3/m3 * 361.13 zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 13709.31 739.445 5403.67 8305.64
Razem z narzutami: 18291.56 986.600 9985.92 8305.64
Cena jednostkowa: 986.60 538.618 447.985 0.000
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-| m
d.2|0407-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
obmiar =206.000 m
-R--
1* robocizna r-g 42.9304 6.148 1266.49
0.2084 r-g/m * 29.50 zi/r-g
-M -
2* obrzeza betonowe 20x6 cm m 210.1200 14.678 3023.67
1.02 m/m * 14.39 zt/m
3 piasek m3 0.9682 0.260 53.56
0.0047 m3/m * 55.36 zH/m3
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0206 0.105 21.63
0.0001 t/m * 1053.21 zt/t
5% woda m3 0.0824 0.004 0.82
0.0004 m3/m * 8.80 zi/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.075 15.45
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 4381.62 21.270 1266.49 3115.13
Razem z narzutami: 5454.88 26.480 2339.75 3115.13
Cena jednostkowa: 26.48 11.361 15.122 0.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- | m?
d.2/0114-05 na o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm

obmiar =221.250 m?

-10-
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NPS.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 7.3676 0.982 217.27
0.0333 r-g/m?2 * 29.50 zH/r-g
-M -
2 ttuczen kamienny niesortowany t 70.4018 28.355 6273.54
0.3182 t/m2 * 89.11 it
3 woda m3 3.3188 0.132 29.21
0.015 m3/m2 * 8.80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.142 31.42
0.5 %(od M)
~S-
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5974 0.307 67.92
0.0027 m-g/m2 * 113.58 zt/m-g
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.5624 5.319 1176.83
0.0387 m-g/m? * 137.43 ztim-g
Razem koszty bezposrednie: 7796.19 35.237 217.27 6334.17 1244.75
Razem z narzutami: 9035.85 40.840 401.35 6334.17 2300.33
Cena jednostkowa: 40.84 1.814 28.629 10.397
14| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- | m2
d.2/0511-04 bosci 8 cm na podsypce piaskowej (cegietka)
obmiar =240.170 m?2
-R--
1* robocizna r-g 274.3462 33.698 8093.25
1.1423 r-g/m? * 29.50 zt/r-g
-M -
2 kostka brukowa 8 cm szara m?2 246.1743 44.393 10661.87
1.025 m2/m? * 43.31 zZt/m?
3 piasek m3 19.0455 4.390 1054.35
0.0793 m3/m?2 * 55.36 zt/m?3
4* woda m3 5.2837 0.194 46.59
0.022 m3/m?2 * 8.80 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.245 58.84
0.5 %(od M)
~S -
6 wibrator powierzchniowy m-g 31.2221 7.522 1806.56
0.13 m-g/m? * 57.86 zt/m-g
7* pita do cigcia kostki m-g 6.0043 0.148 35.55
0.025 m-g/m? * 5.93 zk/m-g
Razem koszty bezposrednie: 21757.01 90.590 8093.25| 11821.65 1842.11
Razem z narzutami: 30182.16 125.670| 14956.14| 11821.65 3404.37
Cena jednostkowa: 125.67 62.274 49.222 14.175
15/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku sa- | m3
d.2|0301-01 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km (kat. gruntu I-1I) (odwo6z nadmiaru ziemi z
koryta)
obmiar =44.200 m3
-R--
1* robocizna r-g 71.7587 47.893 2116.87
1.7*0.955=1.6235 r-g/m?3 * 29.50 zt/r-g
~S -
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 10.1660 29.100 1286.22
0.23 m-g/m3 * 126.52 zt/im-g
Razem koszty bezposrednie: 3403.09 76.993 2116.87 1286.22
Razem z narzutami: 6288.78 142.280 3911.89 2376.89
Cena jednostkowa: 142.28 88.506 0.000 53.777
16|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocze-| m3
d.2|0214-03 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. I-11
Krotno$¢ = 10
obmiar =44.220 m3
~S -
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.2451 14.400 636.77
0.0096*10=0.096 m-g/m® * 150.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 636.77 14.400 636.77
Razem z narzutami: 1176.69 26.610 1176.69

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 15991 Uzytkownik: Administracja O$wiaty w Kluczborku
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NPS.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 26.61 0.000 0.000 26.611

PODSUMOWANIE

chodniki - wymiana nawierzchni + nowe nawierzchnie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 53948.71 19112.48 29576.59 5259.64
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S) 15841.48 12422.56 3418.92
RAZEM 69790.19 31535.04 29576.59 8678.56
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 482578 3784.17 1041.61
RAZEM 74615.97 35319.21 29576.59 9720.17
OGOLEM 74615.97

Stownie: siedemdziesiat cztery tysiace szes¢set pietnascie i 97/100 zt

-12-
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NPS.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 Pochylnie nr 1i 2 dla NPS
17/\KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku sa- | m3
d.3/0301-03 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km (kat. gruntu IV)
obmiar =2.100 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.1022| 113.817 239.02
4.04*0.955=3.8582 r-g/m3 * 29.50 zHr-g
~-S--
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.8190 49.343 103.62
0.39 m-g/m3 * 126.52 zt/im-g
Razem koszty bezposrednie: 342.64 163.160 239.02 103.62
Razem z narzutami: 633.19 301.520 441.70 191.49
Cena jednostkowa: 301.52 210.334 0.000 91.186
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 obmiar =1.260 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.3652| 266.090 335.27
9.02 r-g/m?3 * 29.50 zt/r-g
-M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0.0504 65.456 82.47
0.04 m3/m3 * 1636.40 zt/m3
3 piasek m3 0.3402 14.947 18.83
0.27 m3/m3 * 55.36 zt/m3
4* woda m3 0.5922 4.136 5.21
0.47 m3/m3 * 8.80 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.423 0.53
0.5 %(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa m3 1.3104| 375.575 473.22
1.04 m3/m3 * 361.13 zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 915.53 726.627 335.27 580.26
Razem z narzutami: 1199.86 952.270 619.60 580.26
Cena jednostkowa: 952.27 491.735 460.537 0.000
19|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw m
d.3/0513-01 obmiar =14.000 m
-R--
1* robocizna r-g 13.4400 28.320 396.48
0.96 r-g/m * 29.50 zl/r-g
-M -
2 palisada betonowa 10 x 20 x 60 szt. 84.0000| 196.320 2748.48
6 szt./m * 32.72 z/szt.
Razem koszty bezposrednie: 3144.96 224.640 396.48 2748.48
Razem z narzutami: 3481.24 248.660 732.76 2748.48
Cena jednostkowa: 248.66 52.335 196.320 0.000
20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- | m?
d.3/0114-05 na o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 8.400 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.2797 0.982 8.25
0.0333 r-g/m?2 * 29.50 zH/r-g
-M -
2 tluczen kamienny niesortowany t 2.6729 28.355 238.18
0.3182 t/m2 * 89.11 it
3 woda m3 0.1260 0.132 1.11
0.015 m3/m2 * 8.80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.142 1.19
0.5 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0227 0.307 2.58
0.0027 m-g/m2 * 113.58 zt/m-g
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3251 5.319 44.68
0.0387 m-g/m? * 137.43 ztim-g
Razem koszty bezposrednie: 295.99 35.237 8.25 240.48 47.26
Razem z narzutami: 343.06 40.840 15.24 240.48 87.34
Cena jednostkowa: 40.84 1.814 28.629 10.397
-13 -
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NPS.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- | m2
d.3|0511-04 bosci 8 cm na podsypce piaskowej (wzor cegiet-
ka)
obmiar = 8.400 m?
-R--
1* robocizna r-g 9.5953 33.698 283.06
1.1423 r-g/m? * 29.50 z/r-g
-M --
2 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.245 2.06
0.5 %(od M)
3 kostka brukowa 8 cm szara m?2 8.6100 44.393 372.90
1.025 m2/m? * 43.31 zZt/m?
4* piasek m3 0.6661 4.390 36.88
0.0793 m3/m?2 * 55.36 zt/m?3
5* woda m3 0.1848 0.194 1.63
0.022 m3/m?2 * 8.80 zt/m3
~S -
6* wibrator powierzchniowy m-g 1.0920 7.522 63.18
0.13 m-g/m? * 57.86 zt/m-g
7* pita do cigcia kostki m-g 0.2100 0.148 1.24
0.025 m-g/m? * 5.93 zkm-g
Razem koszty bezposrednie: 760.95 90.590 283.06 413.47 64.42
Razem z narzutami: 1055.63 125.670 523.10 413.47 119.06
Cena jednostkowa: 125.67 62.274 49.222 14.175
PODSUMOWANIE
Pochylnie nr 1i 2 dla NPS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 5460.07 1262.08 3982.69 215.30
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S) 960.38 820.43 139.95
RAZEM 6420.45 2082.51 3982.69 355.25
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 292.53 249.89 42.64
RAZEM 6712.98 2332.40 3982.69 397.89
OGOLEM 6712.98
Stownie: szes¢ tysiecy siedemset dwanascie i 98/100 zt
-14 -
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NPS.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 Pochylnie nr 3 i 4 dla NPS
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.4/0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =6.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.7184 23.199 139.19
0.7864 r-g/m?2 * 29.50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 139.19 23.199 139.19
Razem z narzutami: 257.22 42.870 257.22
Cena jednostkowa: 42.87 42.871 0.000 0.000
23|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku sa- | m3
d.4/0301-03 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km (kat. gruntu IV)
obmiar =6.200 m3
-R--
1* robocizna r-g 23.9208| 113.817 705.67
4.04*0.955=3.8582 r-g/m3 * 29.50 zHr-g
~-S--
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 2.4180 49.343 305.93
0.39 m-g/m3 * 126.52 zt/im-g
Razem koszty bezposrednie: 1011.60 163.160 705.67 305.93
Razem z narzutami: 1869.42 301.520 1304.07 565.35
Cena jednostkowa: 301.52 210.334 0.000 91.186
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04 obmiar =0.720 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.4944| 266.090 191.58
9.02 r-g/m?3 * 29.50 zt/r-g
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0288 65.456 47.13
0.04 m3/m3 * 1636.40 zt/m3
3 piasek m3 0.1944 14.947 10.76
0.27 m3/m3 * 55.36 zt/m3
4* woda m3 0.3384 4.136 2.98
0.47 m3/m3 * 8.80 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.423 0.30
0.5 %(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa m3 0.7488| 375.575 270.41
1.04 m3/m3 * 361.13 zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 523.16 726.627 191.58 331.58
Razem z narzutami: 685.63 952.270 354.05 331.58
Cena jednostkowa: 952.27 491.735 460.537 0.000
25/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw m
d.4/0513-01 obmiar =8.000 m
-R--
1* robocizna r-g 7.6800 28.320 226.56
0.96 r-g/m * 29.50 zl/r-g
-M -
2 palisada betonowa 10 x 20 x 40 szt. 48.0000| 196.320 1570.56
6 szt./m * 32.72 zi/szt.
Razem koszty bezposrednie: 1797.12 224.640 226.56 1570.56
Razem z narzutami: 1989.28 248.660 418.72 1570.56
Cena jednostkowa: 248.66 52.335 196.320 0.000
26/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- | m?
d.4/0114-05 na o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
obmiar =4.800 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.1598 0.982 4.71
0.0333 r-g/m?2 * 29.50 zH/r-g
- M --
2 ttuczen kamienny niesortowany t 1.5274 28.355 136.10
0.3182 t/m2 * 89.11 it
3 woda m3 0.0720 0.132 0.63

0.015 m3/m2 * 8.80 zt/m3

-15-
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NPS.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze 0.5000 0.142 0.68
0.5 %(od M)
~S-
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0130 0.307 1.47
0.0027 m-g/m2 * 113.58 zt/m-g
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1858 5.319 25.53
0.0387 m-g/m? * 137.43 ztim-g
Razem koszty bezposrednie: 169.12 35.237 4.71 137.41 27.00
Razem z narzutami: 196.03 40.840 8.70 137.41 49.92
Cena jednostkowa: 40.84 1.814 28.629 10.397
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- | m2
d.4|0511-04 bosci 8 cm na podsypce piaskowej
obmiar =4.800 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.4830 33.698 161.75
1.1423 r-g/m? * 29.50 zt/r-g
-M -
2* kostka brukowa 8 cm szara m?2 4.9200 44.393 213.09
1.025 m2/m? * 43.31 zZt/m?
3* piasek m?3 0.3806 4.390 21.07
0.0793 m3/m?2 * 55.36 zt/m?3
4* woda m3 0.1056 0.194 0.93
0.022 m3/m?2 * 8.80 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.245 1.18
0.5 %(od M)
~S-
6* wibrator powierzchniowy m-g 0.6240 7.522 36.11
0.13 m-g/m?2 * 57.86 zt/m-g
7* pita do cigcia kostki m-g 0.1200 0.148 0.71
0.025 m-g/m?2 * 5.93 zk/m-g
Razem koszty bezposrednie: 434.84 90.590 161.75 236.27 36.82
Razem z narzutami: 603.22 125.670 298.91 236.27 68.04
Cena jednostkowa: 125.67 62.274 49.222 14.175
28|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betono- | m?2
d.4/1211-02 wej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg
obmiar = 2.040 m?
-R--
1* robocizna r-g 6.2336 90.143 183.89
3.0557 r-g/m?2 * 29.50 zl/r-g
-M -
2 piasek m3 0.2030 5.508 11.24
0.0995 m3/m?2 * 55.36 zt/m?3
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 0.0194 10.005 20.41
0.0095 t/m?2 * 1053.21 zht
4* woda m3 0.1569 0.677 1.38
0.0769 m3/m2 * 8.80 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.081 0.17
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 217.09 106.414 183.89 33.20
Razem z narzutami: 373.03 182.860 339.83 33.20
Cena jednostkowa: 182.86 166.584 16.271 0.000
PODSUMOWANIE
Pochylnie nr 3i 4 dla NPS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 4292.12 1613.35 2309.02 369.75
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S) 1289.05 1048.70 240.35
RAZEM 5581.17 2662.05 2309.02 610.10
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 392.66 319.45 73.21
RAZEM 5973.83 2981.50 2309.02 683.31
OGOLEM 5973.83

Stownie: piec tysiecy dziewigcset siedemdziesiat trzy i 83/100 zt
-16 -
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NPS.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5 Balustrady przy pochylniach dla NPS
29|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z podwojnym pochwytem m
d.5/1209-01 materiat ocynk + malowanie proszkowe kolor sza-
ry stupy i porecze Rs Fi 51/2.9 mm
obmiar =28.400 m
-R--
1* robocizna r-g 54.8120 56.935 1616.95
1.93 r-g/m * 29.50 zl/r-g
- M --
2* balustrady stalowe m 28.4000| 344.960 9796.86
1 m/m * 344.96 zi/m
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0852 2.348 66.68
0.003 m3/m * 782.63 zH/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 5.210 147.96
1.5 %(od M)
~S-
5% wyciag m-g 0.8520 0.000 0.00
0.03 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.2840 0.881 25.02
0.01 m-g/m * 88.12 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 11653.47 410.334 1616.95| 10011.50 25.02
Razem z narzutami: 13045.82 459.360 2988.09| 10011.50 46.23
Cena jednostkowa: 459.36 105.216 352.518 1.628
PODSUMOWANIE
Balustrady przy pochylniach dla NPS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 11653.47 1616.95 10011.50 25.02
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S) 1067.26 1050.99 16.27
RAZEM 12720.73 2667.94 10011.50 41.29
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 325.09 320.15 4.94
RAZEM 13045.82 2988.09 10011.50 46.23
OGOLEM 13045.82
Stownie: trzynascie tysiecy czterdziesci pie¢ i 82/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 79794.12 25917.00 46751.47 7125.65
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S) 21477.50 16845.64 4631.86
RAZEM 101271.62 42762.64 46751.47 11757.51
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 6542.65 5131.57 1411.08
RAZEM 107814.27 47894.21 46751.47 13168.59
VAT [V] 23% od (£(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 24797.28 11015.67 10752.84 3028.78
RAZEM 132611.55 58909.88 57504.31 16197.37
OGOLEM 132611.55

Stownie: sto trzydziesci dwa tysigce szes$¢set jedenascie i 55/100 zt

-17 -
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochyinie JABEIAHBEEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
1|Roboty rozbiérkowe 2312.14 871.67 1255.94 2319.33 706.59 7465.67
2|chodniki - wymiana nawierzchni + 19112.48 29576.59 5259.64 15841.48 4825.78 74615.97

nowe nawierzchnie
3|Pochylnie nr 1i 2 dla NPS 1262.08 3982.69 215.30 960.38 292.53 6712.98
4|Pochylnie nr 3 i 4 dla NPS 1613.35 2309.02 369.75 1289.05 392.66 5973.83
5|Balustrady przy pochylniach dla 1616.95 10011.50 25.02 1067.26 325.09 13045.82
NPS
RAZEM netto 25917.00 46751.47 7125.65 21477.50 6542.65 107814.27
VAT 24797.28
Razem brutto 132611.55

Stownie: sto trzydziesci dwa tysigce szes$¢set jedenascie i 55/100 zt
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