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1. OPIS OBIEKTU I TECHNOLOGIA ROBÓT REMONTOWYCH – 
BRANŻA BUDOWLANA 
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1. OPRACOWANIE: 

Na zlecenie Nadleśnictwa Przymuszewo wykonano poniższe opracowanie które zawiera: 

 Opracowanie programu remontu powyższego budynku. 

 

2. OPIS OBIEKTU: 

      Obiekt  jest budynkiem dwukondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym wykonanym w 

technologii tradycyjnej, następujące elementy konstrukcyjne zbudowano: 

 Fundamenty oraz ściany piwnicy wykonano z cegły pełnej – gr. 48/52 cm. 

 Strop nad piwnicą – Kleina ceglany łukowy z belkami stalowymi. 

 Ściany parteru – gr. 52 cm murowane z cegły pełnej otynkowanej z ociepleniem z płyt 

styropianowych gr 12cm . 

 Strop nad parterem – drewniany z podsufitką z płyt g/k. 

 Ściany poddasza użytkowego– gr. 12 i 24 cm murowane z cegły pełnej otynkowane obłożone 

boazerią drewnianą. 

 Strop nad poddaszem – drewniany ocieplony wełną mineralną gr. 15/20 cm. 

 Połać dachowa – więźba drewniana pokryta blachodachówką na deskowaniu, częściowo 

docieplona wełną mineralną gr. 15/20 cm 

 

3. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCHREMONTOWYCH W NASTĘPUJĄCYCH POMIESZCZENIACH: 

3.1. PIWNICA 

3.1.1. Komunikacja pom. nr 01: 

 oczyszczenie ścian i sufitu i posadzki ceglanej 

 demontaż okna drewnianego i zamurowanie otworu okiennego 

 miejscowe uzupełnienie posadki ceglanej 

 wykonanie przecierki ścian – zaprawą tynkarską 

 gruntowanie ścian i sufitu 

 malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 

 pomalowanie istniejących drzwi drewnianych szt.3 

 wymiana inst. oświetleniowej (lampa hermetyczna 3 szt., włączniki hermetyczne + okablowanie) 

3.1.2. Pomieszczenie techniczne  nr 02: 

 oczyszczenie ścian i sufitu i posadzki ceglanej 

 miejscowe uzupełnienie posadki ceglanej 

 wykonanie przecierki ścian – zaprawą tynkarską 

 gruntowanie ścian i sufitu 

 malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 

3.1.3. Pomieszczenie techniczne nr 03: 

 oczyszczenie ścian i sufitu i posadzki ceglanej 

 miejscowe uzupełnienie posadki ceglanej 

 wykonanie przecierki ścian – zaprawą tynkarską 

 gruntowanie ścian i sufitu 

 malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 

 wymiana stolarki okiennej (okno z uchyłem 1 szt.) wraz z parapetem z blachy powlekanej 

 Dostawa i montaż doświetlacza piwnicznego (151*121*60) szt 1 - korpus wykonany z wysokiej 

jakości poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, głebokość doświetla - 40 cm, ruszt wykonany 

ze stali ocynkowanej ruszt montowany fabrycznie z zabezpieczeniem dostępny: ruszt kratowy 

30/30, 
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możliwość zwiększenia wysokości doświetla dzięki wbudowanej regulacji teleskopowej w zakresie 

25 cm, w standardzie znajduje się zestaw do zamocowań, naświetle odporne na odkształcenia 

(100 % mrozoodporne) 

 wymiana inst. oświetleniowej (lampa hermetyczna 2 szt., włącznik hermetyczny + okablowanie) 

3.1.4. Pomieszczenie techniczne nr 04:  

 oczyszczenie ścian i sufitu i posadzki ceglanej 

 miejscowe uzupełnienie posadki ceglanej 

 wykonanie przecierki ścian – zaprawą tynkarską 

 gruntowanie ścian i sufitu 

 malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 

 wymiana stolarki okiennej (okno z uchyłem 2 szt.) wraz z parapetem z blachy powlekanej 

 Dostawa i montaż doświetlacza piwnicznego (101*101*43) szt 2 - korpus wykonany z wysokiej 

jakości poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, głebokość doświetla - 40 cm, ruszt wykonany 

ze stali ocynkowanej ruszt montowany fabrycznie z zabezpieczeniem dostępny: ruszt kratowy 

30/30, 

możliwość zwiększenia wysokości doświetla dzięki wbudowanej regulacji teleskopowej w zakresie 

25 cm, w standardzie znajduje się zestaw do zamocowań, naświetle odporne na odkształcenia 

(100 % mrozoodporne) 

  

 wymiana inst. oświetleniowej (lampa hermetyczna 2 szt., włącznik hermetyczny + okablowanie + 

2 gniazda podwójne hermetyczne) 

3.1.5. Kotłownia pom. nr 05: 

 oczyszczenie ścian i sufitu i posadzki ceglanej 

 miejscowe uzupełnienie posadki ceglanej 

 wykonanie przecierki ścian – zaprawą tynkarską 

 gruntowanie ścian i sufitu 

 malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 

 wymiana stolarki okiennej (okno z uchyłem 1 szt.) 

 wymiana stolarki drzwiowej (drzwi stalowe ocieplane wraz osadzeniem i obrobieniem) pomiędzy 

pom. 05 a pom. 06  

 demontaż pieca i starej instalacji 

 montaż nowego pieca wg opracowania. 

 wymiana inst. oświetleniowej (lampa hermetyczna 2 szt., włącznik hermetyczny + okablowanie + 

2 gniazda podwójne hermetyczne) 

 wykonanie wentylacji kotłowni – (nawiew) 

3.1.6. Komunikacja pom. nr 06: 

 oczyszczenie ścian i sufitu 

 gruntowanie ścian i sufitu 

 malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 

 odnowienie stolarki drzwiowej (szlifowanie + malowanie lakierobejcą)  

 wymiana inst. oświetleniowej (lampa hermetyczna  szt., włącznik hermetyczny + okablowanie) 

 

3.2. PARTER 

3.2.1. Kuchnia pom. nr 07: 

 rozebranie posadzki z płytek 

 skucie płytek ze ścian 

 gruntowanie ścian  

 ułożenie płytek podłogowych gres 40x40cm 

 ułożenie płytek ściennych 12x24cm 
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 dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną - kolor  

 wymiana włączników i gniazdek 

 wymiana grzejników i orurowania c.o. 

 dostawa zlewozmywaka dwukomorowego (tworzywo np. tektonit) z baterią i osprzętem 

3.2.2. WC nr 08: 

 gruntowanie ścian  

 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2  

 wymiana grzejników i orurowania c.o. 

 wymiana włączników i gniazdek 

3.2.3. Przedsionek pom. nr 09: 

 wymiana grzejnika i orurowania c.o. 

 wymiana włączników i gniazdek 

 gruntowanie ścian  

 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 

3.2.4. Łazienka pom. nr 10 

 gruntowanie ścian  

 dwukrotne malowanie ścian/sufitów farbą emulsyjną  

 wymiana włączników i gniazdek 

 wymiana grzejników (grzejnik łazienkowy - drabinkowy) i orurowania c.o. (w trakcie remontu 

inwestor może zrezygnować z wymiany orurowania z powodu możliwości uszkodzenia istniejącej 

glazury) 

3.2.5. Kancelaria pom. nr 11: 

 wymiana grzejników i orurowania c.o. 

 wymiana włączników i gniazdek 

 gruntowanie ścian  

 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 

3.2.6. Pokój pom. nr 12: 

 demontaż kominka i montaż pieca kominkowego „kozy” 

 likwidacja łuków ceglanych + uzupełnienie tynków w miejscu rozbiórki 

 rozebranie posadzki z płytek 

 ułożenie płytek podłogowych gres 40x40cm pod piec kominkowy 

 ułożenie płytek ściennych 20x60cm za piecem kominkowym 

 cyklinowanie podłóg drewnianych 

 lakierowanie podłóg drewnianych 

 wymiana grzejników i orurowania c.o. 

 wymiana włączników i gniazdek 

 gruntowanie ścian  

 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 

3.2.7. Komunikacja pom. nr. 13 

 Zabudowanie ściany drewnianej zejścia do piwnicy poprzez przykręcenie płyt g/k + wykonanie 

gładzi, dostawa i montaż drzwi drewnianych o szer. 90 cm 

 gruntowanie ścian  

 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 

 wymiana grzejników i orurowania c.o. 

 wymiana włączników i gniazdek 

3.2.8. Pokój pom. nr 14: 

 cyklinowanie podłóg drewnianych 

 lakierowanie podłóg drewnianych 

 wymiana grzejników i orurowania c.o. 
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 wymiana włączników i gniazdek 

 gruntowanie ścian  

 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 

 

3.3. PODDASZE 

3.3.1. Komunikacja nr 15 

 rozebranie paneli podłogowych 

 rozebranie boazerii ścian i skosów połaci dachowej wraz z izolacją cieplną 

 wykonanie docieplenia i zabudowy połaci dachu – skosy (stelaż stalowy montowany do krokiew; 

wełna mineralna gr. 15 cm + 10 cm; paroizolacja, płyta g/k ogniochronna ) 

 wykonanie gładzi ścian i skosów połaci dachowej 

 wymiana grzejników i orurowania c.o. 

 wymiana włączników i gniazdek oraz przewodów 

 gruntowanie ścian  

 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 

 remont schodów na poddasze (szlifowanie + malowanie schodów farbami do drewna firmy 

Tikurilla lub równorzędnymi) 

 dostawa i montaż nowych barierek schodów z drewna liściastego o wys. 95cm (poręcz + tralki) – 

wzór balustrady do zatwierdzenia przez Inwestora 

 ułożenie paneli drewnopodobnych z fuga + montaż listew przypodłogowych 

 trzykrotne malowanie ścian farbą emulsyjną - kolor 

3.3.2.  Łazienka pom. nr 16 

 rozebranie obudowy skosów połaci dachu wraz z izolacją cieplną 

 rozebranie posadzki z płytek 

 skucie płytek ze ścian 

 gruntowanie ścian  

 ułożenie płytek podłogowych gres 40x40cm (technologia firmy MAPEI: grunt ECOPRIM T, zaprawa 

KERAQUICK+LATEX PLUS, spoinowanie ULTRACOLOR PLUS, uszczelniacz MAPESIL AC ) – lub 

równoważna 

 ułożenie płytek 20x60 cm na ścianach (technologia firmy MAPEI: grunt ECOPRIM T, zaprawa 

KERALASTIC T, spoinowanie ULTRACOLOR PLUS, uszczelniacz MAPESIL AC ) – lub równoważna 

 dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną  

 wymiana włączników i gniazdek 

 wymiana grzejników (dodatkowo zamontować grzejnik łazienkowy – drabinkowy o wys. minimum 

80cm) i orurowania c.o. 

 dostawa i montaż miska ustępowa z klapą + stelaż do zabudowy  

 dostawa i montaż wanny narożnej z obudową (do akceptacji przez inwestora) 

 dostawa i montaż umywalki 70 cm 

 dostawa i montaż baterii wannowej i umywalkowej  

 wykonanie docieplenia i zabudowy połaci dachu (stelaż stalowy montowany do krokiew; wełna 

mineralna gr. 15 cm + 10 cm; paroizolacja, płyta g/k ) 

 gruntowanie ścian  

 wymiana włączników i gniazdek oraz przewodów 

 trzykrotne malowanie ścian farbą emulsyjną  

3.3.3. Pokój pom. nr 17: 

 rozebranie paneli podłogowych 

 rozebranie obudowy skosów połaci dachu wraz z izolacją cieplną 

 wykonanie docieplenia i zabudowy połaci dachu – skosy (stelaż stalowy montowany do krokiew; 

wełna mineralna gr. 15 cm + 10 cm; paroizolacja, płyta g/k ogniochronna ) 
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 wykonanie gładzi ścian i skosów połaci dachowej 

 wymiana grzejników i orurowania c.o. 

 wymiana włączników i gniazdek oraz przewodów 

 gruntowanie ścian  

 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 

 ułożenie paneli drewnopodobnych z fuga + montaż listew przypodłogowych 

3.3.4. Pokój pom. nr 18: 

 rozebranie paneli podłogowych 

 rozebranie obudowy skosów połaci dachu wraz z izolacją cieplną 

 wymiana grzejników i orurowania c.o. 

 wymiana włączników i gniazdek oraz przewodów 

 gruntowanie ścian  

 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 

 ułożenie paneli drewnopodobnych z fuga + montaż listew przypodłogowych 

3.3.5. Strych 

 odkurzenie i sprzątnięcie strychu 

 montaż legarów drewnianych o podłagi z płyt OSB – dojścia do kominów 

 ułożenie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr 15 cm 

 

3.4. POLAĆ DACHOWA  

 demontaż czapek kominowych betonowych 3 szt 

 wykonanie nowych opierzeni kominów 

 montaż stopni kominiarskich 

 montaż ław kominiarskich 

 mycie połaci dachu z usunięciem mchu 

3.5. ROBOTY ZEWNĘTRZNE 

3.5.1. Docieplenie ścian fundamentowych 

 rozebranie opaski betonowej 

 rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 

 wykopy odsłonięcie ścian piwnicznych na głębokość 120cm 

 oczyszczenie ścian  

 gruntowanie ścian 

 przyklejenie płyt hydrostyr gr. 8cm 

 ułożenie foli kubełkowej 

 zasypanie wykopów 

3.5.2. Remont schodów zewnętrznych (do kancelarii i leśniczówki) 

 rozebranie płytek gress 

 uzupełnienie miejscowych braków betonem B 25 

 gruntowanie pow. schodów 

 ułożenie płytek gres 30x30cm(mrozoodporne = klej mrozoodporny) na schodach 

3.5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

 wykonanie podsypki piaskowej gr 10 cm – (opaska) 

 wykonanie podbudowy z tłucznia 0-31,5mm gr 10 cm  

 ułożenie kostki betonowej gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm 

3.5.4. Płot 

 Oczyszczenie i malowanie płotu drewnochronem 

3.6. ELEWACJA 

 dostawa i montaż parapetów z blachy powlekanej 



REMONT BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W CZERNICY 

 16 LISTOPADA 2022  

 
 umycie i wyczyszczenie elewacji 

 gruntowanie elewacji 

 przyklejenie i zakołkowanie płyt styropianowych gr 10 cm 

 wklejenie siatki z tworzywa  

 wykonanie wyprawy z tynku silikatowego gr 2mm 

 wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego ścian przyziemia 

 

3.7. INSTALACJA UMOŻLIWIAJĄCA PODŁĄCZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 

 wykonanie przewiertów ścian 

 montaż okablowania i osprzętu (gniazda) 

 podłączenie okablowania do rozdzielnicy głównej 
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2. REMONT  BUDYNKU CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inwestycja: 

Remont budynku leśniczówki w Czernicy 
 
Inwestor: 

Nadleśnictwo Przymuszewo 
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Przymuszewo 3 
89-634 Leśno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonawca opracowania: 
PRACOWNIA PROJEKTOWA inż. Jan Belzerowski ARCHITEKT 
89-620 Chojnice ul. Świętopełka 8/3 
 

Opracowanie wykonał: 
inż. arch. Jan Belzerowski 


