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1. OPRACOWANIE:
Na zlecenie Nadlesnictwa Przymuszewo wykonano ponizsze opracowanie ktére zawiera:
=  Opracowanie programu remontu powyzszego budynku.

2. OPIS OBIEKTU:
Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym czesciowo podpiwniczonym wykonanym w

technologii tradycyjnej, nastepujace elementy konstrukcyjne zbudowano:

=  Fundamenty oraz $ciany piwnicy wykonano z cegty petnej — gr. 48/52 cm.

= Strop nad piwnicg — Kleina ceglany tukowy z belkami stalowymi.

= Sciany parteru — gr. 52 cm murowane z cegly petnej otynkowanej z ociepleniem z ptyt
styropianowych gr 12cm .

= Strop nad parterem — drewniany z podsufitka z ptyt g/k.

= Sciany poddasza uzytkowego— gr. 12 i 24 cm murowane z cegly petnej otynkowane obtozone
boazerig drewniana.

=  Strop nad poddaszem — drewniany ocieplony wetng mineralng gr. 15/20 cm.

=  Pota¢ dachowa — wiezba drewniana pokryta blachodachdéwka na deskowaniu, czesciowo
docieplona wetng mineralng gr. 15/20 cm

3. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCHREMONTOWYCH W NASTEPUJACYCH POMIESZCZENIACH:
3.1. PIWNICA

3.1.1. Komunikacja pom. nr 01:

= oczyszczenie $cian i sufitu i posadzki ceglanej

= demontaz okna drewnianego i zamurowanie otworu okiennego

= miejscowe uzupetnienie posadki ceglanej

= wykonanie przecierki $cian — zaprawg tynkarska

= gruntowanie Scian i sufitu

= malowanie farbg emulsyjng scian i sufitow

= pomalowanie istniejgcych drzwi drewnianych szt.3

= wymiana inst. oSwietleniowej (lampa hermetyczna 3 szt., wtgczniki hermetyczne + okablowanie)
3.1.2. Pomieszczenie techniczne nr 02:

= oczyszczenie $cian i sufitu i posadzki ceglanej

= miejscowe uzupetnienie posadki ceglanej

= wykonanie przecierki $cian — zaprawg tynkarska

= gruntowanie Scian i sufitu

= malowanie farbg emulsyjng scian i sufitow
3.1.3. Pomieszczenie techniczne nr 03:

= oczyszczenie Scian i sufitu i posadzki ceglanej

= miejscowe uzupetnienie posadki ceglanej

= wykonanie przecierki $cian — zaprawg tynkarska

= gruntowanie Scian i sufitu

= malowanie farbg emulsyjng scian i sufitow

= wymiana stolarki okiennej (okno z uchytem 1 szt.) wraz z parapetem z blachy powlekanej

= Dostawa i montaz doswietlacza piwnicznego (151*121*60) szt 1 - korpus wykonany z wysokiej
jakosci poliestru wzmocnionego witdknem szklanym, gtebokos$¢ doswietla - 40 cm, ruszt wykonany
ze stali ocynkowanej ruszt montowany fabrycznie z zabezpieczeniem dostepny: ruszt kratowy
30/30,
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mozliwos¢ zwiekszenia wysokosci doswietla dzieki wbudowanej regulacji teleskopowej w zakresie
25 cm, w standardzie znajduje sie zestaw do zamocowan, naswietle odporne na odksztatcenia
(100 % mrozoodporne)

wymiana inst. oSwietleniowej (lampa hermetyczna 2 szt., wtgcznik hermetyczny + okablowanie)

3.1.4. Pomieszczenie techniczne nr 04:

oczyszczenie Scian i sufitu i posadzki ceglanej

miejscowe uzupetnienie posadki ceglanej

wykonanie przecierki $cian — zaprawg tynkarskg

gruntowanie $cian i sufitu

malowanie farbg emulsyjng scian i sufitow

wymiana stolarki okiennej (okno z uchytem 2 szt.) wraz z parapetem z blachy powlekanej
Dostawa i montaz doswietlacza piwnicznego (101*101*43) szt 2 - korpus wykonany z wysokiej
jakosci poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym, gtebokos¢ doswietla - 40 cm, ruszt wykonany
ze stali ocynkowanej ruszt montowany fabrycznie z zabezpieczeniem dostepny: ruszt kratowy
30/30,

mozliwos¢ zwiekszenia wysokosci doswietla dzieki wbudowanej regulacji teleskopowej w zakresie
25 cm, w standardzie znajduje sie zestaw do zamocowan, naswietle odporne na odksztatcenia
(100 % mrozoodporne)

wymiana inst. oSwietleniowej (lampa hermetyczna 2 szt., wigcznik hermetyczny + okablowanie +
2 gniazda podwdjne hermetyczne)

3.1.5. Kottownia pom. nr 05:

oczyszczenie Scian i sufitu i posadzki ceglanej

miejscowe uzupetnienie posadki ceglanej

wykonanie przecierki Scian — zaprawa tynkarska

gruntowanie scian i sufitu

malowanie farbg emulsyjna $cian i sufitow

wymiana stolarki okiennej (okno z uchytem 1 szt.)

wymiana stolarki drzwiowej (drzwi stalowe ocieplane wraz osadzeniem i obrobieniem) pomiedzy
pom. 05 a pom. 06

demontaz pieca i starej instalacji

montaz nowego pieca wg opracowania.

wymiana inst. oswietleniowej (lampa hermetyczna 2 szt., wigcznik hermetyczny + okablowanie +
2 gniazda podwdjne hermetyczne)

wykonanie wentylacji kottowni — (nawiew)

3.1.6. Komunikacja pom. nr 06:

oczyszczenie $cian i sufitu

gruntowanie scian i sufitu

malowanie farbg emulsyjna $cian i sufitow

odnowienie stolarki drzwiowej (szlifowanie + malowanie lakierobejca)

wymiana inst. oswietleniowej (lampa hermetyczna szt., wtgcznik hermetyczny + okablowanie)

3.2. PARTER

3.2.1. Kuchnia pom. nr 07:

rozebranie posadzki z ptytek

skucie ptytek ze Scian

gruntowanie $cian

utozenie ptytek podtogowych gres 40x40cm
utozenie ptytek sciennych 12x24cm
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dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjng - kolor

= wymiana wtgcznikéw i gniazdek

= wymiana grzejnikdw i orurowania c.o.

= dostawa zlewozmywaka dwukomorowego (tworzywo np. tektonit) z baterig i osprzetem
3.2.2. WC nr 08:

= gruntowanie Scian

= malowanie sufitdw i $cian farbg emulsyjna x 2

= wymiana grzejnikow i orurowania c.o.

= wymiana wtgcznikéw i gniazdek
3.2.3. Przedsionek pom. nr 09:

= wymiana grzejnika i orurowania c.o.

= wymiana witgcznikdw i gniazdek

= gruntowanie Scian

= malowanie sufitdw i Scian farbg emulsyjna x 2 (kolor)
3.2.4. tazienka pom. nr 10

= gruntowanie Scian

= dwukrotne malowanie $cian/sufitow farbg emulsyjna

= wymiana witgcznikdw i gniazdek

= wymiana grzejnikdw (grzejnik tazienkowy - drabinkowy) i orurowania c.o. (w trakcie remontu
inwestor moze zrezygnowac z wymiany orurowania z powodu mozliwosci uszkodzenia istniejgcej

glazury)
3.2.5. Kancelaria pom. nr 11:

= wymiana grzejnikdw i orurowania c.o.

= wymiana witgcznikdw i gniazdek

= gruntowanie Scian

= malowanie sufitéw i Scian farbg emulsyjna x 2 (kolor)
3.2.6. Pokdj pom. nr 12:

= demontaz kominka i montaz pieca kominkowego , kozy”

= |ikwidacja tukéw ceglanych + uzupetnienie tynkéw w miejscu rozbidrki
= rozebranie posadzki z ptytek
= ufozenie ptytek podtogowych gres 40x40cm pod piec kominkowy
= ufozenie ptytek sciennych 20x60cm za piecem kominkowym
= cyklinowanie podtég drewnianych
= lakierowanie podtdg drewnianych
= wymiana grzejnikdw i orurowania c.o.
= wymiana witgcznikdw i gniazdek
= gruntowanie Scian
= malowanie sufitéw i Scian farbg emulsyjna x 2 (kolor)
3.2.7. Komunikacja pom. nr. 13

= Zabudowanie $ciany drewnianej zejScia do piwnicy poprzez przykrecenie ptyt g/k + wykonanie
gtadzi, dostawa i montaz drzwi drewnianych o szer. 90 cm
= gruntowanie Scian
= malowanie sufitdw i Scian farbg emulsyjna x 2 (kolor)
= wymiana grzejnikow i orurowania c.o.
= wymiana wigcznikéw i gniazdek
3.2.8. Pokdj pom. nr 14:
= cyklinowanie podtdg drewnianych

= lakierowanie podtdg drewnianych
= wymiana grzejnikéw i orurowania c.o.
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wymiana wigcznikow i gniazdek
gruntowanie $cian
malowanie sufitow i Scian farbg emulsyjna x 2 (kolor)

3.3. PODDASZE

3.3.1. Komunikacja nr 15

rozebranie paneli podtogowych

rozebranie boazerii $cian i skoséw potaci dachowej wraz z izolacjg cieplng

wykonanie docieplenia i zabudowy potaci dachu — skosy (stelaz stalowy montowany do krokiew;
wetna mineralna gr. 15 cm + 10 cm; paroizolacja, ptyta g/k ogniochronna)

wykonanie gtadzi scian i skosdw potaci dachowej

wymiana grzejnikdw i orurowania c.o.

wymiana wigcznikéw i gniazdek oraz przewodoéw

gruntowanie $cian

malowanie sufitow i $cian farbg emulsyjna x 2 (kolor)

remont schodow na poddasze (szlifowanie + malowanie schodéw farbami do drewna firmy
Tikurilla lub réwnorzednymi)

dostawa i montaz nowych barierek schodéw z drewna lisciastego o wys. 95cm (porecz + tralki) —
wzor balustrady do zatwierdzenia przez Inwestora

utozenie paneli drewnopodobnych z fuga + montaz listew przypodtogowych

trzykrotne malowanie $cian farbg emulsyjna - kolor

3.3.2. tazienka pom. nr 16

rozebranie obudowy skoséw potaci dachu wraz z izolacjg cieplna

rozebranie posadzki z ptytek

skucie ptytek ze scian

gruntowanie $cian

utozenie ptytek podtogowych gres 40x40cm (technologia firmy MAPEI: grunt ECOPRIM T, zaprawa
KERAQUICK+LATEX PLUS, spoinowanie ULTRACOLOR PLUS, uszczelniacz MAPESIL AC ) — lub
rownowazna

utozenie ptytek 20x60 cm na $cianach (technologia firmy MAPEI: grunt ECOPRIM T, zaprawa
KERALASTIC T, spoinowanie ULTRACOLOR PLUS, uszczelniacz MAPESIL AC ) — lub réwnowazna
dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjng

wymiana wigcznikéw i gniazdek

wymiana grzejnikéw (dodatkowo zamontowac grzejnik tazienkowy — drabinkowy o wys. minimum
80cm) i orurowania c.o.

dostawa i montaz miska ustepowa z klapga + stelaz do zabudowy

dostawa i montaz wanny naroznej z obudowa (do akceptacji przez inwestora)

dostawa i montaz umywalki 70 cm

dostawa i montaz baterii wannowej i umywalkowe;j

wykonanie docieplenia i zabudowy potaci dachu (stelaz stalowy montowany do krokiew; wetna
mineralna gr. 15 cm + 10 cm; paroizolacja, ptyta g/k )

gruntowanie $cian

wymiana wigcznikow i gniazdek oraz przewodow

trzykrotne malowanie Scian farbg emulsyjna

3.3.3. Pokéj pom. nr17:

rozebranie paneli podtogowych

rozebranie obudowy skoséw potaci dachu wraz z izolacjg cieplng

wykonanie docieplenia i zabudowy potaci dachu — skosy (stelaz stalowy montowany do krokiew;
wetna mineralna gr. 15 cm + 10 cm; paroizolacja, ptyta g/k ogniochronna)
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= wykonanie gtadzi $cian i skoséw potaci dachowej

= wymiana grzejnikdw i orurowania c.o.

= wymiana wtgcznikéw i gniazdek oraz przewodow

= gruntowanie Scian

= malowanie sufitdw i scian farbg emulsyjna x 2 (kolor)

= ufozenie paneli drewnopodobnych z fuga + montaz listew przypodtogowych
3.3.4. Pokdj pom. nr 18:

= rozebranie paneli podtogowych

= rozebranie obudowy skoséw potaci dachu wraz z izolacja cieplng

= wymiana grzejnikow i orurowania c.o.

= wymiana wtgcznikéw i gniazdek oraz przewodow

= gruntowanie Scian

= malowanie sufitdw i $cian farbg emulsyjna x 2 (kolor)

= ufozenie paneli drewnopodobnych z fuga + montaz listew przypodtogowych
3.3.5. Strych

= odkurzenie i sprzatniecie strychu

= montaz legaréw drewnianych o podtagi z ptyt OSB — dojscia do komindow

= ufozenie izolacji cieplnej z wetny mineralnej gr 15 cm

3.4. POLAC DACHOWA

= demontaz czapek kominowych betonowych 3 szt
= wykonanie nowych opierzeni kominow
= montaz stopni kominiarskich
= montaz faw kominiarskich
= mycie potaci dachu z usunieciem mchu
3.5. ROBOTY ZEWNETRZNE

3.5.1. Docieplenie scian fundamentowych
= rozebranie opaski betonowej
= rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
= wykopy odstoniecie Scian piwnicznych na gtebokos$é 120cm
= oczyszczenie $cian
= gruntowanie Scian
= przyklejenie ptyt hydrostyr gr. 8cm
= ufozenie foli kubetkowe;j
= zasypanie wykopdw
3.5.2. Remont schodéw zewnetrznych (do kancelarii i leSniczowki)
= rozebranie ptytek gress
= uzupetnienie miejscowych brakéw betonem B 25
= gruntowanie pow. schodéw
= utozenie ptytek gres 30x30cm(mrozoodporne = klej mrozoodporny) na schodach
3.5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
= wykonanie podsypki piaskowej gr 10 cm — (opaska)
= wykonanie podbudowy z ttucznia 0-31,5mm gr 10 cm
= ufozenie kostki betonowej gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm
3.5.4. Ptot
= QOczyszczenie i malowanie ptotu drewnochronem
3.6. ELEWACIA

= dostawa i montaz parapetdw z blachy powlekanej
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= umycie i wyczyszczenie elewacji

= gruntowanie elewacji

= przyklejenie i zakotkowanie ptyt styropianowych gr 10 cm

= wklejenie siatki z tworzywa

= wykonanie wyprawy z tynku silikatowego gr 2mm

= wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego $cian przyziemia

3.7. INSTALACJA UMOZLIWIAJACA PODLACZENIE AGREGATU PRADOTWORCZEGO

= wykonanie przewiertéw Scian
= montaz okablowania i osprzetu (gniazda)
= podtaczenie okablowania do rozdzielnicy gtéwnej
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2. REMONT BUDYNKU CZESC RYSUNKOWA

Inwestycja:
Remont budynku lesniczowki w Czernicy

Inwestor:

Nadlesnictwo Przymuszewo
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Przymuszewo 3
89-634 Lesno

Wykonawca opracowania:

PRACOWNIA PROJEKTOWA inz. Jan Belzerowski ARCHITEKT
89-620 Chojnice ul. Swietopetka 8/3

Opracowanie wykonat:
inz. arch. Jan Belzerowski




