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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem opracowania jest opracowanie remontu istniejącego budynku mieszkalnego. 

. 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych obejmujących: 

REMONT BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W CZERNICY 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający:  

Nadleśnictwo Przymuszewo   

Instytucja finansująca inwestycję:  

Nadleśnictwo Przymuszewo  

Wykonawca:  

Będzie wyłoniony w drodze przetargu i zapisany w umowie o roboty 

Zarządzający realizacją umowy:  

Nadleśnictwo Przymuszewo 

Przyszły użytkownik:  

Nadleśnictwo Przymuszewo  

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie remontu istniejącego budynku 
mieszkalnego służącego dla potrzeb gospodarki leśnej. 

 

1.3.2. Ogólny zakres robót 

Rodzaj występujących robót: 

roboty rozbiórkowe:       kod CPV: 45111300-1 

roboty murarskie:      kod CPV: 45262520-2 

stolarka budowlana:      kod CPV: 44221000-5 

roboty związane z wykończeniem posadzek:   kod CPV: 45432110-8 

roboty w zakresie podłóg drewnianych     kod CPV: 45432114-6 

roboty tynkarskie:      kod CPV: 45410000-4 

roboty malarskie:       kod CPV: 45442100-8 

roboty ciesielskie:      kod CPV: 45422000-1 

ścianki działowe z płyt g-k, obudowa stropu z płyt g-k, 

wykonanie komunikacji dla kominiarza  

 

Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu 

 Na terenie działki znajduje się budynek gospodarczo-garażowy, budynek 
magazynowy i budynek leśniczówki. Teren działki jest ogrodzony.  

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie remontu budynku leśniczówki.  

 

1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w budynku mieszkalnym: 

Wykonanie robót rozbiórkowych, 

Remont inst. elektrycznej 

Remont inst c.o. (wymiana grzejników, rurarzu, zmiana pieca na drewno na piec na pelet z 
możliwością włączenia pompy ciepła ) 

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych i zabudowa wia, 

Wykonanie remontu stropu nad piwnica (włącznie z warstwami podłogi), 

Wykonanie remontu stropu drewnianego nad parterem (włącznie z warstwami podłogi), 

Wykonanie ścian z płyt g/k na poddaszu, 

Wykonanie ocieplenia połaci dachowej + osadzenie okien połaciowych, 
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Wykonanie tynków i gładzi wewnętrznych, 

Osadzenie nowej stolarki drzwiowej 

Osadzenie nowej stolarki okiennej – piwnic i wiatrolapu 

Osadzenie nowej stolarki okiennej – pom. 15 i 17 

Wykonanie robót glazurniczych, 

Wykonanie tynków zewnętrznych na schodach, 

Wykonanie robót malarskich, 

Wykonanie remontu wiatrołapu (konstrukcja drewniana szachulcowa) 

Wykonanie komunikacji kominiarskiej (4 stopnie, ława kominiarska) 

Uporządkowanie placu budowy. 

 

 

Remont budynku: 

 
Zakres robót związanych z remontem: 
 
PIWNICA 

a) Komunikacja pom. nr 01: 
 oczyszczenie ścian i sufitu i posadzki ceglanej 
 demontaż okna drewnianego i zamurowanie otworu okiennego 
 miejscowe uzupełnienie posadki ceglanej 
 wykonanie przecierki ścian – zaprawą tynkarską 
 gruntowanie ścian i sufitu 
 malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 
 pomalowanie istniejących drzwi drewnianych szt.3 
 wymiana inst. oświetleniowej (lampa hermetyczna 3 szt., włączniki hermetyczne + 

okablowanie) 
b) Pomieszczenie techniczne  nr 02: 
 oczyszczenie ścian i sufitu i posadzki ceglanej 
 miejscowe uzupełnienie posadki ceglanej 
 wykonanie przecierki ścian – zaprawą tynkarską 
 gruntowanie ścian i sufitu 
 malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 
c) Pomieszczenie techniczne nr 03: 
 oczyszczenie ścian i sufitu i posadzki ceglanej 
 miejscowe uzupełnienie posadki ceglanej 
 wykonanie przecierki ścian – zaprawą tynkarską 
 gruntowanie ścian i sufitu 
 malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 
 wymiana stolarki okiennej (okno z uchyłem 1 szt.) 
 wymiana inst. oświetleniowej (lampa hermetyczna 2 szt., włącznik hermetyczny + 

okablowanie) 
d) Pomieszczenie techniczne nr 04:  
 oczyszczenie ścian i sufitu i posadzki ceglanej 
 miejscowe uzupełnienie posadki ceglanej 
 wykonanie przecierki ścian – zaprawą tynkarską 
 gruntowanie ścian i sufitu 
 malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 
 wymiana stolarki okiennej (okno z uchyłem 2 szt.) 
 wymiana inst. oświetleniowej (lampa hermetyczna 2 szt., włącznik hermetyczny + 

okablowanie + 2 gniazda podwójne hermetyczne) 
e) Kotłownia pom. nr 05: 
 oczyszczenie ścian i sufitu i posadzki ceglanej 
 miejscowe uzupełnienie posadki ceglanej 
 wykonanie przecierki ścian – zaprawą tynkarską 
 gruntowanie ścian i sufitu 
 malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 
 wymiana stolarki okiennej (okno z uchyłem 1 szt.) 
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 wymiana stolarki drzwiowej (drzwi stalowe ocieplane wraz osadzeniem i obrobieniem) 
pomiędzy pom. 05 a pom. 06 

 demontaż pieca i starej instalacji 
 montaż nowego pieca wg opracowania. 
 wymiana inst. oświetleniowej (lampa hermetyczna 2 szt., włącznik hermetyczny + 

okablowanie + 2 gniazda podwójne hermetyczne) 
f) Komunikacja pom. nr 06: 
 oczyszczenie ścian i sufitu 
 gruntowanie ścian i sufitu 
 malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 
 odnowienie stolarki drzwiowej (szlifowanie + malowanie lakierobejcą)  
 wymiana inst. oświetleniowej (lampa hermetyczna  szt., włącznik hermetyczny + 

okablowanie) 
 
PARTER 

g) Kuchnia pom. nr 07: 
 rozebranie posadzki z płytek 
 skucie płytek ze ścian 
 gruntowanie ścian  
 ułożenie płytek podłogowych gres 40x40cm 
 ułożenie płytek ściennych 12x24cm 
 dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną - kolor  
 wymiana włączników i gniazdek 
 wymiana grzejników i orurowania c.o. 
 dostawa zlewozmywaka dwukomorowego (tworzywo np. tektonit – lub równorzędne ) z 

baterią i osprzętem 
h) WC nr 08: 
 gruntowanie ścian  
 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2  
 wymiana grzejników i orurowania c.o. 
 wymiana włączników i gniazdek 
i) Przedsionek pom. nr 09: 
 wymiana grzejnika i orurowania c.o. 
 wymiana włączników i gniazdek 
 gruntowanie ścian  
 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 
j) Łazienka pom. nr 10 
 rozebranie posadzki z płytek 
 skucie płytek ze ścian 
 gruntowanie ścian  
 ułożenie płytek podłogowych gres 40x40cm (technologia firmy MAPEI: grunt ECOPRIM T, 

zaprawa KERAQUICK+LATEX PLUS, spoinowanie ULTRACOLOR PLUS, uszczelniacz 
MAPESIL AC ) – lub równorzędne 

 ułożenie płytek 20x60 cm na ścianach (technologia firmy MAPEI: grunt ECOPRIM T, 
zaprawa KERALASTIC T, spoinowanie ULTRACOLOR PLUS, uszczelniacz MAPESIL AC 
) ) – lub równorzędne 

 dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną  
 wymiana włączników i gniazdek 
 wymiana grzejników i orurowania c.o. 
 dostawa i montaż miska ustępowa z klapą + stelaż do zabudowy  
 dostawa i montaż brodzika 90 + kabiny natryskowej (do akceptacji przez inwestora) 
 dostawa i montaż umywalki 70 cm 
 dostawa i montaż baterii prysznicowej i umywalkowej  
k) Kancelaria pom. nr 11: 
 wymiana grzejników i orurowania c.o. 
 wymiana włączników i gniazdek 
 gruntowanie ścian  
 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 
l) Pokój pom. nr 12: 
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 demontaż kominka i montaż pieca kominkowego „kozy” 
 likwidacja łuków ceglanych 
 rozebranie posadzki z płytek 
 ułożenie płytek podłogowych gres 40x40cm pod piec kominkowy 
 ułożenie płytek ściennych 20x60cm za piecem kominkowym 
 cyklinowanie podłóg drewnianych 
 lakierowanie podłóg drewnianych 
 wymiana grzejników i orurowania c.o. 
 wymiana włączników i gniazdek 
 gruntowanie ścian  
 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 
m) Komunikacja pom. nr. 13 
 zabudowanie ściany drewnianej zejścia do piwnicy poprzez przykręcenie płyt g/k + 

wykonanie gładzi 
 gruntowanie ścian  
 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 
 wymiana grzejników i orurowania c.o. 
 wymiana włączników i gniazdek 
n) Pokój pom. nr 14: 
 cyklinowanie podłóg drewnianych 
 lakierowanie podłóg drewnianych 
 wymiana grzejników i orurowania c.o. 
 wymiana włączników i gniazdek 
 gruntowanie ścian  
 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 

 
PODDASZE 

o) Komunikacja nr 15 
 rozebranie paneli podłogowych 
 rozebranie boazerii ścian i skosów połaci dachowej wraz z izolacją cieplną 
 wykonanie docieplenia i zabudowy połaci dachu – skosy (stelaż stalowy montowany do 

krokiew; wełna mineralna gr. 15 cm + 10 cm; paroizolacja, płyta g/k ogniochronna ) 
 wykonanie gładzi ścian i skosów połaci dachowej 
 wymiana grzejników i orurowania c.o. 
 wymiana włączników i gniazdek oraz przewodów 
 gruntowanie ścian  
 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 
 remont schodów na poddasze (szlifowanie + malowanie schodów farbami do drewna firmy 

Tikurilla lub równorzędnymi) 
 ułożenie paneli (deska barlinecka) + montaż listew przypodłogowych 
 trzykrotne malowanie ścian farbą emulsyjną - kolor 
p) Łazienka pom. nr 16 
 rozebranie obudowy skosów połaci dachu wraz z izolacją cieplną 
 rozebranie posadzki z płytek 
 skucie płytek ze ścian 
 gruntowanie ścian  
 ułożenie płytek podłogowych gres 40x40cm (technologia firmy MAPEI: grunt ECOPRIM T, 

zaprawa KERAQUICK+LATEX PLUS, spoinowanie ULTRACOLOR PLUS, uszczelniacz 
MAPESIL AC ) – lub równorzędne 

 ułożenie płytek 20x60 cm na ścianach (technologia firmy MAPEI: grunt ECOPRIM T, 
zaprawa KERALASTIC T, spoinowanie ULTRACOLOR PLUS, uszczelniacz MAPESIL AC 
)  – lub równorzędne 

 dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną  
 wymiana włączników i gniazdek 
 wymiana grzejników i orurowania c.o. 
 dostawa i montaż miska ustępowa z klapą + stelaż do zabudowy  
 dostawa i montaż brodzika 90 + kabiny natryskowej (do akceptacji przez inwestora) 
 dostawa i montaż umywalki 70 cm 
 dostawa i montaż baterii prysznicowej i umywalkowej  
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 wykonanie docieplenia i zabudowy połaci dachu (stelaż stalowy montowany do krokiew; 
wełna mineralna gr. 15 cm + 10 cm; paroizolacja, płyta g/k ) 

 gruntowanie ścian  
 wymiana włączników i gniazdek oraz przewodów 
 trzykrotne malowanie ścian farbą emulsyjną  
q) Pokój pom. nr 17: 
 rozebranie paneli podłogowych 
 rozebranie obudowy skosów połaci dachu wraz z izolacją cieplną 
 wykonanie docieplenia i zabudowy połaci dachu – skosy (stelaż stalowy montowany do 

krokiew; wełna mineralna gr. 15 cm + 10 cm; paroizolacja, płyta g/k ogniochronna ) 
 wykonanie gładzi ścian i skosów połaci dachowej 
 wymiana grzejników i orurowania c.o. 
 wymiana włączników i gniazdek oraz przewodów 
 gruntowanie ścian  
 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 
 ułożenie paneli (deska barlinecka) + montaż listew przypodłogowych 
r) Pokój pom. nr 18: 
 rozebranie paneli podłogowych 
 rozebranie obudowy skosów połaci dachu wraz z izolacją cieplną 
 wymiana grzejników i orurowania c.o. 
 wymiana włączników i gniazdek oraz przewodów 
 gruntowanie ścian  
 malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjna x 2 (kolor) 
 ułożenie paneli (deska barlinecka) + montaż listew przypodłogowych 

 
STRYCH 

 odkurzenie i sprzątnięcie strychu 
 ułożenie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr 15 cm 

 
POLAĆ DACHOWA  

 demontaż czapek kominowych betonowych 3 szt 
 wykonanie nowych opierzeni kominów 
 montaż stopni kominiarskich 
 montaż ław kominiarskich 
 mycie połaci dachu z usunięciem mchu 

 
ROBOTY ZEWNĘTRZNE 

s) Docieplenie ścian fundamentowych 
 rozebranie opaski betonowej 
 rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 
 wykopy odsłonięcie ścian piwnicznych na głębokość 120cm 
 oczyszczenie ścian  
 gruntowanie ścian 
 przyklejenie płyt hydrostyr gr. 8cm 
 ułożenie foli kubełkowej 
 zasypanie wykopów 
t) Remont schodów zewnętrznych (do kancelarii i leśniczówki) 
 rozebranie płytek gress 
 uzupełnienie miejscowych braków betonem B 25 
 gruntowanie pow. schodów 
 ułożenie płytek gres 30x30cm(mrozoodporne = klej mrozoodporny) na schodach 
u) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
 wykonanie podsypki piaskowej gr 10 cm – (opaska) 
 wykonanie podbudowy z tłucznia 0-31,5mm gr 10 cm  
 ułożenie kostki betonowej gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm 
v) Płot 
 Oczyszczenie i malowanie płotu drewnochronem 

 
ELEWACJA 
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 umycie i wyczyszczenie elewacji 
 gruntowanie elewacji 
 przyklejenie i zakołkowanie płyt styropianowych gr 10 cm 
 wklejenie siatki z tworzywa  
 wykonanie wyprawy z tynku silikatowego gr 2mm 
 wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego ścian przyziemia 

 

 

Szczegółowy zakres robót wraz z zestawieniem materiałowym ujęto w kosztorysie 
zerowym i przedmiarach. 

Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót: 

 opis zakresu remontu 
 kosztorysy ślepe,  
 przedmiary 
 szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

 

1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych 

Opracowanie remontu budynku mieszkalnego. 

 

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

SST roboty rozbiórkowe,         , 

SST roboty murowe, 

SST stolarka budowlana, 

SST roboty związane z wykończeniem posadzek, 

SST roboty tynkarskie, 

SST roboty malarskie, 

SST ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, obudowa stropu z płyt  

       gipsowo-kartonowych, 

SST inst. elektryczna 

SST inst. c.o. 

   

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 
(pozostają do wglądu u Zamawiającego) 

- kosztorysy zerowe, 

- Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje 
na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 

 

1.5. Definicje i skróty 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  

 

2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Remontowany obiekt zlokalizowany jest na terenie działki nr  3288/1 w m. Czernica 

Dojazd do działki zapewnia istniejącą droga gruntowa. 

 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w 
szczególności: 

określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego 
jego granice),informacje o możliwościach korzystania z mediów. 

 

 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
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etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji 
robót.  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
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3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

 

2.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  

Powinien zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

wykaz robót wynikających z dokumentacji projektowej, uwarunkowań miejscowych oraz 
specjalnych wymagań zamawiającego. 

W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowiązany przewidzieć 
m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego realizacją umowy na podstawie 
podanych tutaj wymagań zamawiającego. 

 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, 
opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 
przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych 
obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 

 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i 
nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.3.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 



REMONT BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W CZERNICY                                                                                                                                                                                               

18 

 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 

sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

 

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte 
w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do 
umowy. Inwestor może zezwolić na zaniechanie prowadzenia księgi obmiarów i opirać się 
tylko na załączonych przedmiarach. 

 

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy 

Dokumenty budowy obejmują: 

Dokumenty wchodzące w skład umowy, 

Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie, 

Dziennik budowy – jeżeli jest wymagany, 

Protokoły odbioru robót, 

Opinie ekspertów i konsultantów, 

Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

rysunki robocze, 

aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

dokumentacja powykonawcza, 

instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 

 

Nadleśnictwo Przymuszewo 

Przymuszewo 3 

89-634 Leśno 

      

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
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harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

2.5.2. Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki 
na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 
przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  

Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
następujące informacje: 

Nazwa inwestycji  

Nr umowy 

Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

Tytuł dokumentu 

Numer dokumentu lub rysunku 

Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element 

Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, 
że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 

 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
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 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 

 

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, 

Spis treści,  

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy, 

Gwarancje producenta, 

Wykresy i ilustracje, 

Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

Dane o osiągach i wielkości nominalne, 

Instrukcje instalacyjne, 

Procedura rozruchu, 

Właściwa regulacja, 

Procedury testowania, 

Zasady eksploatacji, 

Instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

Środki ostrożności, 

Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwałości urządzeń, 

Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania, 

Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta, 

Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych, 

Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

3. Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
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zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na 
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. Materiały i urządzenia 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że 
użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.  

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
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Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  

 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
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6. Transport  

Wjazd na teren budowy z istniejącej drogi asfaltowej, możliwość wjazdu samochodów 
dostawczych oraz małych i średnich samochodów ciężarowych. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.   

 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

 

7.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 



REMONT BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W CZERNICY                                                                                                                                                                                               

24 

 

lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 

 

8. Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się 
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone 
w tonach lub kilogramach.  

 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty 
jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i 
przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy 
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o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

(kod CPV : 45111300-1) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
robót rozbiórkowych związanych z rozbiórką elementów budynku leśniczówki. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

Rozbiórka elementów budynku: 

 rozbiórkę części posadzek parteru 
 rozbiórka płytek ściennych 
 rozbiórkę istniejącego kominka wraz z obudowa 
 rozbiórkę boazerii ścian i stropu nad poddaszem 
 demontaż stolarki okiennej w piwnicy 
 rozebranie opaski betonowej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

Gruz oraz drewno z rozbiórki należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.  

 

3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować 
zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.  
Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.  

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem 
gruzu. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie 
jest zabronione. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami 
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą 
niebezpieczną. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania 
długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich 
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umocowanie powinno być niezawodne. Teren budowy zaopatrzyć należy w odpowiedni 
sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- m
2
  

- m
3
 

- m 
- szt. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. Uwagi szczegółowe 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
Nadzoru. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY MUROWE 

(kod CPV:  45262520-2) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych związanych z remontem leśniczówki. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót murowych. 

Zakres robót obejmuje: 

 zamurowania, przemurowania ścian ceglanych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Cegła klinkierowa pełna  

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Masa 4,0-4,5 kg. 

Kolor czerwony 

Klasę trwałości F2 - odporna na surowe warunki 

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 6%. 

Wytrzymałość na ściskanie 25 MPa. 

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 25 MPa. 

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła sie na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pękniecie.  

 

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 

większa niż: 

2 na 15 sprawdzanych cegieł 

3 na 25 sprawdzanych cegieł 

5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

Wytrzymałość na ściskanie 25 MPa. 

Odporność na działanie mrozu F2 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

Mury z cegły i bloczków silikatowych należy wykonywać warstwami, z zachowaniem 
prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z 
rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegła 
sucha, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 
0,0°C. 

 

5.1. Mury z cegły pełnej i bloczków silikatowych 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych i bloczków gazobetonowych 

Wymiary spoin: 

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 

 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niz. 15% 
całkowitej liczby cegieł. 

 

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, ze każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

Połączenie murów stykających sie pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej sie więcej niż o 5,0 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 
pełnej. 

W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 
stosować normalna cegłę pełna. 

W przypadku opierania płyt stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 
powinny być wykonane z cegły pełnej. 

 

5.1.3. Spoiny w murach z bloczków silikatowych 

Wymiary spoin: 

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 

0,5-3 mm w spoinach poziomych klejowych śr. 2,0 mm, przed nałożeniem zaprawy klejowej 
należy bloczki silikatowe zwilżyć wodą i odpylić. 

 

6. Kontrola jakości 
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6.1. Materiały ceramiczne i silikatowe 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu cegły, 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźna należy ja poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od 
poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle  
o wymiarach: do 100 cm szerokość 
wysokość 
ponad 100 cm 
szerokość 
wysokość 

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10  
 
+10, –5 
+15, –10 

 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót murowych powinien sie odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 
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dziennik budowy, 

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

wykonanie ścian, słupków, uzupełnień, 

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

Przepisy związane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-B-19301 :2004 Bloczki z betonu komórkowego 

PN-EN-771-4:2004 Wymagania stawiane elementom ściennym z gazobetonu. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

STOLARKA BUDOWLANA 

(kod CPV: 44221000-5) 



REMONT BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W CZERNICY 

 

36 

 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
montażu stolarki drzwiowej i okiennej w związku z przebudową budynku leśniczówki. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych  
w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku leśniczówki,  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty 
techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych 
z natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 

 

2.1. Stolarka i ślusarka drzwiowa 
 Drzwi do kotłowni: stalowe ocieplane z futryną stalową, dwa zawiasy czopowe 

standard, zamek: wkładkę patentową, odporność ppoż EI 30. 
 Okna piwniczne- pvc, dwuszybowe, 5 – komorowe, kolor biały 

 

3. Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robot, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w 
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednia norma. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 

Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi 
pomieszczeniami z wyjątkiem: 

śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 

kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych. 

Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy wykończeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
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odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca: 

nazwę i adres producenta, 

nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrób uzyskał, 

datę produkcji i nr partii, 

wymiary, 

liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

numer aprobaty technicznej, 

nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

znak budowlany. 

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 
Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
zniszczeniem powłok. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji 

działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 
zgodnie ze specyfikacją podana w projekcie technicznym. 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność 
wykonanie ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot 
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży 
należy je naprawić i oczyścić. 

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 
wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać 
sprawdzony przed 

przystąpieniem do robot: 

powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 

powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 

 

5.3. Montaż stolarki i ślusarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić 
sprawność działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu. 

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące, 

w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 

na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1,0 mb. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu 
ponieważ wchodzi w reakcje z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1,0 mm na 1,0 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3,0 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

2,0 mm przy długości przekątnej do 1,0 m, 

3,0 mm przy długości przekątnej do 2,0 m, 

4,0 mm przy długości przekątnej powyżej 2,0 m. 
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W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700,0 mm stosowane są klocki 
podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 
zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klocków. 
Klocki podpierające stosuje sie zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny miedzy ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania sie używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa 
sie w ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje sie zaprawa mur podokienny, 
dając mu mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa sie 
podokienniki na zaprawie 

cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze 
na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 

 
5.4. Montaż ślusarki 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 
budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 

Prace pomocnicze związane z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów 
metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i 
higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja 
zaakceptowana przez Inżyniera. 

Montaż wyrobów powinien sprowadzać sie do scalania połączeniami śrubowymi elementów 
wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w 
trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne 
wyrobów. 

Montażu powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w 
podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem 
wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia 
montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z 
uszkodzonymi łbami. 

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, 
uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie 
powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany 
otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub 
elementów. 

Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy 
rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane 
z zachowaniem odpowiednich zasad: 

otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 

z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 

wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka, 

przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 

kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 

 

W przypadku kotew wklejanych: 

otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 

kotwę posmarować klejem, 

wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 

po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić 
do montażu wyrobów metalowych. 

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny 
być metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. 

Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

 

6. Kontrola jakości robót 
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Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086 

W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

zgodność wymiarów, 

jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 

prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 

zgodność wymiarów, 

stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 

 wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność 
z dokumentacja techniczna, 

z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 

1 m2 – montowanych elementów stolarki drzwiowej, 

1 m2 – montowanych elementów stolarki okiennej, 

Wielkości obmiarowe określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot związanych z montażem elementów ślusarki i 
stolarki podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Sprawdzeniu podlegają: 

jakość dostarczonej stolarki i ślusarki, 

poprawność wykonania montażu. 

 

W wyniku odbioru należy: 

sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

 

Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice otworów, 

dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

rodzaj zastosowanych materiałów, 

zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

 

Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

W wyniku odbioru należy: 

sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

dokonać wpisu do dziennika budowy. 

 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

 
9. Podstawa płatności 



REMONT BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W CZERNICY 

 

40 

 

 Ustalenia ogólne 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt.] drzwi, która obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego, 

dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

montaż elementów stolarki i ślusarki, 

uporządkowanie miejsca wykonywania robot, 

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

likwidację stanowiska roboczego, 

utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

10. Przepisy związane 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKOŃCZENIEM 

POSADZEK 

(kod CPV: 45432110-8) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek związanych z przebudową budynku mieszkalnego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Układanie folii PCW 

Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
obciążenia. W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację 
powinien być równy ( bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. 
Przy łączeniu folii należy stosować podkład szerokości 15 cm. 

Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 

 

1.3.2. Posadzek z płytek ceramicznych. 

Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych 
z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem 
na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

 

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm, 
ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz 
wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

 

1.3.3. Posadzka z płyt OSB 

Płyty o krawędziach prostych łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm 
dylatacji wokół płyty. Konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie daje szczelinę 
dylatacyjną. Przy montażu płyt pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg pływających 
zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a ścianą. Płyty układać osią 
główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na 
legarach. Nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane 
krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik. Przy niezadaszonym w trakcie 
budowy stropie, podczas opadów atmosferycznych, należy wykonać otwory drenażowe w 
celu odprowadzenia wody. 

W przypadku drewnianych stropów parteru, sąsiadujących z gruntem należy zastosować 
wiatroizolację, po spodniej stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo paroizolację 
bezpośrednio na ziemi.  
Do mocowania płyt OSB/3 na podłodze należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe 
spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. 

 

1.3.4. Posadzki z paneli 

Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowić płytę swobodnie leżącą na: podkładce 
sprężystej (z pianki PE lub PUR) ułożonej na gotowym i wyrównanym podkładzie. 

Do wykonania posadzek paneli laminowanych można przystąpić po zakończeniu wszystkich 
robót budowlanych i instalacyjnych i po wyschnięciu podłoża do wilgotności poniżej 3% 
(wagowo). Badania wilgotności przeprowadzić za pomocą papierów wskaźnikowych.  

W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki, temperatura powietrza nie powinna 
być niższa niż 15° C, a wilgotność względną powietrza w granicach 45-65%. Te warunki 
cieplno-wilgotnościowe powinny być zapewnione również po wykonaniu posadzek, aż do 
czasu oddania budynku do użytku.  

W pomieszczeniu posadzka powinno być wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku 
drewna i 

 

1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

2.3. Cement  
Wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

 

2.4. Płytki 

Płytki podłogowe gresy szkliwione o wym. 40x40 cm. 

Właściwości płytek podłogowych gresowych: 

barwa: wg wzorca producenta 

nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

kwasoodporność nie mniej niż 98% 

ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: ±1,5 mm 

grubość: ± 0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

Gresy – wymagania dodatkowe: 

twardość wg skali Mahsa 8 

ścieralność V klasa ścieralności 

przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

kątowniki, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: ±1,5 mm 

grubość: ±0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

 

2.5. Panele podłogowe 

Panele podłogowe laminowane, o ścieralności kl. AC 4.Kolor i fakturę określi zamawiający 

 

 

2.6. Folia PCW 

Folia  powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2006 

Wymagania: 

grubość min. 0,3 mm 

wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa 

Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%. 

 
2.7. Płyta OSB 
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 Nr Właściwości Metoda 
badania 

Wymagania 

1 Maksymalne odchyłki wymiarów: 
grubość (szlifowane) płyty i między 
płytami; grubość (nieszlifowane) płyty 
i między płytami; długość i szerokość; 

EN 324-
1 

0.3 mm 0.8 
mm 3.0 mm 

2 Tolerancja prostoliniowości brzegów EN 324-
2 

1.5 mm/m 

3 Tolerancja kąta prostego EN 324-
2 

2.0 mm/m 

4 Wilgotność OSB 1,OSB 2 OSB 3, 
OSB 4 

EN 322 od 2 do 12% 
od 5 do 12% 

5 Dopuszczalne odchylenia gęstości w 
odniesieniu do średniej gęstości 
wewnątrz płyty 

EN 323 10% 

6 Zawartość formaldehydu - klasa 1 
(wartość perforatorowa) - klasa 2 

EN 
120 

≤ 8mg / 100 g> 
8mg / 100 g? 
30mg / 100 g 

 

2.8. Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy klejowe elastyczne o podwyższonej 
wytrzymałości. 

 

2.9. Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących 
się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

 

3. Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 

4. Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 

 

5. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

6. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

 

7. Wykonanie robót 
7.1. Posadzki z płytek gresowych 

Wymagania przy układaniu posadzki: 

- Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. 
Podkład pod posadzkę powinien być równy i gładki.  

- Wymagania dla podłoża: cieplne i wilgotnościowe oraz czystości przy stosowaniu 
kitów i zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6  

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest 
układana na zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 
15°C w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki. 
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- W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być 
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 
powinna być wykonana na linii wodorozdziału 

- Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy 
usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki 

- Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 
projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, 
mierzonej 2-metrową łatą w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno 
być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

- Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 

- Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

- Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

- Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

- Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 
wybranego narożnika. 

- Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny 
tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 
wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

- Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być 
większa niż  
3 mm. 

- Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej 
powierzchni. 

- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  

- Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z 
płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy 
do spoinowania.  

- Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej.  

- W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 
zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.  

- Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny.  

- Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką. 

- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

- Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki 
zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

- W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 
wysokości co najmniej 100 mm 

- W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch 
odmiennych posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną.  

- Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. Kolor i strukturę płytek ustalić z 
użytkownikiem, szerokość fug – od 2,0 do 3,0 mm.  
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7.2. Układanie folii PCW 

Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
obciążenia. W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację 
powinien być równy ( bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. 
Przy łączeniu folii należy stosować podkład szerokości 15 cm. 

Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 

 

7.3. Układanie izolacji z płyt styropianowych 

Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  

Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. 
Przy układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w 
sąsiednich warstwach wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą 
grubość. Podłoże pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. 

 

7.4. Wykonanie posadzki z paneli drewnianych 

Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowić płytę swobodnie leżącą na: podkładce 
sprężystej (z pianki PE lub PUR) ułożonej na gotowym i wyrównanym podkładzie. 

Do wykonania posadzek paneli laminowanych można przystąpić po zakończeniu wszystkich 
robót budowlanych i instalacyjnych i po wyschnięciu podłoża do wilgotności poniżej 3% 
(wagowo). Badania wilgotności przeprowadzić za pomocą papierów wskaźnikowych.  

W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki, temperatura powietrza nie powinna 
być niższa niż 15° C, a wilgotność względną powietrza w granicach 45-65%. Te warunki 
cieplno-wilgotnościowe powinny być zapewnione również po wykonaniu posadzek, aż do 
czasu oddania budynku do użytku.  

W pomieszczeniu posadzka powinno być wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku 
drewna i oraz o tej samej klasie jakości. 

Panele należy układać równolegle do okna, rozpoczynając od otworu drzwiowego. Pozostałe 
końcówki (odpady) większe lub równe 40 cm należy użyć jako początek następnego rzędu 
paneli. Mniejszych paneli nie należy stosować.  

Poszczególne panele jak i całe rzędy należy dokładnie dobić do ciebie poprzez podkładkę 
drewnianą. Podłogę należy przy ścianach wykończyć listwami przypodłogowymi 
mocowanymi do ścian przy pomocy kleju montażowego (w miejscu schowanej instalacji) i 
mechaniczne w pozostałych miejscach. Nie wolno kleić listew z panelami.  

Dylatacje z posadzki cementowej należy przenosić również na panele stosując odpowiednie 
listwy.  

 

8. Kontrola jakości 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

9. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
10. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej: 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
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Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-
liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 

 

11. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 

 

12. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 
podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY TYNKARSKIE 

(kod CPV: 45410000-4) 
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych realizowanych w związku z przebudową budynku 
leśniczówki. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

- Tynki wewnętrzne, 
- Tynki cementowo-wapienne, 
- Suche tynki, 
- Okładziny ścienne wewnętrzne. 
- Gładzie gipsowe 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-
świcie 0,5 mm. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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2.4. Tynki gipsowe 

Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości 
wyprawy: 

lekki - 0,8 kg/m2,  

standard - 1,2 kg/m2  

Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 

gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych 
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 

gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 

gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na 
wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. 

 

2.5. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż gatunek I - 80%, 
gatunek II - 75% 

 

Wzór oraz kolorystyka płytek do ustalenia z Inwestorem - Płytki ścienne gresy szkliwione o 
wym. 20x60 cm – łazienka, 12x24cm - kuchnia. 

Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo 
klej. Do wypełnienia spoin stosować gotowe fugi. 

 

2.6. Materiały do suchych tynków 

Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

Stelaż metalowy i łączniki wg. instrukcji producenta. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
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świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z 
ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 
wodzie czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 

5.4. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 
stalowej lub aluminiowej, 

na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 
umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę 
aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i 
dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachlować zaprawą gipsową. 

 

6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

wymiarów i kształtu płytek 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 
przypadku wykładziny zewnętrznej). 

 

6.2. Tynki gipsowe 
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Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 
przydatności do użycia. 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub 
aprobat technicznych. 

 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 

Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku 
wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania.  

W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące próby: 

wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą 
szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu; 

sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej 
pojawia się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na 
powierzchni środka antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem 
detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać 
lub usunąć przez piaskowanie; 

skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego narzędzia. 
Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a 
następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 

zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy 
ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 

 

8.2. Odbiór tynków 

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja 
powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
tynkarskich. Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Tynk 
może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego 
odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 

 

8.3. Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

ocenę wyników badań, 

wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem, 

dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
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pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

8.4. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

 

8.5. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.3. 

Podstawa płatności 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie zaprawy, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

osiatkowanie bruzd, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

reperacje tynków po dziurach i hakach, 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.  
Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT 

GIPSOWO - KARTONOWYCH, 

OBUDOWA STROPU Z PŁYT 

GIPSOWO – KARTONOWYCH 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja ma zastosowanie przy odbiorach częściowych i końcowych robót ścianek z płyt 
gipsowo-kartonowych  na ruszcie metalowym oraz obudowy stropu i ścianki kolankowej z 
płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym realizowanych w związku remontem 
budynku leśniczówki. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania ścianek działowych 
oraz obudowy stropu z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym i obejmują: 

wydzielenie pomieszczeń na poddaszu 

obudowę stropu parteru i poddasza. 

 

2. Materiały. 

Profile stalowe C 100 gr. 0,6 mm. 

Rozstaw 40 cm. 

Wypełnienie wełną mineralną twardą 60 kg/m 

Izolacyjność akustyczna Rw > 45dB 

Ścianki należy stawiać nie na „pływającym” jastrychu tylko na konstrukcji stropu na 
przekładce z taśmy tłumiącej elastomerowej. 

Ścianka pod stropem musi być oddylatowana z zakotwieniem zapewniającym ugięcia stropu 
bez przenoszenia nacisku na ściankę. 

Płyty mocowane do profili z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej 5 mm od podłoża, ścian i 
stropu, którą wypełnia się masą akrylową. 

Mocowanie płyt do profili wkrętami samogwintującymi 3,9 x 30 mm z łbem stożkowym co 25 
cm. 

Płyty gipsowo – kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-
79405 – wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych.  

Minimalna grubość płyty do zastosowania 12,5mm. 

Oznacza się je symbolami mówiącymi o rodzaju zastosowanego gipsu i przeznaczeniu płyty. 
I tak np. symbol GKB oznacza, że użyto gipsu napowietrzonego w płytach zwykłych, GKF – 
napowietrzonego z dodatkiem włókna szklanego do produkcji płyt ognioodpornych, GKBI – 
napowietrzonego i hydrofobizowanego do płyt wodoodpornych. 

 

Rodzaje płyt 

· GKB – płyta gipsowo-kartonowa zwykła, ogólnego przeznaczenia, dopuszczona do 
stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza nie przekraczającej 70%. 

· GKF – płyta o podwyższonej odporności na działanie ognia, tzw. ognioodporna, z rdzeniem 
z włókna szklanego, szara z nadrukiem czerwonym oraz impregnowana zielona z nadrukiem 
czerwonym, przeznaczona do wykonywania barier ogniowych i osłon ochronnych na 
elementach nośnych budynku oraz do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej powietrza mniejszej niż 70%. 

· GKBI – płyta wodoodporna , zielona z nadrukiem niebieskim, dopuszczona do 
pomieszczeń o względnej wilgotności przekraczającej okresowo 70%, ale w czasie nie 
dłuższym niż 12 godzin(kuchnie, łazienki). Powierzchnia ściany musi być pokryta materiałem 
odpornym na wilgoć, glazura przyklejona klejem wodoodpornym, a spoiny wykończone 
materiałem wodoodpornym. 

· GKFI – płyta wodoodporna o podwyższonej odporności na działanie ognia , zielona z 
czerwonym nadrukiem, przeznaczona do wykonywania barier ogniowych i osłon ochronnych 
na elementach nośnych budynku, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o 
względnej wilgotności powietrza okresowo przekraczającej 70%, ale nie dłużej niż 12 godzin 
w ciągu doby. 

· Płyty gięte, tzw. łukowe – wygina się je na sucho i mokro; stosowane są do wykańczania 
ścian i sufitów, wykonuje się z nich łuki i kolumny. Do wznoszenia ścian narożnych i 
masywnych służą płyty typu kompakt. 
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Należy jednak pamiętać, że ścianki te są słabsze od wykonanych z materiałów 
ceramicznych. Płyty gipsowo-kartonowe nigdy nie będą podłożem stabilnym, dlatego do ich 
wykończenia (np. przyklejania tapet czy płytek ceramicznych) trzeba stosować specjalnie do 
tego podłoża przeznaczone kleje, o zwiększonej elastyczności. 

Haki, wkręty, profile stalowe C i U zgodnie z aprobatami technicznymi danego systemu 
suchej zabudowy. 

W ściankach zastosować wełnę mineralną. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inżyniera w terminach przewidzianych 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera nie może później być zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót. 

Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania robót można przystąpić dopiero po wykonaniu tynków mokrych 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 

Ścianki z płyt gipsowo – kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +/- 
5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

 



REMONT BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W CZERNICY 

 

57 

 

 

5.2. Ścianki działowe 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych – ze względu na swoją budowę – wymagają 
zastosowania dodatkowej izolacji akustycznej. Jeśli oddzielają pomieszczenia ogrzewane od 
nieogrzewanych, muszą mieć także izolację cieplną. Nie mogą one tworzyć monolitu ze 
stropem, ponieważ strop mógłby wtedy przenosić swoje obciążenia na lekką ściankę i 
doprowadzić do jej uszkodzenia. Dlatego trzeba je tylko zakotwić w stropie. 

Przestrzeń między płytami wypełnia się wełną mineralną, która spełnia rolę izolacji 
termicznej i akustycznej. 

 

5.3. Ścianki w łazience 

Zawsze w tego rodzaju zabudowie trzeba używać tylko płyt impregnowanych fabrycznie. 
Jeżeli oddziela się ścianką łazienkę od pomieszczenia suchego, należy zrobić izolację 
akustyczną oraz koniecznie wykonać paroizolację, aby nie dopuścić do przedostawania się 
wilgoci. 

W miejscach kontaktu z wodą płytę trzeba zaizolować np. folią w płynie. Także płytki ścienne 
można kłaść na ściankę gipsowo-kartonową. Przy czym trzeba pamiętać, by stalowe profile 
konstrukcyjne były montowane w odległości nie większej niż 60 cm w przypadku ścianki 
dwuwarstwowej i 50 cm przy jednowarstwowej – chodzi o to, by konstrukcja była bardziej 
stabilna i wytrzymała na takie obciążenie. 

Wtedy jest gwarancja, że w przyszłości glazura nie odpadnie i fugi nie popękają. Przed 
położeniem glazury trzeba płyty wyrównać papierem ściernym i zagruntować specjalnym 
środkiem. 

 

5.4. Zasady montażu płyt 

Zanim postawi się ściankę trzeba najpierw wyznaczyć miejsce, gdzie ma stanąć, a następnie 
zamocować do podłoża i stropu profile poziome U. Przytwierdza się je co 70 cm wkrętami z 
kołkami rozporowymi. Stopki profili U izoluje się od podłoża taśmą tłumiącą. Przyścienne 
profile startowe C 

mocuje się w ścianach wkrętami poprzecznymi. W profilach poziomych U umieszcza się 
luzem profile pionowe C, które powinny być mniejsze o około 10 mm od wysokości 
pomieszczenia, aby naprężenia stropu i ugięcia podłoża nie przeniosły się na poszycie 
ściany za pośrednictwem profili U. 

Płyty muszą być oddzielone od podłoża, stropu i ścian szczeliną dylatacyjną o szerokości 5 
mm, którą wypełnia się masą akrylową. W pierwszej kolejności do konstrukcji przykręca się 
płyty, od otwartej strony profilu C, wkrętami rozmieszczonymi co 25 cm. Do mocowania płyt 
do konstrukcji stalowej używa 

się wkrętów samogwintujących 3,9 x 30 mm z łbem stożkowym, aby zagłębiały się w 
sprasowanym materiale. W ścianach wielowarstwowych wystarczy przymocować do 
konstrukcji pierwszą, wewnętrzną płytę, a kolejne – zszywkami jedna do drugiej, zachowując 
przesunięcie spoin o 20 cm. 

Krawędzie płyt należy sklejać dwuskładnikowym klejem poliuretanowym. 

Ścianki w kształcie łuku wymagają wygięcia płyty. Gdy zaprojektowano niewielki promień, 
wystarczy naciąć spodnią warstwę kartonu co 2-3 cm i dopasować płytę do konstrukcji. W 
przypadku bardziej skomplikowanego kształtu płytę trzeba nawilżyć albo zastosować płyty 
gięte. 

Producenci płyt gipsowo-kartonowych oferują zazwyczaj całe systemy suchej zabudowy, na 
które składają się wszystkie potrzebne do montażu elementy. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie kompletnych systemów suchej zabudowy. 

Konstrukcję ścianek stanowi ruszt z profili stalowych o rozstawie 40-60cm. Metalową 
konstrukcję rusztu wykonujemy z zimnogiętych profili stalowych typu C i U. Poziome 
elementy rusztu wykonuje się z profili 

typu U przykręconych do podłogi i do sufitu za pomocą kołków rozporowych. Słupki 
wykonujemy z profili typu C łączonych z profilami typu U przy pomocy blachowkrętów. Profile 
zrobione są z blachy o gr.0,6 mm bardzo łatwo się je ucina, formuje i skręca. Między 
elementami rusztu układa się izolację 

akustyczną najczęściej z wełny mineralnej lub szklanej. Jeżeli ścianka jest również 
przegrodą zewnętrzną, na przykład na poddaszu to zwiększamy grubość izolacji a 
dodatkowo kładziemy od wewnątrz warstwą folii paroizolacyjnej. Należy pamiętać, że 
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połączenia ścianki działowej ze ścianą nośną lub słupami drewnianymi wypełnia się masą 
akrylową w celu uniknięcia spękań na połączeniach. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Zgodność z dokumentacją. 

Roboty ścianek z gips - kartonu powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 
techniczną uwzględniającą wymagania norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od 
dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzgodnione 
techniczne z autorem projektu oraz 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku, budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

 

7. Materiały. 

Płyty gips – kartonowe, zaprawy gipsowe, konstrukcje rusztów w zależności od rodzaju i 
typu oraz miejsca zastosowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i 
posiadać odpowiednie certyfikaty lub dopuszczenia do stosowania. 

 

8. Program badań 

Podstawę do odbioru technicznego robót ścianek gips-kartonowych stanowią następujące 
badania: 

sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 

badanie materiałów, 

badanie wykonanych ścianek gips-kartonowych, 

Warunki przystąpienia do badań. 

Założenia ogólne. W zależności od konkretnego przypadku i ogólnych warunków budowy 
badania należy przeprowadzać w trakcie odbioru poszczególnych elementów robót ścianek 
lub w czasie odbioru całości tych robót. 

Badania prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia należy przeprowadzać w trakcie 
robót a wyniki zapisać do dziennika budowy. 

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej i ST 

Do odbioru całości robót zakończonych wykonawca oprócz dokumentacji technicznej jest 
obowiązany przedstawić dodatkowo: 

protokóły badań kontrolnych atesty materiałów 

protokóły badań międzyoperacyjnych ( częściowych ) 

zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót 

 

Opis badań 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzane przez 
porównanie gotowej ścianki z projektem i dokumentami oraz ustaleniami i przez stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i 
wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 mm. 

Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru z trzech miejsc. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia 
przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej i odpowiadającymi normami. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 
krawędzi ścianek z gips - kartonów należy przeprowadzać przykładanie w dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni ścianek oraz do 
krawędzi ścianek łaty kontrolnej długości 

2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią lub krawędzią ścianek. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ścianek gips - kartonów należy 
przeprowadzać pionem i przymiarem z podziałką milimetrową 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami ścianek należy 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową. Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie 
powinien przekraczać wartości podanych w tablicach 
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Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane w ST dały wynik dodatni, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST. W przypadku gdy choć jedno z badań 
dało wynik ujemny wówczas całość odbieranych robót albo tylko ich część należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami ST. 

W przypadku uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami ST odbierający 
roboty powinien odrzucić całość lub zakwestionowaną część robót i polecić ponowne ich 
wykonanie w sposób prawidłowy i zgodny z ST oraz powtórne przedstawienie ich do badań. 

 

Dopuszczalne odchyłki należy przyjmować według załączonej tabeli. 

Lp. Rodzaj usterek 
Dopuszczalne odchyłki 
powierzchni ścianki 

1. 

Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni (odchylenia od 
płaszczyzny lub założonego 

szablonu)  

Nie więcej niż 2 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 5 mm na całej 
powierzchni ściany 
pomieszczenia 

2. 
Odchylenia krawędzi od linii 
prostej 

Nie więcej niż 2 mm/m i nie 
więcej niż jedno na długości łaty 
2 m 

3. 
Odchylenie powierzchni 

kierunku pionowego 

Nie więcej niż 2 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 3 mm na 
wysokości jednej kondygnacji 

4. 
Odchylenia od kierunku 
poziomego 

Nie więcej niż 1 mm/m i nie 
więcej niż 5 mm na długości 
budynku 

5. 
Odchylenia przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w projekcie 

Nie więcej niż 2 mm 

 

9. Obmiar robót 

Obmiaru robót dokonuje się w m2 powierzchni ścian. 

Obmiaru robót dokonuje się w m2 powierzchni obudowy stropu z płyt g-k. 

 

10. Odbiór robót 
10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednocześnie powiadamia Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 
o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

10.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

10.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
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stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

 

11. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest Wykaz Cen będący załącznikiem do Kontraktu pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

12. Wykaz norm związanych 

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-B-30042:1997/Az1:2006 - Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 
gipsowy. 

PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe. 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999  - Płyty gipsowo-kartonowe. 

Instrukcja ITB nr 265/85 - Montaż ścianek działowych z płyt gips - kartonowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY MALARSKIE 

(kod CPV: 45442110-8) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich związanych z przebudową budynku mieszkalnego. 

  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących robót malarskich: 

- malowanie tynków cementowo-wapiennych (farby emulsyjne kolor określi 
Zamawiający) 

- malowanie gładzi gipsowych wewnętrznych (farby emulsyjne kolor określi 
Zamawiający) 

- malowania wyprawy zewnętrznej farbami sylikatowymi (kolor określi Zamawiający) 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach i gładziach można stosować farby emulsyjne.  

 

2.3. Farby akrylowe  

Wskazane sąt do malowania powierzchni narażonych na zabrudzenia i pod- 

dawanych znacznym obciążeniom użytkowym  

– dzięki wysokiej odporności na ścieranie oraz niskiej nasiąkliwości doskonale sprawdza się 
w miejscach wyeksponowanych na tego typu działanie: na elewacjach szkół, sklepów, obiek- 

tów sportowych, obiektów usytuowanych wzdłuż szlaków komunikacyjnych, 

na klatkach schodowych, korytarzach itp. 

Zalecany jest na powierzchnie narażone na duże obciążenia termiczne dzięki  

elastyczności oraz wysokiej odporności na spękania i rysy kompensuje naprężenia  

wynikające z innej rozszerzalności termicznej warstw znajdujących się pod nim,  

występujące np. na nasłonecznionych elewacjach. 

Można ich używać do malowania dekoracyjnego i ochronnego. 

Rodzaje malowanego podłoża  

– tynki cementowe, cementowo-wapienne, cienko- 

warstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, tynki i gładzie gipsowe, płyty g-k i azbe- 

stowo-cementowe, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków  

ceramicznych lub silikatowych. 

Rodzaje malowanych budynków  

– mieszkalne (jedno- i wielorodzinne) przemysłowe, użyteczności publicznej, gospodarcze. 

 

2.4. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
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na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 

Przy malowaniu farbami akrylowymi: 

Powierzchnie należy zagruntować preparatami systemowymi wskazanymi do zastosowania 
pod farby akrylowe 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.5 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 

Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

 

Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3– 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 

 

Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach. 

 

UWAGA: 
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Wszystkie prace z preparatem impregnującym należy wykonywać stosując okulary, rękawice 
gumowe, odzież ochronną, nakrycie głowy. Przy stosowaniu metody natryskowej należy 
używać masek na nos i usta. Przy pracach  
z impregnatem należy zachować ostrożność jak przy rozpuszczalnikach palnych. Zachować 
ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie. 

 

6. Kontrola jakości 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3,0 s. 

 

Roboty malarskie. 

Badania powłok  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach, 

badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

 

Badania powinny obejmować 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej/impregnowanej wraz z 
przygotowaniem do malowania/impregnacji podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
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widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej/impregnowanej wg ceny 
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania/impregnacji podłoża, przygotowaniem 
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY CIESIELSKIE(kod CPV 45422000-1) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ciesielskich związanych z przebudową budynku leśniczówki. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 
zmian w stropie drewnianym w celu osadzenia nowych schodów drewnianych. 

 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Wykonanie legarów pod podłogę z płyt OSB 

 

2. Materiały 
2.1. Drewno  

Materiałem zastosowanym do wymianów i słupów będą krawędziaki sosnowe wykonane z  
tarcicy obrzynanej klasy C24. Nie wolno stosować drewna o klasie niższej. Elementy 
konstrukcji mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na 
w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, 
czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. 
Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. 

 

2.2. Łączniki 

Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie 
jak gwoździe, sworznie, łączniki ciesielskie, wkręty i śruby stalowe.  

 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  

 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  

 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

  

6. Wymiana elementów konstrukcyjnych 
6.1. Przygotowanie elementów konstrukcyjnych 

Elementy drewniane po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być 
składowane na równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby 
poszczególne jej elementy nie stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych elementów 
powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich 
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spękania. Elementy drewniane przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone 
środkiem impregnacyjnym. Widoczne elementy konstrukcji muszą być przestrugane. 
Podczas obróbki elementów konstrukcji czynności elementów powtarzających się 
wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np.: ścięcia końców, nawiercanie otworów itp.). Po 
obróbce wszystkich elementów należy wykonać próbny montaż elementów w potrzebne 
zestawy konstrukcyjne. Następnie należy przeprowadzić znakowanie, które ma na celu 
określenie miejsca zestawu w całej konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg. uznania wykonawcy 
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego). 

 

6.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich. 

Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla 
prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 
przyjęcia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na 
koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym 
warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

6.3. Badania materiałów  

Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak: 

gęstość pozorną, wilgotność, wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie, twardość. 

Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania 
przeprowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane 
dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują 
badany materiał do użycia.   

 

6.4. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, 
czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. 
Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien 
ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Jakości zastosowanego drewna, 

8. - Jakości stopnia impregnacji drewna, 

- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 

- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 

- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

9. Obmiar robót  
9.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8.  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

9.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego. 

 
9.3. Odbiory robót i podstawy płatności  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót 
ciesielskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
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wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań, 

wykonanie konstrukcji drewnianej, 

wymianę elementów stropu, 

wstawienie słupów/ 

prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy i dokumenty związane 
10.1. Związane normatywy 

Budownictwo ogólne- Tom 2. 

Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie. 

 

10.2. Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 

PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 

PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 

PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 

PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 

PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości, 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

 

 

 

 


