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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem opracowania jest opracowanie remontu istniejgcego budynku mieszkalnego.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych obejmujgcych:

REMONT BUDYNKU LESNICZOWKI W CZERNICY

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy:

Nadlesnictwo Przymuszewo

Instytucja finansujgca inwestycje:
Nadlesnictwo Przymuszewo

Wykonawca:

Bedzie wytoniony w drodze przetargu i zapisany w umowie o roboty
Zarzadzajacy realizacjg umowy:
Nadlesnictwo Przymuszewo

Przyszty uzytkownik:

Nadlesnictwo Przymuszewo

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie remontu istniejgcego budynku
mieszkalnego stuzgcego dla potrzeb gospodarki lesnej.

1.3.2. Ogdlny zakres robot
Rodzaj wystepujgcych robot:

roboty rozbidrkowe: kod CPV: 45111300-1
roboty murarskie: kod CPV: 45262520-2
stolarka budowlana: kod CPV: 44221000-5
roboty zwigzane z wykonczeniem posadzek: kod CPV: 45432110-8
roboty w zakresie podtdég drewnianych kod CPV: 45432114-6
roboty tynkarskie: kod CPV: 45410000-4
roboty malarskie: kod CPV: 45442100-8
roboty ciesielskie: kod CPV: 45422000-1

Scianki dziatowe z ptyt g-k, obudowa stropu z ptyt g-k,
wykonanie komunikacji dla kominiarza

0Ogodlny opis rozmieszczenia obiektéw i zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki znajduje sie budynek gospodarczo-garazowy, budynek
magazynowy i budynek lesniczéwki. Teren dziatki jest ogrodzony.
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie remontu budynku lesniczéwki.

1.3.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w budynku mieszkalnym:

Wykonanie robét rozbidrkowych,

Remont inst. elektrycznej

Remont inst c.0. (wymiana grzejnikdw, rurarzu, zmiana pieca na drewno na piec na pelet z
mozliwoscig wigczenia pompy ciepta )

Wykonanie remontu schodéw zewnetrznych i zabudowa wia,

Wykonanie remontu stropu nad piwnica (wtgcznie z warstwami podtogi),

Wykonanie remontu stropu drewnianego nad parterem (wtgcznie z warstwami podtogi),
Wykonanie $cian z ptyt g/k na poddaszu,

Wykonanie ocieplenia potaci dachowej + osadzenie okien potaciowych,
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Wykonanie tynkow i gtadzi wewnetrznych,

Osadzenie nowej stolarki drzwiowej

Osadzenie nowej stolarki okiennej — piwnic i wiatrolapu

Osadzenie nowej stolarki okiennej — pom. 15 17

Wykonanie robét glazurniczych,

Wykonanie tynkéw zewnetrznych na schodach,

Wykonanie robo6t malarskich,

Wykonanie remontu wiatrotapu (konstrukcja drewniana szachulcowa)
Wykonanie komunikacji kominiarskiej (4 stopnie, tawa kominiarska)
Uporzadkowanie placu budowy.

Remont budynku:
Zakres robét zwigzanych z remontem:

PIWNICA
a) Komunikacja pom. nr 01:
oczyszczenie Scian i sufitu i posadzki ceglanej
demontaz okna drewnianego i zamurowanie otworu okiennego
miejscowe uzupetnienie posadki ceglane;j
wykonanie przecierki $cian — zaprawg tynkarska
gruntowanie $cian i sufitu
malowanie farbg emulsyjng $cian i sufitow
pomalowanie istniejgcych drzwi drewnianych szt.3
wymiana inst. oswietleniowej (lampa hermetyczna 3 szt., wilgczniki hermetyczne +
okablowanie)
b) Pomieszczenie techniczne nr 02:
= oczyszczenie Scian i sufitu i posadzki ceglanej
= miejscowe uzupetnienie posadki ceglanej
= wykonanie przecierki $cian — zaprawg tynkarskag
= gruntowanie $cian i sufitu
= malowanie farbg emulsyjng Scian i sufitow
¢) Pomieszczenie techniczne nr 03:
= oczyszczenie $cian i sufitu i posadzki ceglanej
= miejscowe uzupetnienie posadki ceglanej
= wykonanie przecierki Scian — zaprawg tynkarska
= gruntowanie Scian i sufitu

malowanie farbg emulsyjng scian i sufitow
wymiana stolarki okiennej (okno z uchytem 1 szt.)
wymiana inst. oswietleniowej (lampa hermetyczna 2 szt., wigcznik hermetyczny +
okablowanie)

d) Pomieszczenie techniczne nr 04:

= oczyszczenie Scian i sufitu i posadzki ceglanej

= miejscowe uzupetnienie posadki ceglanej

= wykonanie przecierki Scian — zaprawg tynkarska

= gruntowanie Scian i sufitu

= malowanie farbg emulsyjng scian i sufitow

= wymiana stolarki okiennej (okno z uchytem 2 szt.)

= wymiana inst. oswietleniowej (lampa hermetyczna 2 szt., wigcznik hermetyczny +
okablowanie + 2 gniazda podwdjne hermetyczne)

e) Kottownia pom. nr 05:

oczyszczenie Scian i sufitu i posadzki ceglanej

miejscowe uzupetnienie posadki ceglanej

wykonanie przecierki $cian — zaprawg tynkarska

gruntowanie $cian i sufitu

malowanie farbg emulsyjng scian i sufitow

wymiana stolarki okiennej (okno z uchytem 1 szt.)
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wymiana stolarki drzwiowej (drzwi stalowe ocieplane wraz osadzeniem i obrobieniem)
pomiedzy pom. 05 a pom. 06

demontaz pieca i starej instalacji

montaz nowego pieca wg opracowania.

wymiana inst. oswietleniowej (lampa hermetyczna 2 szt., wigcznik hermetyczny +
okablowanie + 2 gniazda podwdjne hermetyczne)

Komunikacja pom. nr 06:

oczyszczenie $cian i sufitu

gruntowanie $cian i sufitu

malowanie farbg emulsyjng $cian i sufitow

odnowienie stolarki drzwiowej (szlifowanie + malowanie lakierobejcg)

wymiana inst. oswietleniowej (lampa hermetyczna  szt., wigcznik hermetyczny +
okablowanie)

PARTER

g)

— J—
u n n n n n u u >
~—

Kuchnia pom. nr 07:

rozebranie posadzki z ptytek

skucie ptytek ze Scian

gruntowanie scian

utozenie ptytek podtogowych gres 40x40cm

utozenie ptytek sciennych 12x24cm

dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjng - kolor

wymiana wigcznikéw i gniazdek

wymiana grzejnikdw i orurowania c.o.

dostawa zlewozmywaka dwukomorowego (tworzywo np. tektonit — lub rownorzedne ) z
baterig i osprzetem

WC nr 08:

gruntowanie $cian

malowanie sufitéw i $cian farbg emulsyjna x 2

wymiana grzejnikdw i orurowania c.o.

wymiana wigcznikéw i gniazdek

Przedsionek pom. nr 09:

wymiana grzejnika i orurowania c.o.

wymiana wigcznikéw i gniazdek

gruntowanie scian

malowanie sufitéw i scian farbg emulsyjna x 2 (kolor)

tazienka pom. nr 10

rozebranie posadzki z ptytek

skucie ptytek ze scian

gruntowanie $cian

utozenie plytek podtogowych gres 40x40cm (technologia firmy MAPEI: grunt ECOPRIM T,
zaprawa KERAQUICK+LATEX PLUS, spoinowanie ULTRACOLOR PLUS, uszczelniacz
MAPESIL AC ) — lub réwnorzedne

utozenie ptytek 20x60 cm na Scianach (technologia firmy MAPEI: grunt ECOPRIM T,
zaprawa KERALASTIC T, spoinowanie ULTRACOLOR PLUS, uszczelniacz MAPESIL AC
) ) — lub réwnorzedne

dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjng

wymiana wigcznikéw i gniazdek

wymiana grzejnikdw i orurowania c.o.

dostawa i montaz miska ustepowa z klapg + stelaz do zabudowy

dostawa i montaz brodzika 90 + kabiny natryskowej (do akceptacji przez inwestora)
dostawa i montaz umywalki 70 cm

dostawa i montaz baterii prysznicowej i umywalkowej

Kancelaria pom. nr 11:

wymiana grzejnikow i orurowania c.o.

wymiana wigcznikéw i gniazdek

gruntowanie $cian

malowanie sufitéw i $cian farbg emulsyjna x 2 (kolor)

Pokéj pom. nr 12:
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demontaz kominka i montaz pieca kominkowego ,kozy”
likwidacja tukéw ceglanych

rozebranie posadzki z ptytek

utozenie ptytek podiogowych gres 40x40cm pod piec kominkowy
utozenie ptytek sciennych 20x60cm za piecem kominkowym
cyklinowanie podtég drewnianych

lakierowanie podtdg drewnianych

wymiana grzejnikdw i orurowania c.o.

wymiana wigcznikéw i gniazdek

gruntowanie scian

malowanie sufitéw i $cian farbg emulsyjna x 2 (kolor)
Komunikacja pom. nr. 13

zabudowanie $ciany drewnianej zejscia do piwnicy poprzez przykrecenie ptyt g/k +
wykonanie gtadzi

gruntowanie $cian

malowanie sufitéw i scian farbg emulsyjna x 2 (kolor)
wymiana grzejnikdw i orurowania c.o.

wymiana wigcznikéw i gniazdek

Pokdj pom. nr 14:

cyklinowanie podtég drewnianych

lakierowanie podtdg drewnianych

wymiana grzejnikdw i orurowania c.o.

wymiana wigcznikéw i gniazdek

gruntowanie $cian

malowanie sufitéw i scian farbg emulsyjna x 2 (kolor)

PODDASZE

0)

u n n n | B e} u u
~

Komunikacja nr 15

rozebranie paneli podtogowych

rozebranie boazerii Scian i skoséw potaci dachowej wraz z izolacjg cieplng

wykonanie docieplenia i zabudowy potaci dachu — skosy (stelaz stalowy montowany do
krokiew; wetna mineralna gr. 15 cm + 10 cm; paroizolacja, ptyta g/k ogniochronna )
wykonanie gtadzi scian i skoséw potaci dachowej

wymiana grzejnikdw i orurowania c.o.

wymiana wigcznikéw i gniazdek oraz przewodéw

gruntowanie $cian

malowanie sufitéw i scian farbg emulsyjna x 2 (kolor)

remont schodéw na poddasze (szlifowanie + malowanie schodéw farbami do drewna firmy
Tikurilla lub réwnorzednymi)

utozenie paneli (deska barlinecka) + montaz listew przypodtogowych

trzykrotne malowanie Scian farbg emulsyjng - kolor

tazienka pom. nr 16

rozebranie obudowy skoséw pofaci dachu wraz z izolacjg cieplng

rozebranie posadzki z ptytek

skucie ptytek ze Scian

gruntowanie $cian

utozenie ptytek podtogowych gres 40x40cm (technologia firmy MAPEI: grunt ECOPRIM T,
zaprawa KERAQUICK+LATEX PLUS, spoinowanie ULTRACOLOR PLUS, uszczelniacz
MAPESIL AC ) — lub réwnorzedne

utozenie ptytek 20x60 cm na scianach (technologia firmy MAPEI: grunt ECOPRIM T,
zaprawa KERALASTIC T, spoinowanie ULTRACOLOR PLUS, uszczelniacz MAPESIL AC
) —lub réwnorzedne

dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjng

wymiana wigcznikéw i gniazdek

wymiana grzejnikow i orurowania c.o.

dostawa i montaz miska ustepowa z klapg + stelaz do zabudowy

dostawa i montaz brodzika 90 + kabiny natryskowej (do akceptacji przez inwestora)
dostawa i montaz umywalki 70 cm

dostawa i montaz baterii prysznicowej i umywalkowej
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wykonanie docieplenia i zabudowy potaci dachu (stelaz stalowy montowany do krokiew;
wetna mineralna gr. 15 cm + 10 cm; paroizolacja, ptyta g/k )

gruntowanie $cian

wymiana wigcznikéw i gniazdek oraz przewodow

trzykrotne malowanie Scian farbg emulsyjng

Pokdj pom. nr 17:

rozebranie paneli podtogowych

rozebranie obudowy skoséw potaci dachu wraz z izolacjg cieplng

wykonanie docieplenia i zabudowy potaci dachu — skosy (stelaz stalowy montowany do
krokiew; wetna mineralna gr. 15 cm + 10 cm; paroizolacja, ptyta g/k ogniochronna )
wykonanie gtadzi scian i skoséw potaci dachowej

wymiana grzejnikdw i orurowania c.o.

wymiana wigcznikéw i gniazdek oraz przewodow

gruntowanie $cian

malowanie sufitéw i scian farbg emulsyjna x 2 (kolor)

utozenie paneli (deska barlinecka) + montaz listew przypodiogowych

Pokdj pom. nr 18:

rozebranie paneli podiogowych

rozebranie obudowy skoséw potaci dachu wraz z izolacjg cieping

wymiana grzejnikdw i orurowania c.o.

wymiana wiacznikéw i gniazdek oraz przewodéw

gruntowanie scian

malowanie sufitéw i $cian farbg emulsyjna x 2 (kolor)

utozenie paneli (deska barlinecka) + montaz listew przypodtogowych

STRYCH

odkurzenie i sprzgtniecie strychu
utozenie izolaciji cieplnej z wetny mineralnej gr 15 cm

POLAC DACHOWA

demontaz czapek kominowych betonowych 3 szt

= wykonanie nowych opierzeni kominéw
= montaz stopni kominiarskich
= montaz taw kominiarskich
= mycie potaci dachu z usunieciem mchu
ROBOTY ZEWNETRZNE
s) Docieplenie scian fundamentowych
= rozebranie opaski betonowej
= rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
= wykopy odstonigcie $cian piwnicznych na gtebokosé 120cm
= oczyszczenie $cian
= gruntowanie $cian
= przyklejenie ptyt hydrostyr gr. 8cm
= ufozenie foli kubetkowej
= zasypanie wykopow
t) Remont schodéw zewnetrznych (do kancelarii i leSniczéwki)
= rozebranie ptytek gress
= uzupetnienie miejscowych brakéw betonem B 25
= gruntowanie pow. schodéw
= ulozenie ptytek gres 30x30cm(mrozoodporne = klej mrozoodporny) na schodach
u) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
= wykonanie podsypki piaskowej gr 10 cm — (opaska)
= wykonanie podbudowy z ttucznia 0-31,5mm gr 10 cm
= ufozenie kostki betonowej gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm
v) Plot
= Oczyszczenie i malowanie ptotu drewnochronem
ELEWACJA
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umycie i wyczyszczenie elewaciji

gruntowanie elewac;ji

przyklejenie i zakotkowanie ptyt styropianowych gr 10 cm
wklejenie siatki z tworzywa

wykonanie wyprawy z tynku silikatowego gr 2mm
wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego $cian przyziemia

Szczegobtowy zakres robot wraz z zestawieniem materiatowym ujeto w kosztorysie
zerowym i przedmiarach.
Dokumentacja techniczna okres$lajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot:
= Opis zakresu remontu
= kosztorysy Slepe,
= przedmiary
= szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robét.

1.4.1. Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych
Opracowanie remontu budynku mieszkalnego.

1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

SST roboty rozbiérkowe, ,

SST roboty murowe,

SST stolarka budowlana,

SST roboty zwigzane z wykonczeniem posadzek,

SST roboty tynkarskie,

SST roboty malarskie,

SST $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych, obudowa stropu z ptyt
gipsowo-kartonowych,

SST inst. elektryczna

SST inst. c.o.

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majgcych wplyw na realizacje inwestycji
(pozostaja do wgladu u Zamawiajgcego)

- kosztorysy zerowe,

- Szczegodtowe specyfikacje wykonania i odbioru robét.

1.4.4. Zgodnosé robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacijg kontraktowsg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentac;ji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetien wykonawca przygotuje
na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptaciji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5. Definicje i skroty
SST - szczegdbtowa specyfikacja techniczna

2. Prowadzenie roboét

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia wysokos$ci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badah materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Remontowany obiekt zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 3288/1 w m. Czernica
Dojazd do dziatki zapewnia istniejgcg droga gruntowa.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.

Nalezy podaé wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robét, a w
szczegolnosci:

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zatgczeniem planu okreslajgcego
jego granice),informacje o mozliwosciach korzystania z mediow.

2.2.3. Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru roboét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
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etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedag przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatébw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajag tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszagcymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji roboét
Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,
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3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Projekt organizacji roboét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robé6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Powinien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot

wykaz robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej, uwarunkowan miejscowych oraz
specjalnych wymagan zamawiajgcego.

W czesci dotyczgcej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢
m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajgcego realizacjg umowy na podstawie
podanych tutaj wymagah zamawiajgcego.

2.3.3. Szczegb6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentaciji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robo6t wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych
obiektéw i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizaciji robét.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:
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wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozyciji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do
umowy. Inwestor moze zezwoli¢ na zaniechanie prowadzenia ksiegi obmiaréw i opira¢ sie
tylko na zatgczonych przedmiarach.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy obejmuja:

Dokumenty wchodzgce w skiad umowy,

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

Dziennik budowy — jezeli jest wymagany,

Protokoty odbioru robat,

Opinie ekspertéw i konsultantéw,

Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogoéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy nastepujgcych dokumentow:
rysunki robocze,

aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

dokumentacja powykonawcza,

instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen,

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Nadles$nictwo Przymuszewo
Przymuszewo 3
89-634 Lesno

Przedkfadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
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harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda
polecenie przeditozenia wykazéw, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkéw, ktére nie mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze bedg przedkiadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementdéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:
Nazwa inwestycji
Nr umowy
llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element
Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnosc¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkfada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu roboét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajagce stagd koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestyc;ji, date wykonania urzgdzenia,
Spis tresci,
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,
Gwarancje producenta,
Wykresy i ilustracje,
Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,
Dane o osiggach i wielko$ci nominalne,
Instrukcje instalacyjne,
Procedura rozruchu,
Wiasciwa regulacja,
Procedury testowania,
Zasady eksploatacji,
Instrukcja wytgczania z eksploatacii,
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
Srodki ostroznosci,
Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczego6towe rysunki montazowe
Z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen,
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwoscig
smarowania,
Wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawienh przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych,
Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadéw sterujgcych i
oswietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzgdzenia, uktadow sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
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zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkoéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na
placu budowy i utrzymywaé do konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania roboét statych wykonawca przedfozy szczegdtowg
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzenh.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub
wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zroédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na
jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze
uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskiej.

4.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robo6t.

4.3. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatéw, zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byc¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

21



REMONT BUDYNKU LESNICZOWKI W CZERNICY

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzeh z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcegdo realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone t;.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapfacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéow i urzgdzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego
realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
poézniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegodtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.
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6. Transport

Wijazd na teren budowy z istniejacej drogi asfaltowej, mozliwo$é wjazdu samochoddéw
dostawczych oraz matych i srednich samochodéw ciezarowych.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszag
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazadac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajagcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegé6towych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
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lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badanh bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych
materiatdw z wymaganiami szczeg&towych specyfikaciji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i
szczegbdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary roboét

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wechodzgacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugos¢
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisow lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg
wyszczegolnione w kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy
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o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE

(kod CPV : 45111300-1)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
robot rozbiérkowych zwigzanych z rozbiorkg elementéw budynku lesniczowki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Rozbiérka elementéw budynku:

= rozbiérke czesci posadzek parteru
rozbidrka ptytek $ciennych
rozbidrke istniejgcego kominka wraz z obudowa
rozbiorke boazerii $cian i stropu nad poddaszem
demontaz stolarki okiennej w piwnicy
rozebranie opaski betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly
Gruz oraz drewno z rozbiérki nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora.

3. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac
zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem
gruzu. Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione. W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowacé sie poza strefg
niebezpieczng. W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobem przewracania
dtugos¢é umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
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umocowanie powinno byé niezawodne. Teren budowy zaopatrzy¢ nalezy w odpowiedni
sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
—_ m2
—_ m3
- m
- szt
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE
(kod CPV: 45262520-2)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych zwigzanych z remontem lesniczowki.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rob6t murowych.
Zakres robot obejmuje:
* zamurowania, przemurowania $cian ceglanych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegta klinkierowa petna

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Kolor czerwony

Klase trwatosci F2 - odporna na surowe warunki

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 6%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 25 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 25 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie.

llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 25 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu F2

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapha hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

Mury z cegly i bloczkow silikatowych nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyze;j
0,0°C.

5.1. Mury z cegly petnej i bloczkow silikatowych

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych i bloczkéw gazobetonowych

Wymiary spoin:

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz. 15%
catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potgczenie murdéw stykajgcych sie pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz 0 5,0 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej.

W naroznikach, przy otworach, zakohczeniach murdw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowaé normalna cegte petna.

W przypadku opierania ptyt stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegty petne;.

5.1.3. Spoiny w murach z bloczkéw silikatowych

Wymiary spoin:

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

0,5-3 mm w spoinach poziomych klejowych $r. 2,0 mm, przed natozeniem zaprawy klejowej
nalezy bloczki silikatowe zwilzy¢ wodg i odpylic.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Materiaty ceramiczne i silikatowe

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardéw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przyjmowacé wg ponizszej tabeli
Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu
- 1 2
—na 1 m dlugosci
: o 15 30
— na catej dtugosci
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle
o wymiarach: do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa roboét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
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dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

wykonanie scian, stupkéw, uzupetnien,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.
PN-B-19301 :2004 Bloczki z betonu komdrkowego

PN-EN-771-4:2004 Wymagania stawiane elementom sciennym z gazobetonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA BUDOWLANA
(kod CPV: 44221000-5)
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
montazu stolarki drzwiowej i okiennej w zwigzku z przebudowg budynku lesniczowki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku le$niczéwki,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy Slusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiaréw pobranych
z natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.1. Stolarka i slusarka drzwiowa
= Drzwi do kottowni: stalowe ocieplane z futryng stalowa, dwa zawiasy czopowe
standard, zamek: wktadke patentowg, odpornos¢ ppoz EIl 30.
= Okna piwniczne- pvc, dwuszybowe, 5 — komorowe, kolor biaty

3. Sprzet

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjgtkiem:

Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
kratek wentylacyjnych itp. wymagajgcych opakowan kartonowych.

Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementy wykonczeniowe powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
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odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

date produkdji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny byé pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatéw i substancji

dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjg podana w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$c¢
wykonanie osciezy, ktdre powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy
nalezy je naprawic i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementéw Slusarskich.

5.2. Przygotowanie podioza

Dokfadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé
sprawdzony przed

przystgpieniem do robot:

powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows,
powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.3. Montaz stolarki i $lusarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzié¢
sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy
mocujgce,

w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcehn podczas zamykania,

na szeroko$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1,0 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowacé olkitu
poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1,0 mm na 1,0 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3,0 mm.

RézZnice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

2,0 mm przy dtugosci przekatnej do 1,0 m,

3,0 mm przy dtugosci przekgtnej do 2,0 m,

4,0 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2,0 m.
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W oknach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700,0 mm stosowane sg klocki
podpierajgce utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockdw.
Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokos$c.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposéb, ze najpierw wykuwa
sie w oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawa mur podokienny,
dajgc mu maty spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podfozu uktada sie
podokienniki na zaprawie

cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze
na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.4. Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrzadzac¢ szkdéd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzane z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowac w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera.

Montaz wyrobéw powinien sprowadzac sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéow w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobow.

Montazu powinien byé poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w
podtozu. Wklejenie kotkbw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem
wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia
montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z
uszkodzonymi tbami.

Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubo$ci fgczonych czesci,
uwzgledniajgc naddatek na podkfadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawaé¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany
otwér przelotowy nie powinny wystawac ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub
elementow.

Do fgczenia elementow metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy
rozporowych, kotkow kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno byé dokonywane
Z zachowaniem odpowiednich zasad:

otwdr powinien odpowiadaé Srednicy kotwy,

z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

wcisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka,

przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

kotek rozpreza¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

otwér powinien byé nieco wigkszy od Srednicy kotwy,

kotwe posmarowac¢ klejem,

wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpié¢
do montazu wyrobow metalowych.

Zigcza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny
by¢ metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowaé zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

6. Kontrola jakosci robot
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Zasady prowadzenia kontroli powinny byé zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wymiarow,

jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wymiarow,

stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc¢.

wymagania estetyczne, stan i wyglagd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnosé
z dokumentacja techniczna,

z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sa:

1 m2 — montowanych elementéw stolarki drzwiowej,

1 m2 — montowanych elementéw stolarki okiennej,

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw $lusarki i
stolarki podano w ogolnej specyfikacji techniczne;.

Sprawdzeniu podlegaja:

jakos¢ dostarczonej stolarki i slusarki,

poprawnos¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robat,

dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami SST i PB.

Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

zgodnos¢ wykonania elementdw i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,

wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowos$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawoéw, srub),
Srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot,

dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa ptatnosci
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Ustalenia ogdlne

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt.] drzwi, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

montaz elementow stolarki i Slusarki,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONCZENIEM
POSADZEK
(kod CPV: 45432110-8)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek zwigzanych z przebudowg budynku mieszkalnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Ukladanie folii PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje
powinien by¢ rowny ( bez wgtebien, wypuktosci, peknieé) czysty, odttuszczony, odpylony.
Przy fgczeniu folii nalezy stosowaé podkiad szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejagcych.

1.3.2. Posadzek z plytek ceramicznych.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych

z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem
na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.3.3. Posadzka z ptyt OSB

Ptyty o krawedziach prostych fgczy¢ na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm
dylatacji wokot ptyty. Konstrukcja potgczenia na piéro i wpust automatycznie daje szczeline
dylatacyjng. Przy montazu ptyt pomiedzy scianami lub w przypadku podiég ptywajgcych
zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiedzy ptytg a Sciang. Ptyty uktada¢ osig
gtéwng prostopadle do legardw, a fgczenie krétszych krawedzi ptyty zawsze musi by¢ na
legarach. Nie podparte na legarach dtuzsze krawedzie ptyty, muszg mie¢ wyprofilowane
krawedzie na piéro i wpust, odpowiednig podpore lub tgcznik. Przy niezadaszonym w trakcie
budowy stropie, podczas opaddéw atmosferycznych, nalezy wykona¢ otwory drenazowe w
celu odprowadzenia wody.

W przypadku drewnianych stropéw parteru, sgsiadujgcych z gruntem nalezy zastosowaé
wiatroizolacje, po spodniej stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo paroizolacje
bezposrednio na ziemi.

Do mocowania ptyt OSB/3 na podtodze nalezy stosowaé wkrety do drewna lub gwozdzie
spiralne lub pierscieniowe dlugosci co najmniej 2,5 razy grubos¢ mocowanej ptyty.

1.3.4. Posadzki z paneli

Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowi¢ ptyte swobodnie lezgca na: podktadce
sprezystej (z pianki PE lub PUR) utozonej na gotowym i wyréwnanym podkfadzie.

Do wykonania posadzek paneli laminowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich
roboét budowlanych i instalacyjnych i po wyschnieciu podtoza do wilgotnosci ponizej 3%
(wagowo). Badania wilgotnosci przeprowadzi¢ za pomocg papieréw wskaznikowych.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki, temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 15° C, a wilgotno$¢ wzgledng powietrza w granicach 45-65%. Te warunki
cieplno-wilgotnosciowe powinny by¢ zapewnione réwniez po wykonaniu posadzek, az do
czasu oddania budynku do uzytku.

W pomieszczeniu posadzka powinno by¢ wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku
drewna i

1.4, Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement
Wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4, Plytki

Ptytki podtogowe gresy szkliwione o wym. 40x40 cm.
Wiasciwosci ptytek podtogowych gresowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornosé nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc¢ i szerokosé: £1,5 mm

grubosé: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:

twardos¢ wg skali Mahsa 8

Scieralnosc¢ V klasa $cieralnosci

przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
katowniki,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugos¢ i szerokosé: £1,5 mm

grubosé¢: £0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

2.5. Panele podiogowe
Panele podtogowe laminowane, o scieralnosci kl. AC 4.Kolor i fakture okres$li zamawiajgcy

2.6. Folia PCW

Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006
Wymagania:

grubos¢ min. 0,3 mm

wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.

2.7.  Plyta OSB
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Nr Wiasciwosci Metoda Wymagania
badania
1 Maksymalne odchytki wymiardéw: EN 324- 0.3mm 0.8
grubos¢ (szlifowane) ptyty i miedzy 1 mm 3.0 mm

ptytami; grubos¢ (nieszlifowane) ptyty
i miedzy ptytami; dtugo$¢ i szerokosg;

2 Tolerancja prostoliniowosci brzegow EN 324- 1.5 mm/m
2
3 Tolerancja kata prostego EN 324- 2.0 mm/m
2
4 Wilgotno$¢ OSB 1,0SB 2 OSB 3, EN 322 od 2 do 12%
OSB 4 od 5 do 12%
5 Dopuszczalne odchylenia gestosci w EN 323 10%

odniesieniu do sredniej gestosci
wewnatrz ptyty

6 Zawartos¢ formaldehydu - klasa 1 EN <8mg/ 100 g>
(wartos¢ perforatorowa) - klasa 2 120 8mg /100 g?
30mg/100¢g
2.8. Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy klejowe elastyczne o podwyzszonej
wytrzymatosci.

2.9. Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych
sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

3. Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfada¢ Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.

4. Skladowanie
Ptytki skladowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

5. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

6. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

7. Wykonanie robét
7.1. Posadzki z ptytek gresowych
Wymagania przy ukfadaniu posadzki:
- Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po zakohczeniu procesu osiadania.
Podktad pod posadzke powinien byé réwny i gtadki.
- Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu
kitéw i zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6
- Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest
uktadana na zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz
15°C w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki.
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W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, réwniez w posadzce, powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy
usuwacé niezwiocznie w trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej,
mierzonej 2-metrowg fatg w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Kompozycje klejacg nakfada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
Lprzeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi Srednio okofo 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz2 mm na 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki.
Ptytki uktada¢ na petne spoiny, grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢
wieksza niz

3 mm.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swojej
powierzchni.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotdw wykonywanych z
ptytek identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy
do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukciji
stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg
gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

W miejscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
wysokosci co najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch
odmiennych posadzek wykonac szczeling dylatacyjng.

Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania. Kolor i strukture ptytek ustali¢ z
uzytkownikiem, szerokos¢ fug — od 2,0 do 3,0 mm.
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7.2. Uktadanie folii PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje
powinien by¢ rowny ( bez wgtebien, wypuktosci, peknieé) czysty, odttuszczony, odpylony.
Przy taczeniu folii nalezy stosowac¢ podktad szerokosci 15 cm.

Folia moze byé zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

7.3. Uktadanie izolacji z ptyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem.

Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylegac catg powierzchnig do podtoza.
Przy uktadaniu kilku warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w
sgsiednich warstwach wynosito min 3 cm. Piyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg
grubos¢. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne.

7.4. Wykonanie posadzki z paneli drewnianych

Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowi¢ ptyte swobodnie lezgcg na: podktadce
sprezystej (z pianki PE lub PUR) utozonej na gotowym i wyréwnanym podkfadzie.

Do wykonania posadzek paneli laminowanych mozna przystgpi¢ po zakohczeniu wszystkich
roboét budowlanych i instalacyjnych i po wyschnieciu podtoza do wilgotnosci ponizej 3%
(wagowo). Badania wilgotnosci przeprowadzi¢ za pomoca papieréw wskaznikowych.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki, temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 15° C, a wilgotno$¢ wzgledng powietrza w granicach 45-65%. Te warunki
cieplno-wilgotnosciowe powinny by¢ zapewnione réwniez po wykonaniu posadzek, az do
czasu oddania budynku do uzytku.

W pomieszczeniu posadzka powinno by¢ wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku
drewna i oraz o tej samej klasie jakosci.

Panele nalezy ukfada¢ réwnolegle do okna, rozpoczynajgc od otworu drzwiowego. Pozostate
koncowki (odpady) wieksze lub réwne 40 cm nalezy uzy€ jako poczatek nastepnego rzedu
paneli. Mniejszych paneli nie nalezy stosowac.

Poszczegdlne panele jak i cate rzedy nalezy doktadnie dobi¢ do ciebie poprzez podkiadke
drewniang. Podtoge nalezy przy $cianach wykonczyc listwami przypodtogowymi
mocowanymi do $cian przy pomocy kleju montazowego (w miejscu schowanej instalaciji) i
mechaniczne w pozostatych miejscach. Nie wolno klei¢ listew z panelami.

Dylatacje z posadzki cementowej nalezy przenosic¢ rowniez na panele stosujgc odpowiednie
listwy.

8. Kontrola jakosci

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

9. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robét okresdla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Odbiér roboét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej:

Odbiér materiatéw i robé6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, kidérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
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Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

11. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje przygotowanie podfoza, dostarczenie materiatdéw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

12. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY TYNKARSKIE
(kod CPV: 45410000-4)
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych realizowanych w zwigzku z przebudowg budynku
leSniczowki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne,

- Tynki cementowo-wapienne,

- Suche tynki,

- Oktadziny scienne wewnetrzne.

- Gladzie gipsowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. Tynki gipsowe

Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rozne zuzycie na kazdy mm grubosci
wyprawy:

lekki - 0,8 kg/m2,

standard - 1,2 kg/m2

Obecnie stosowane sg nastepujgce typy gipsow tynkarskich:

gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na
wszystkie podtoza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegta silikatowa, beton komaérkowy).
Tynkow gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie na podtozach drewnianych,
metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

2.5. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz gatunek | - 80%,
gatunek Il - 75%

Wzér oraz kolorystyka ptytek do ustalenia z Inwestorem - Plytki $cienne gresy szkliwione o
wym. 20x60 cm — tazienka, 12x24cm - kuchnia.

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej. Do wypetnienia spoin stosowac¢ gotowe fugi.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Stelaz metalowy i tgczniki wg. instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
~Vytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
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Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

5.4. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukgji
stalowej lub aluminiowej,

na podkfadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage
aby piyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i
docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Zigcza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z widkna szklanego i
zaszpachlowac¢ zaprawg gipsowa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdbw ceramicznych z zamodwieniem,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Tynki gipsowe
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Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentow swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu oraz terminéw
przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub
aprobat technicznych.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

8.1. Odbior podtoza

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania.

W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce préby:

wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usung¢ za pomoca
szczotki lub zmy¢ woda, a tynkowaé po wyschnieciu;

sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej
pojawia sie zielononiebieskie swiatto fluoroscencyjne swiadczgce o wystepowaniu na
powierzchni srodka antyadhezyjnego. Mozna go usunagé za pomocag wody z dodatkiem
detergentu. Miejsca, ktérych nie mozna zmyé¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobac¢
lub usung¢ przez piaskowanie;

skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzedzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczyscic¢ druciang szczotkg lub cykling, a
nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym;

zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy
ciemniejg w ciggu 3-5 minut, swiadczy to, ze podioze jest wystarczajgco chionne.

8.2. Odbiér tynkéw

Odbiér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja
powykonawcza okreslajgca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
tynkarskich. Zgodnos¢ wykonania tynkow stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk
moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢ przyjety.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

wykonawca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawic tynki i przedstawic je do ponownego
odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

8.3. Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawieraé:

ocene wynikow badan,

wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamoéwieniem,

dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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pionowego — nie wiegksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli prze-
nikajgcych z podtoza, piléni itp.,

trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4. Odbiér suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.5. Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.3.

Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SCIANKI DZIALOWE Z PLYT
GIPSOWO - KARTONOWYCH,
OBUDOWA STROPU Z PLYT
GIPSOWO - KARTONOWYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja ma zastosowanie przy odbiorach czesciowych i koncowych roboét scianek z piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym oraz obudowy stropu i $cianki kolankowej z
ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym realizowanych w zwigzku remontem
budynku lesniczowki.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania $cianek dziatowych
oraz obudowy stropu z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym i obejmuja:
wydzielenie pomieszczen na poddaszu

obudowe stropu parteru i poddasza.

2. Materiaty.

Profile stalowe C 100 gr. 0,6 mm.

Rozstaw 40 cm.

Wypetnienie wetng mineralng twardg 60 kg/m

Izolacyjno$¢ akustyczna Rw > 45dB

Scianki nalezy stawiaé nie na ,ptywajgcym” jastrychu tylko na konstrukcji stropu na
przekfadce z tasmy ttumigcej elastomerowe;.

Scianka pod stropem musi by¢ oddylatowana z zakotwieniem zapewniajgcym ugiecia stropu
bez przenoszenia nacisku na $cianke.

Ptyty mocowane do profili z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej 5 mm od podtoza, $cian i
stropu, ktoérg wypetnia sie masg akrylowa.

Mocowanie ptyt do profili wkretami samogwintujgcymi 3,9 x 30 mm z tbem stozkowym co 25
cm.

Ptyty gipsowo — kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 — wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych.

Minimalna grubos¢ ptyty do zastosowania 12,5mm.

Oznacza sie je symbolami méwigcymi o rodzaju zastosowanego gipsu i przeznaczeniu ptyty.
| tak np. symbol GKB oznacza, ze uzyto gipsu napowietrzonego w ptytach zwyktych, GKF —
napowietrzonego z dodatkiem wtdkna szklanego do produkcji ptyt ognioodpornych, GKBI —
napowietrzonego i hydrofobizowanego do ptyt wodoodpornych.

Rodzaje ptyt

- GKB — ptyta gipsowo-kartonowa zwykta, ogélnego przeznaczenia, dopuszczona do
stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 70%.
- GKF — plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia, tzw. ognioodporna, z rdzeniem
z widkna szklanego, szara z nadrukiem czerwonym oraz impregnowana zielona z nadrukiem
czerwonym, przeznaczona do wykonywania barier ogniowych i oston ochronnych na
elementach no$nych budynku oraz do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej powietrza mniejszej niz 70%.

- GKBI — ptyta wodoodporna , zielona z nadrukiem niebieskim, dopuszczona do
pomieszczen o wzglednej wilgotnosci przekraczajgcej okresowo 70%, ale w czasie nie
diuzszym niz 12 godzin(kuchnie, fazienki). Powierzchnia $ciany musi by¢ pokryta materiatem
odpornym na wilgo¢, glazura przyklejona klejem wodoodpornym, a spoiny wykohczone
materiatem wodoodpornym.

- GKFI — ptyta wodoodporna o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia , zielona z
czerwonym nadrukiem, przeznaczona do wykonywania barier ogniowych i oston ochronnych
na elementach nosnych budynku, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o
wzglednej wilgotnosci powietrza okresowo przekraczajgcej 70%, ale nie dtuzej niz 12 godzin
w ciggu doby.

- Piyty giete, tzw. tukowe — wygina sie je na sucho i mokro; stosowane sg do wykanczania
$cian i sufitow, wykonuje sie z nich tuki i kolumny. Do wznoszenia $cian naroznych i
masywnych stuzg ptyty typu kompaki.
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Nalezy jednak pamietaé, ze Scianki te sg stabsze od wykonanych z materiatéw
ceramicznych. Plyty gipsowo-kartonowe nigdy nie bedg podtozem stabilnym, dlatego do ich
wykonczenia (np. przyklejania tapet czy ptytek ceramicznych) trzeba stosowac specjalnie do
tego podtoza przeznaczone kleje, o zwigkszonej elastycznosci.

Haki, wkrety, profile stalowe C i U zgodnie z aprobatami technicznymi danego systemu
suchej zabudowy.

W $ciankach zastosowac¢ wetne mineralng.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminach przewidzianych
umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne wymagania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét.

Warunki przystgpienia do robét

Do wykonywania robot mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu tynkéw mokrych

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Scianki z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +/-
5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.
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5.2.  Scianki dzialowe

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych — ze wzgledu na swojg budowe — wymagajg
zastosowania dodatkowej izolacji akustycznej. Jesli oddzielajg pomieszczenia ogrzewane od
nieogrzewanych, muszg mie¢ takze izolacje cieplna. Nie moga one tworzy¢ monolitu ze
stropem, poniewaz strop mogtby wtedy przenosi¢ swoje obcigzenia na lekkg Scianke i
doprowadzi¢ do jej uszkodzenia. Dlatego trzeba je tylko zakotwi¢ w stropie.

Przestrzerh miedzy ptytami wypetnia sie wetng mineralng, ktéra spetnia role izolaciji
termicznej i akustyczne;.

5.3.  Scianki w tazience

Zawsze w tego rodzaju zabudowie trzeba uzywacé tylko ptyt impregnowanych fabrycznie.
Jezeli oddziela sie Sciankg fazienke od pomieszczenia suchego, nalezy zrobi¢ izolacje
akustyczng oraz koniecznie wykonac paroizolacje, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie
wilgoci.

W miejscach kontaktu z wodg ptyte trzeba zaizolowaé np. folig w ptynie. Takze ptytki Scienne
mozna ktasé na scianke gipsowo-kartonowg. Przy czym trzeba pamietaé, by stalowe profile
konstrukcyjne byty montowane w odlegtosci nie wiekszej niz 60 cm w przypadku scianki
dwuwarstwowej i 50 cm przy jednowarstwowej — chodzi o to, by konstrukcja byta bardziej
stabilna i wytrzymata na takie obcigzenie.

Wtedy jest gwarancja, ze w przysztosci glazura nie odpadnie i fugi nie popekaja. Przed
potozeniem glazury trzeba ptyty wyréwnaé papierem sciernym i zagruntowac¢ specjalnym
Srodkiem.

5.4. Zasady montazu ptyt

Zanim postawi sie scianke trzeba najpierw wyznaczy¢ miejsce, gdzie ma stangé¢, a nastepnie
zamocowac do podioza i stropu profile poziome U. Przytwierdza sig je co 70 cm wkretami z
kotkami rozporowymi. Stopki profili U izoluje sie od podtoza tasmg ttumigca. Przyscienne
profile startowe C

mocuje sie w scianach wkretami poprzecznymi. W profilach poziomych U umieszcza sie
luzem profile pionowe C, ktére powinny by¢ mniejsze o okoto 10 mm od wysokosci
pomieszczenia, aby naprezenia stropu i ugiecia podtoza nie przeniosty sie na poszycie
$ciany za posrednictwem profili U.

Ptyty muszg by¢ oddzielone od podtoza, stropu i Scian szczeling dylatacyjng o szerokosci 5
mm, ktdrg wypetnia si¢ masg akrylowa. W pierwszej kolejnosci do konstrukgji przykreca sie
ptyty, od otwartej strony profilu C, wkretami rozmieszczonymi co 25 cm. Do mocowania ptyt
do konstrukgji stalowej uzywa

sie wkretéw samogwintujgcych 3,9 x 30 mm z tbem stozkowym, aby zagtebiaty sie w
sprasowanym materiale. W $cianach wielowarstwowych wystarczy przymocowac do
konstrukcji pierwszg, wewnetrzng ptyte, a kolejne — zszywkami jedna do drugiej, zachowujgc
przesuniecie spoin o 20 cm.

Krawedzie ptyt nalezy skleja¢ dwusktadnikowym klejem poliuretanowym.

Scianki w ksztalcie tuku wymagajg wygiecia ptyty. Gdy zaprojektowano niewielki promien,
wystarczy nacigé spodnig warstwe kartonu co 2-3 cm i dopasowac ptyte do konstrukciji. W
przypadku bardziej skomplikowanego ksztattu ptyte trzeba nawilzy¢ albo zastosowac piyty
giete.

Producenci ptyt gipsowo-kartonowych oferujg zazwyczaj cate systemy suchej zabudowy, na
ktére sktadajg sie wszystkie potrzebne do montazu elementy. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie kompletnych systemoéw suchej zabudowy.

Konstrukcje Scianek stanowi ruszt z profili stalowych o rozstawie 40-60cm. Metalowg
konstrukcje rusztu wykonujemy z zimnogietych profili stalowych typu C i U. Poziome
elementy rusztu wykonuje sie z profili

typu U przykreconych do podtogi i do sufitu za pomocg kotkéw rozporowych. Stupki
wykonujemy z profili typu C tgczonych z profilami typu U przy pomocy blachowkretéw. Profile
zrobione sg z blachy o gr.0,6 mm bardzo tatwo sie je ucina, formuje i skreca. Miedzy
elementami rusztu uktada sie izolacje

akustyczng najczesciej z welny mineralnej lub szklanej. Jezeli $cianka jest rowniez
przegrodg zewnetrzng, na przyktad na poddaszu to zwiekszamy grubos¢ izolacji a
dodatkowo ktadziemy od wewnatrz warstwg folii paroizolacyjnej. Nalezy pamieta¢, ze
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potgczenia Scianki dziatowej ze Sciang nosng lub stupami drewnianymi wypetnia sie masg
akrylowag w celu uniknigcia spekan na potgczeniach.

6. Kontrola jakosci robét

Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty scianek z gips - kartonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od
dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzgodnione
techniczne z autorem projektu oraz

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku, budowy, potwierdzonym przez nadzoér
techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

7. Materiaty.

Piyty gips — kartonowe, zaprawy gipsowe, konstrukcje rusztéw w zaleznosci od rodzaju i
typu oraz miejsca zastosowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i
posiadac¢ odpowiednie certyfikaty lub dopuszczenia do stosowania.

8. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego robét scianek gips-kartonowych stanowig nastepujace
badania:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

badanie materiatéw,

badanie wykonanych $cianek gips-kartonowych,

Warunki przystgpienia do badan.

Zatozenia ogolne. W zaleznosci od konkretnego przypadku i ogéinych warunkéw budowy
badania nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru poszczegélnych elementéw robét scianek
lub w czasie odbioru catosci tych robat.

Badania prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia nalezy przeprowadzac w trakcie
robét a wyniki zapisa¢ do dziennika budowy.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i ST

Do odbioru catosci robét zakonczonych wykonawca oprocz dokumentacji technicznej jest
obowigzany przedstawi¢ dodatkowo:

protokoty badan kontrolnych atesty materiatéw

protokéty badah miedzyoperacyjnych ( czesciowych )

zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot

Opis badanh

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzane przez
poroéwnanie gotowej Scianki z projektem i dokumentami oraz ustaleniami i przez stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i
wysokosci nalezy wykonywac tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 mm.

Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru z trzech miejsc.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia
przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestow) materiatéw oraz zapiséw dziennika
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentac;ji technicznej i odpowiadajgcymi normami.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi Scianek z gips - kartonéw nalezy przeprowadza¢ przyktadanie w dwéch
prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni scianek oraz do
krawedzi Scianek faty kontrolnej dtugosci

2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig Scianek.

Sprawdzenie pionowo$ci powierzchni i krawedzi Scianek gips - kartonéw nalezy
przeprowadzaé pionem i przymiarem z podziatkg milimetrowag

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami $cianek nalezy
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowg. Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie
powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicach
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Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane w ST daty wynik dodatni, wykonane
roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami ST. W przypadku gdy cho¢ jedno z badan
dato wynik ujemny wowczas catosé odbieranych roboét albo tylko ich cze$¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami ST.

W przypadku uznania catosci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami ST odbierajacy
roboty powinien odrzuci¢ cato$¢ lub zakwestionowang czes¢ robét i poleci¢ ponowne ich
wykonanie w sposob prawidtowy i zgodny z ST oraz powtérne przedstawienie ich do badah.

Dopuszczalne odchyiki nalezy przyjmowaé wedtug zatgczonej tabeli.

Dopuszczalne odchyiki

Lp. Rodzaj usterek powierzchni $cianki
Zwichrowania i skrzywienia Nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem
1 powierzchni (odchylenia od nie wiecej niz 5 mm na catej
' ptaszczyzny lub zatozonego powierzchni sciany
szablonu) pomieszczenia
. . . Nie wiecej niz2 mm/m i nie
2. Odchylenia krawedzi od linii wiecej niz jedno na dtugosci taty

prostej om

Odchylenie powierzchni Nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem

3. Kierunku pionowedo nie wiecej niz 3 mm na
P 9 wysokosci jednej kondygnacji
Odchylenia od kierunku N!e wiecey niz 1 mm/m i ne.
4, wiecej niz 5 mm na diugosci

poziomego budynku

Odchylenia przecinajgcych sie
5. ptaszczyzn od kata Nie wiecej niz 2 mm
przewidzianego w projekcie

9. Obmiar robét
Obmiaru robot dokonuje sie w m2 powierzchni Scian.
Obmiaru robét dokonuje sie w m2 powierzchni obudowy stropu z ptyt g-k.

10. Odbiér robét

10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie powiadamia Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

10.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
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stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakohczenia robot i przyjecia dokumentow.

11. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest Wykaz Cen bedacy zatgcznikiem do Kontraktu pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

12. Wykaz norm zwigzanych

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 - Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.

PN-B-79405:1997 - Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Piyty gipsowo-kartonowe.

Instrukcja ITB nr 265/85 - Montaz $cianek dziatowych z ptyt gips - kartonowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV: 45442110-8)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich zwigzanych z przebudowg budynku mieszkalnego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:
- malowanie tynkdéw cementowo-wapiennych (farby emulsyjne kolor okre$li
Zamawiajgcy)
- malowanie gtadzi gipsowych wewnetrznych (farby emulsyjne kolor okresli
Zamawiajgcy)
- malowania wyprawy zewnetrznej farbami sylikatowymi (kolor okresli Zamawiajgcy)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach i gtadziach mozna stosowac farby emulsyjne.

2.3. Farby akrylowe

Wskazane sgt do malowania powierzchni narazonych na zabrudzenia i pod-

dawanych znacznym obcigzeniom uzytkowym

— dzieki wysokiej odpornosci na Scieranie oraz niskiej nasigkliwosci doskonale sprawdza sie
w miejscach wyeksponowanych na tego typu dziatanie: na elewacjach szkdt, sklepow, obiek-
téw sportowych, obiektéw usytuowanych wzdtuz szlakéw komunikacyjnych,

na klatkach schodowych, korytarzach itp.

Zalecany jest na powierzchnie narazone na duze obcigzenia termiczne dzieki

elastycznosci oraz wysokiej odpornoéci na spekania i rysy kompensuje naprezenia
wynikajgce z innej rozszerzalnosci termicznej warstw znajdujgcych sie pod nim,
wystepujgce np. na nastonecznionych elewacjach.

Mozna ich uzywa¢ do malowania dekoracyjnego i ochronnego.

Rodzaje malowanego podtoza

— tynki cementowe, cementowo-wapienne, cienko-

warstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, tynki i gtadzie gipsowe, ptyty g-k i azbe-
stowo-cementowe, nieotynkowane mury z betonu, cegiet, bloczkéw, pustakéw
ceramicznych lub silikatowych.

Rodzaje malowanych budynkéw

— mieszkalne (jedno- i wielorodzinne) przemystowe, uzytecznosci publicznej, gospodarcze.

2.4.  Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami akrylowymi:

Powierzchnie nalezy zagruntowac preparatami systemowymi wskazanymi do zastosowania
pod farby akrylowe

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.5 nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzagdzen
sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma byé wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3—
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowacé farby w
réznych odcieniach.

UWAGA:
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Wszystkie prace z preparatem impregnujgcym nalezy wykonywaé stosujgc okulary, rekawice
gumowe, odziez ochronng, nakrycie gtowy. Przy stosowaniu metody natryskowej nalezy
uzywaé masek na nos i usta. Przy pracach

z impregnatem nalezy zachowac¢ ostroznos¢ jak przy rozpuszczalnikach palnych. Zachowac
ogolne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.

6. Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3,0 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach,

badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej/impregnowanej wraz z
przygotowaniem do malowania/impregnacji podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozifozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatoéw powtoki,
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widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powiloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej/impregnowanej wg ceny
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania/impregnacji podioza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE(kod CPV 45422000-1)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ciesielskich zwigzanych z przebudowg budynku lesniczéwki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
zmian w stropie drewnianym w celu osadzenia nowych schodéw drewnianych.

W zakres tych robét wechodza:
- Wykonanie legaréw pod podioge z ptyt OSB

2. Materialy

2.1. Drewno

Materiatem zastosowanym do wymianow i stupdw bedg krawedziaki sosnowe wykonane z
tarcicy obrzynanej klasy C24. Nie wolno stosowac¢ drewna o klasie nizszej. Elementy
konstrukcji mogg mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na
w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwdjne,
czerwien, zgnilizne miekka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe.
Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym.

2.2. taczniki
Do tgczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac tgczniki metalowe takie
jak gwozdzie, sworznie, taczniki ciesielskie, wkrety i sSruby stalowe.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogolne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

6. Wymiana elementéw konstrukcyjnych

6.1. Przygotowanie elementéw konstrukcyjnych

Elementy drewniane po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébkg powinny by¢
sktadowane na réwnych podktadach w prostopadto$ciennych pryzmach, tak aby
poszczegdblne jej elementy nie stykaty sie ze sobg. Czofa poszczegdlnych elementéw
powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich
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spekania. Elementy drewniane przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone
srodkiem impregnacyjnym. Widoczne elementy konstrukcji muszg by¢ przestrugane.
Podczas obroébki elementow konstrukciji czynnosci elementéw powtarzajgcych sie
wielokrotnie nalezy wykonywacé grupowo (np.: $ciecia korncéw, nawiercanie otworéw itp.). Po
obrébce wszystkich elementéw nalezy wykonaé probny montaz elementéw w potrzebne
zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu
okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

6.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania robét ciesielskich.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla
prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na
koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3. Badania materiatéw

Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
gestos$¢ pozorng, wilgotnosé¢, wytrzymatos¢ na zginanie, rozcigganie i sciskanie, twardosc¢.
Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materiatow losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomoca tradycyjnych metod badawczych w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane
dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi dyskwalifikujg
badany materiat do uzycia.

6.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane,
czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem
napraw i zamoéwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien
ja przedstawi¢ i przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

7. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

8. -Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potgczen drewnianych elementéw konstrukciji,

- Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,

- Doktadnosci montazu poszczegodlnych elementdéw konstrukgii.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét ciesielskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

9. Obmiar robét

9.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdblnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

9.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

9.3. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardéw oraz jakosci wykonania robot
ciesielskich. Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w
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wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie niezbednych materiatdw i innych czynnikéw produkciji.

wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowar i deskowan,

wykonanie konstrukcji drewnianej,

wymiane elementéw stropu,

wstawienie stupow/

prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1. Zwiazane normatywy

Budownictwo ogdlne- Tom 2.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

w tym w szczegodlnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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