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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie ń budowlanych
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3.  Oświadczenie  projektantów  i  sprawdzaj ących  o  sporz ądzeniu  projektu  

zgodnie z obowi ązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oświadczam,  że  projekt  budowlany  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy 

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

ZAKRES 

OPRACOWANIA
ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ NAZWISKO PODPIS SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

BRANŻA SANITARNA Projektant Janusz WRÓBLEWSKI 3937/Gd/89
w specjalności instalacyjno-inżyniieryjnej

Sprawdzający Sławomir SZURMAN 287/Gd/2002
w specjalności instalacyjnej

Gdańsk, grudzień 2022 r.
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II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

− Zlecenia Inwestora

− mapy do celów projektowych w skali 1:500,

− wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

− uzgodnień z administratorami urządzeń obcych,

− obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  kanalizacji  sanitarnej  dla  inwestycji  polegającej  na 

rozbudowie  ul.  Rybackiej  i  na  przebudowie  ulicy  Wiejskiej,  Robotniczej  i  Krótkiej  w 

Siemianicach.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowę kanalizacji  sanitarnej.  Prace wykonać  zgodnie z 

warunkami.

2. STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Układ sytuacyjny

W stanie istniejącym na terenie inwestycji występuje wodociąg oraz kanalizacja sanitarna.

2.2 Istniej ące uzbrojenie terenu

Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony w: 

• sieć wodociągową, 

• sieć kanalizacji sanitarnej

• sieć energetyczną,

• siec gazową

• kable teletechniczne,

3.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna

Projektowany układ kanalizacji sanitarnej jest w zasadzie odtworzeniem stanu istniejącego, w 

związku z tym średnice nowych rur są tożsame ze średnicami rur istniejących. Zaprojektowano 

kanalizację  sanitarną  z  rur  PVC Ø200,  Ø250 i  Ø300 litych,  na  załamaniach zlokalizowano 

studnie  rewizyjne  żelbetowe  o  średnicy  wewnętrznej  Ø1200  zaopatrzone  we  włazy  typu 

ciężkiego  oraz studnie  PVC o średnicy Ø425. Kanały  kanalizacyjne układane na podsypce 

piaskowo-żwirowej grubości 15cm. Montaż rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Sieć boczną kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur PVC litych 

o średnicy Ø160 o minimalnym spadku 2% (spadek w zależności od możliwości terenowych). 

Projektowane przyłącza w kierunku działek z których są odprowadzane ścieki należy połączyć z 

8



istniejącymi  przyłączami  natomiast  w  przypadku  działek,  z  których  obecnie  nie  są 

odprowadzane  ścieki  zakończenie  przyłączy  na  granicy  z  posesją  zakończyć  króćciem  i 

korkiem. Wpięcie  sieci  bocznej  realizowane  jest  poprzez  studnie  rewizyjne.  Ułożenie  sieci 

kanalizacji  sanitarnej  bocznej  na podsypce o grubości  15cm. W miejscach gdzie przykrycie 

kanału  lub  przykanalika  jest  mniejsze  niż  1,0m,  należy  zastosować  dodatkową  izolację 

termiczną  polistyrenem ekstrudowanym (typu Styrodur 3035CS 300kPa) do zastosowania w 

ziemi grubości min. 4cm (od góry i z boków rury).

Rury  grubościenne  z  PVC  o  ściankach  litych,  gładkich  o  parametrach  zgodnych  lecz  nie 

gorszych niż wynikające z normy PN-EN 1401:1:2009. Klasa sztywności rur SN 8 (8 kN/m2). 

Budowę kanalizacji sanitarnej należy rozpocząć od punktu włączenia do istniejącej studni ks 

w ul. Rybackiej (od strony Niewierowa) i z budową przesuwać się w kierunku przeciwnym do 

spadku kanału  wykonując kanalizację  sanitarną  na  długości  rozbudowywanej  ul.  Rybackiej. 

Następnie  należy   wykonywać  odcinki  kanalizacji  sanitarnej  wg  następującej  kolejności:  ul. 

Wiejska, ul Młyńska i ul. Robotnicza.

Ciągłość odbioru ścieków dla wszystkich odbiorców usług przyłączonych do sieci kanalizacyjnej 

należy zapewnić  poprzez przepompowywanie płynących w istniejącej kanalizacji ścieków za 

pomocą  pomp i  wozów asenizacyjnych.  W tym celu  należy zablokować  dopływ ścieków w 

studni istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzedzającej kilka odcinków kanału, które mają być 

przebudowywane. Następnie za pomocą pompy i przewodu tłocznego należy ścieki skierować 

z części nieprzebudowanej  do odcinka kanalizacji, który został już wykonany, omijając w ten 

sposób aktualnie wykonywane odcinki kanalizacji. 

3.1.1 Studnie rewizyjne

Projektuje się studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej Ø425 PVC z jednolitego systemu PVC 

(tj.  studnie  nr  30,  34,  37,  38,  42,  45,  46) oraz Ø1200  z  kręgów zgodnych  z  PN-B-10729 

(pozostałe studnie) jako kompletne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych 

łączonych  na  uszczelki  gumowe,  zapewniające  całkowitą  szczelność  (beton  C40/50, 

nasiąkliwość nw <4%, mrozoodporny – F-150, rodzaj gumy dostosowany do agresji chemicznej 

występującej przy ściekach  sanitarnych), elementy denne winny być  wykonane fabrycznie z 

kinetami  dostosowanymi  do  średnic  i  kątów  wlotów  oraz  wylotu.  Dla  studni  o  głębokości 

powyżej 3,0m należy stosować kominy złazowe Dn 1000mm. Całość studni (komora robocza, 

przejścia kanałów przez ściany studni, przykrycia, stopnie złazowe wg PN-H-74086) winna być 

wykonana  fabrycznie. Każda  projektowana  studnia  Ø1200  ma  być  wyposażona  we  włazy 

kanałowe  wentylowane  z  zamknięciem,  typu  ciężkiego  (żeliwne)  oraz  prefabrykowane 

elementy:  podstawę  studni  stanowi  dennica  monolityczna,  z  kinetą  monolityczną  (typu 

PERFECT), kręgi żelbetowe, płyty pokrywowe, pierścienie dystansowe połączone ze sobą za 

pomocą  odpowiednich  uszczelek.  Styki  kręgów  łączonych  na  uszczelkę  gumową  z 

kompensacją naprężeń. Przy przejściach rur PVC przez żelbetowe ściany studzienek stosować 

przejścia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniając zachowanie elastyczności i 

szczelności  połączenia,  wykonane  w  jednym  procesie  produkcyjnym  jako  zintegrowane  z 
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korpusem  betonowym  studni.  Studnie  należy  zabezpieczyć  przeciwwilgociowo  poprzez 

dwukrotne  pomalowanie  zewnętrznych  powierzchni  abizolem  R+P  lub  innym  środkiem 

równoważnym.

Włazy dla studni betonowych Ø1200 projektuje się jako klasy D400. Włazy żeliwne okrągłe z 

żeliwa  sferoidalnego  typu  ciężkiego  DN  600  powinny  spełniać  warunki PN  EN  124,  z 

zabezpieczeniem przeciwko kradzieży - z zatrzaskami.  Przy usytuowaniu studni w jezdniach, 

drogach wewnętrznych czy we wjazdach należy stosować pierścienie odciążające. Regulację 

wysokości włazów należy przeprowadzić  dowiązując do niwelety drogi za pomocą  pierścieni 

dystansowych,  łączonych  zaprawą  cementową  o  grubości  do  10mm.  Włazy  na  studniach 

rewizyjnych na kanale sanitarnym mają pochodzić od jednego producenta. 

Dla studni rewizyjnych systemu PCV, które zlokalizowane będą w pasach drogowych, wjazdach 

lub w terenach przeznaczonych pod drogę  włazy studni kanalizacyjnych należy projektować 

jako Dn600 na pierścieniach odciążających Dn1000 z otworem Ø500. Włazy żeliwne zgodne z 

PN-EN124.

Wykopy  wykonywane  będą  mechanicznie  koparką,  a  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia 

podziemnego oraz na dnie wykopu ręcznie. W miejscach gdzie budowane będzie więcej sieci 

zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym zachowując normatywne 

odległości. 

Układanie kanału projektuje się w wykopach o szerokości min. 2,0 mb, o ścianach pionowych 

umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego użytku.

3.2. Profil podłu żny

Profil podłużny zaprojektowany został z uwzględnieniem ukształtowania terenu, wymaganych 

spadków oraz dowiązania się do istniejącego kanału. 

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanału

W miejscach skrzyżowań projektowanego kanału z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 

przekopy  kontrolne  prowadzone  ręcznie  celem  potwierdzenia  rzeczywistej  lokalizacji 

uzbrojenia. 

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też materiału 

zmrożonego.  Zagłębienia  wykopu  pod  kielichy  i  połączenia  rur  powinno  być  dokładnie 

wykonane  tak,  aby  zapewnione  było  równomierne  podparcie  na  całej  długości  rury.  Jako 

podsypkę  stosować  piaski  gruboziarniste  i  żwiry  o  największym  wymiarze  ziaren  20mm. 

Grubość warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki ściekowe. Kąt 

podbicia rury piaskiem 900. Podłoże należy wykonywać ze spadkiem dostosowanym do spadku 

kanałów określonego na profilach.  Musi być zachowana ostrożność by uniknąć nadmiernej siły 

zagęszczania. 

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie, 

studzienki,  kanały)  gruntów  nienośnych/słabonośnych  do  zadań  wykonawcy  robót  należy 

opracowanie  projektu  wzmocnienia  podłoża  oraz  wykonanie  robót  związanych  ze 

wzmocnieniem podłoża. 
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W przypadku wystąpienia w wykopach wody gruntowej do zadań wykonawcy należy obniżenie 

poziomy  wody  gruntowej  poniżej  poziomu  posadowienia  za  pomocą  bezpośredniego 

pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocą igłofiltrów. Prace 

należy prowadzić  krótkimi  odcinkami,  by lej  depresji  nie wykraczał  poza granice działek na 

których realizowana jest inwestycja.

Odwodnienie dna wykopów zapewniające bezpieczne wykonanie robót budowlanych, należy do 

zadań wykonawcy robót, który w razie potrzeby opracuje szczegółowy projekt zabezpieczenia i 

odwodnienia dna wykopu w zależności od aktualnego poziomu wód gruntowych, ilość opadów 

atmosferycznych i posiadanych urządzeń technicznych.

Roboty  ziemne  prowadzić  mechanicznie  i  ręcznie.  Wykopy  wąskoprzestrzenne  szalowane 

szczelnie i rozparte na całej szerokości. Wykopy wykonywane będą mechanicznie koparką, a w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu ręcznie. W miejscach gdzie 

budowane  będzie  więcej  sieci  zalecane  jest  wykonanie  wszystkich  sieci  razem w wykopie 

otwartym. 

Układanie kanału projektuje się  w wykopach o szerokości dostosowanej  do średnicy rury, o 

ścianach  pionowych  umacnianych  szalunkami  systemowymi  wielokrotnego  użytku.  Roboty 

prowadzić zgodnie z PN-B-10736 – Roboty ziemne. Urobek wywożony na czasowy odkład. W 

przypadku  natrafienia  na  niezidentyfikowane  uzbrojenia  należy  natychmiast  powiadomić 

użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru.

Stopień zagęszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty używany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podłożem a 

spodem rury powinien być ubity i zagęszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna 

być  zagęszczana  warstwami  o  grubości  10–30  cm,  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  rur. 

Wysokość  obsypki  ponad  wierzch  rury  30cm.  Zagęszczać  ostrożnie  przy  pomocy  lekkich 

urządzeń  zagęszczających  jednocześnie  po  obu  jej  stronach,  zwracając  uwagę,   by  nie 

zagęszczać bezpośrednio dotykając rury. 

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie  ułożonego kanału należy wykonywać  do  spongu warstw drogowych.  Zasypkę 

wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich  z zagęszczeniem mechanicznym warstwami 

co 15 do 20 cm  do 97% wg Proctora (Is=0,97). Materiał zasypki nie może zawierać kamieni i 

okruchów skalnych nie większych niż 60mm. W przypadku wykopów umocnionych - szalunki 

należy wyciągać stopniowo do góry po zagęszczeniu każdej warstwy. 

Stopień zagęszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- poniżej podbudowy drogowej i w pozostałych przypadkach 97% ZMP.
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W przypadku wystąpienia  gruntów nienośnych należy je  usunąć  ok.  0,5m poniżej  poziomu 

posadowienia  i  zastąpić  podsypką  piaszczysto-żwirową  zagęszczoną  do  wskaźnika 

zagęszczenia IS=1,0. 

3.6. Skrzyżowania z infrastruktur ą podziemn ą

Wykonanie  kanalizacji  poprzedzić  przekopami  kontrolnymi  ręcznymi  celem zidentyfikowania 

uzbrojenia  podziemnego,  określenia  jego  rzeczywistych  rzędnych,  określenia  ewentualnej 

lokalizacji  urządzeń  niezinwentaryzowanych.  Prace  powyższe  prowadzić  z  wyprzedzeniem 

względem prac przy układaniu kanału głównego, aby umożliwić ewentualną korektę ułożenia 

projektowanej sieci względem sieci istniejących. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinków 

sieci  przed  wykonaniem  przekopów  kontrolnych  na  całej  długości  kanału.  Ewentualne 

zaniechania  w  tym  zakresie  mogące  skutkować  koniecznością  korekty  rzędnych 

nowowykonanego kanału, będą wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robót.  Istniejące 

sieci  w  wykopach  w  czasie  prowadzonych  prac  podwiesić  do  poprzecznie  ułożonych  bali 

drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robót należy traktować jako czynne, 

stanowiące ryzyko porażenia. 

4.   UWAGI KOŃCOWE   

• Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  normami  technicznymi,  warunkami 

technicznymi oraz przepisami BHP

• Przy wykonywaniu robót należy stosować się do instrukcji montażowych producentów 

wyrobów a także do obowiązujących norm PN,EN.

• Skrzyżowania  z  uzbrojeniem  podziemnym  należy  tyczyć  pod  nadzorem  właścicieli 

uzbrojenia

• Zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z projektantem

• Wszystkie  zastosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  wymagane  atesty  i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

• Miejsce składowania mas ziemnych należy ustalić z inwestorem

Niniejszy tom projektu nale ży rozpatrywa ć  z uwzgl ędnieniem pozostałych składowych 
dokumentacji wielobran żowej.
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

ADRES: droga gminna 

m. Siemianice

99 120/2 126/2 126/1 126/5 738 203/1 204 165/4 161/1 175/4 200/1 165/1 175/3 199 obręb 

Siemianice gm. Słupsk 221208_2.0023

INWESTOR: Gmina Słupsk

ul. Sportowa 34

76-200 Słupsk

NAZWA
OPRACOWANIA:

Przebudowa ulicy Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krótkiej w Siemianicach

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

SANITARNA Projektant mgr inż. Janusz WRÓBLEWSKI 3937/Gd/89
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1)  zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty ziemne - wykonanie wykopów 

• ułożenie studzienek i rurociągów

• roboty porządkowe

2) wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

− sieć wodociągową, 

− sieć gazową

− sieć kanalizacyjną,

− sieć energetyczną,

− kable teletechniczne,

3)  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  kt óre  mog ą  stwarza ć  zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

• roboty prowadzone w strefie czynnych gazociągów

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu

• czynny ruch kołowy

• głębokie wykopy, 

4) przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,

• wykonywanie  wykopów,  umacnianie  ścian,  odwadnianie  dna  wykopów  oraz  rozbiórki 

obudowy wykopów i  ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość  przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

5)  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do  realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 
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poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

− Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w  danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie  pracowników  z  organizacją  robót  oraz  organizacją  transportu  materiałów  i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony 

osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi  wykorzystywanych  do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie zasad i  sposobu zabezpieczenia terenu realizacji  robót  przed dostępem osób 

postronnych,

• Instruktaż  w  zakresie  przestrzegania  zasad  bhp  dotyczących  realizacji  robót  i  używania 

sprzętu budowlanego. 

• Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami 

bhp  dla  prac  z  azbestem,  odpowiada  wykonawca.  Do  obowiązków  wykonawcy, 

zatrudniającego pracowników należy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporządzeniem 

MGiP z  14  października  2005 r.  w sprawie  zasad  bezpieczeństwa i  higieny  pracy przy 

zabezpieczaniu  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  programu  szkolenia  w 

zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje:

• Sprawdzenie i  uzupełnienie w miarę  potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież 

ochronną itp.

• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi,  wykorzystywanych  do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż  w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do 

użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego  sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,
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Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą  posiadać  specjalistyczne uprawnienia.  Na budowie 

powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy, 

wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie,  w tym  zapewniaj ących  bezpieczn ą  i  prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą 

szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny 

technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i 

zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy 

uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez 

wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, 

aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych 

czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2.  przewidywane roboty budowlane mają  trwać  dłużej  niż  30 dni  roboczych i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  wyst ępują  okoliczno ści  okre ślone  w  Art.  21  a  Ustawy  

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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