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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie i budowlanych

DEXKE

) « S Gdarisk ---1989-03-03-
Uske A I Meczarulpleczed) M N i it s

onego -~

Nr .3937/Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § z.ust. 1l pkt 1 1§13 ust 1pkt 4 lita._ .
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i ch'irony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:
Obywatel(ka) Janusz Wrdéblewski

(riczwisko i imig) X
magister inzynier inzynierii $rodpwiska
(tytut noukowy — zawodowy)

19..2Lrw Gdansku

urodzony(a) dnia . 2.7..Marca
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywamia samodzielne] funkcil ...
praojektanta .
(rodzoj funkeji)

w specjainosci instalacy.jno..z..lLRzZyniery jne j.-
o i (rodzoj specjoinosci Tethniczio—budowlane;)

w zakresie S1EC1 sanitarnych z ograniczeniem do siegci

wodoeiagowych i kanalizacyjnych.-=—-—=——-—-—————
(specjolizacja zawodowa)

Ja Wrdébl i
Obywatel(ka) e b o . oSt upowainionyla) do:

(imiq i nozwisko)

1/ sporzadzania projektdw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodociag-
gowych i kanalizacyjnych.

0Od decyzji powyzsze] stuz
do Ministra Gospodarki
ul. Wspdlna nr 2, za
dni od daty jeJj doregc

ie prawo wniesienia odwotania
£j i Budownictwa w Warszawie,
tut. Wydzialu w terminie 14

Gié v Archite
Wiojépwedzki
e

mgar inZz arch. Konrad Plawifiak

(podpis | pieczgt)
tiiszezsna cplale skurbowé .

nale, odpisie

03- 25—

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

data 13.08.2022
Janusz Wroblewski



WOJEV VODA POMORSKI i ek

RR-AB-1-7131/166/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 - &

DECYZJA NR 287 /Gd/2002.

Na podstawie art, 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pke |1 art. 14 ust, | pkt 4, ustawy z dnia

7 lipea 1894 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126 2000 r. z péén.
z..‘./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2060 r. o samorzadach zawodowych
a:chi:ekréw, infynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 r.), w
fazkn z art. 62 ustawy z dnia 13 lutego 2002 r o zmianie u;;u_wy o samorzadach
zawedowych architekidw, insynierdw budownictwa araz urbanistdvwy (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002r.) 1§ 9 ust I -rozperzadzenia Ministra Gospodarki Pu-st:s._qu i Budownictwa z dnia
grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie {Dz. Y. Nt 8, poz. 33 2

1595 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 17::02'73':21')

nadaje:

Stawomirowi Henryk Szurman

Panu:

indynierowi indynierii frodowiska

uredzony wdniu 19 stycznia 1956 1. w Gdadsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodoeciagowych i
Ic_ nalizacyjnych, cieplnych, gazowych iweatylacyjnych

w zakresie: projektowania bez ograniczes.
Na niniejsza decyzje shizy stronie prawo waiesieaia cdwolaniz do Gléwnego

nspektora Nadzor BLdomareso za posredmctwem Wojewady Pomerskiego, w terminfe
14 dni od dniz otrzymania ninjejszsj dCCYZjI

Otrzymuje
T g { OJ DY
1. Pan Slawomir Sm
; & mer (ol =z Nirmazt
. ;é §§5mg§ak§5§8c6m EEN Z-cl rak-au rdxfaln
2. Gléwny Inspektor Nadzom ELdow?ancgo W
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 13.08.2022
Stawomir Szurman



.2. Kopia za swiadcze n o przynale znosci do izby samorz _adu zawodowego

—® POLSKA

AN SHU,

INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ULZ-1QC-XUJ *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/15/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

data 13.08.2022
Janusz Wroblewski



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X7Y-J3Q-EU6 *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom epatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.08.2022

Stawomir Szurman



.3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi _azujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZAKRES . ‘< .
ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA
BRANZA SANITARNA Projektant Janusz WROBLEWSKI _ s93cdey
w specjalnosci instalacyjno-inzyniieryjnej
Sprawdzajacy Stawomir SZURMAN 287/6d2002
W specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, grudzien 2022 r.



. CZESC OPISOWA
1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiarow polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,
- obowigzujgcych norm, normatywdw i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajgcej na
rozbudowie ul. Rybackiej i na przebudowie ulicy Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w
Siemianicach.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu oraz
wykonanie zbiornika retencyjnego podziemnego o objetosci Vzb=15m?.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym na terenie drogi lokalnie wystepuje kanalizacja deszczowa.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej,
» sieC€ energetyczna,
* siec gazowg
» kable teletechniczne,
3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami i przykanalikami @200 do projektowanych kanatéw @315, @400 i
@500 z wylotem do rowu.
Rury gruboscienne z PVC-U o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-EN 1401-1:2019-07. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),
cisnienie nominalne PN1, igczenie rur za pomocg ksztaltek kielichowych z uszczelkg

dwuelementowg olejodporng montowang w fazie produkcji.



3.1.1 Studnie rewizyjne
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 1200 z dnem monolitycznym
wykonane z kregéw z betonu klasy C35/45, tgczonych na klinowg uszczelke gumowa. Beton o
wodoszczelnosci w8, nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150. Wyroby zgodne z norma
PN-EN 1917 lub Aprobatg techniczng stwierdzajgcg dopuszczenie do stosowania wyrobow w
budownictwie. Kregi betonowe wyposazone majg by¢ fabrycznie w stopnie wlazowe mocowane
w trakcie produkcji elementéw betonowych. Potgczenie szczelne pomiedzy rurg a studnig za
pomocg uszczelki In Situ. Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenach utwardzonych zwiehczy¢
zwezka.
Wiazy kanatlowe do studni zeliwno-betonowe o przeswicie 600 mm powinny spetnia¢ warunki
PN EN 124, klasy D400. Klasa wytrzymatosci betonu: C35/45, klasa ekspozycji betonu XF4,
klasa mrozoodpornosci F150. Zabezpieczenie przed obrotem w postaci wypustéw w pokrywie
(2 szt. ) i gniazd na wypusty w pierscieniu (4 szt.), powierzchnie stykdéw pokrywy i korpusu
obrobione mechanicznie, amortyzowane wkfadkg ttumigcg umieszczong w pokrywie (rowek) w
sposob trwaly, ramy o wysokosci min. 140 mm, ciezar kompletu nie mniej niz 135 kg. Wiazy z
logo EPWIK w ulicach i na chodnikach. Regulacje wysokosci wiazéw nalezy przeprowadzi¢
dowigzujgc do niwelety drogi za pomocag pierscieni dystansowych tgczonych zaprawag
cementowg o grubosci do 10mm.
3.1.2 Wpusty uliczne
Projektuje sie studzienki wpustu prefabrykowane z betonu klasy C40/50 z osadnikiem o
gtebokosci 0,8 m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i
koszem na zanieczyszczenia (0,6m).
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 500 x 500 mm z kratg uchylng. Elementy studzienki wpustu tgczone za pomoca
uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie
studzienek na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 15cm z betonu
C25/30.
3.1.3 Retencja
Projektuje sie szczelny zbiornik retencyjny na trasie kanatu gtéwnego w lokalizacji jak na planie
sytuacyjnym. Objetos¢ projektowanego zbiornika wynosi Vzb=15m3. Studnia przed zbiornikiem
projektowana jest z osadnikiem o wysokosci 1,0m. Projektuje sie dwa wyloty ze zbiornika -
wylot roboczy 2200 na dnie zbiornika i wylot przelewowy awaryjny @400 zlokalizowany u gory
zbiornika. Oba wyloty wigczone niezaleznie do studni za zbiornikiem.
Projektuje sie typowy zbiornik okragly o sztywnosci obwodowej SN8 wykonany z tworzyw
sztucznych.
3.1.5 Préby szczelno sci

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.



3.2. Profil podtu zny

Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu. Wigzgce rzedne wpustow/wtazow
zgodnie z rzednymi nawierzchni - branza drogowa.

3.5 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia. Rury uktadac z zachowaniem wymagan producenta rur.

Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo rownomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako
podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki wpustow. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywa¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatow okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania. W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury
(m.in. studnie, studzienki, kanaly) gruntéw nienos$nych/stabonosnych do zadan wykonawcy
robot nalezy opracowanie projektu wzmocnienia podtoza oraz wykonanie robot zwigzanych ze
wzmocnieniem podifoza. W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan
wykonawcy nalezy obnizenie poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za
pomocg bezposredniego pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za
pomocg igtofiltrow. Prace nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczat
poza granice dzialek na ktérych realizowana jest inwestycja.

Odwodnienie dna wykopdw zapewniajgce bezpieczne wykonanie robot budowlanych, nalezy do
zadanh wykonawcy robot, ktory w razie potrzeby opracuje szczegdtowy projekt zabezpieczenia i
odwodnienia dna wykopu w zaleznosci od aktualnego poziomu wéd gruntowych, ilos¢é opaddw
atmosferycznych i posiadanych urzadzen technicznych.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na calej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci dostosowanej do srednicy rury, o
Scianach pionowych umacnianych szalunkami systemowymi wielokrotnego uzytku. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
3.6. Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:
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- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.7. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanalu nalezy wykonywaé do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopieh zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntow nienosnych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpiC podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.8. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okre$lenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzgdzen niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy uktadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkéw
sieci przed wykonaniem przekopéw kontrolnych na calej dlugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowaé koniecznoscia korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robét. Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP
* Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sie do instrukcji montazowych producentow

wyrobéw a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.
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» Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia
* Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢c wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce skltadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

Niniejszy tom projektu nale zy rozpatrywa ¢ z uwzgl ednieniem pozostatych sktadowych
dokumentacji wielobran zowej.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

ADRES: droga gminna
m. Siemianice
99 120/2 126/2 126/1 126/5 738 203/1 204 165/4 161/1 175/4 200/1 165/1 175/3 199 obreb
Siemianice gm. Stupsk 221208_2.0023
INWESTOR: Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk
NAZWA Przebudowa ulicy Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krétkiej w Siemianicach
OPRACOWANIA:
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
SANITARNA Projektant mgr inz. Janusz WROBLEWSKI 3937/Gd/89
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1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji
poszczegodlnych obiektow
Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa
- sie¢ kanalizacyjna,
— sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robo6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,

» wykonywanie wykopdow, umachnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatldw i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

14



poszczegodlnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikow,

e Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robét,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikébw z organizacjg robo6t oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktdry obejmuje:

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0so6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlne go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcag
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

+ Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robo6t przed dostepem oso6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

* Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczego6lnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac 0 szczego6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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