SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIE STUDNI REWIZYJNEJ WOD OPADOWYCH | DRENARSKICH WRAZ Z

WYKONANIEM IZOLACJI PIONOWEJ CZESCI MURU OD STRONY PODWORZA NA ODCINKU

POMIEDZY DRENAZAMI POWIERZCHNIOWYMI - FOSAMI, WRAZ Z ROBOTAMI

TOWARZYSZACYMI PRZY UL. NAD ODRA 109 W SZCZECINIE (dziatka nr 6/6 z obrebu 3071)

Wymagania ogodlne
Kod CPV 450.0.00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg nastepujgce prace oznaczone wg wspdélnego

Stownika Zamoéwien (CPV)

45111100-9 Roboty rozbiorkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262500-6 Roboty murowe

45000000-7 Roboty budowlane

45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45233250-6 Nawierzchnia z ptytek betonowych
45321000-3 Izolacje cieplne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Roboty ziemne

OPRACOWAL:

1. Janusz Gosiewski

Upr: Nr 311/Sz/87

2. Tadeusz Frankowski

Upr.: Nr 117/Sz/93 - branza sanitarna

Szczecin, kwiecient 2024 r.

1/11



1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t wykonania studni rewizyjnej wéd opadowych i drenarskich wraz z wykonaniem izolacji
pionowej czesci muru od strony podwdrza na odcinku pomiedzy drenazami powierzchniowymi -
fosami, wraz z robotami towarzyszacymi budynku mieszkalnego przy ul. Nad Odra w Szczecinie.

1.1.1. Lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Budynki potozone jest przy ul. Nad Odrg 109 w Szczecinie.
Nr ewidencyjny dziatki 6/6 z obrebu 3071.

1.1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy: Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych,
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin.

1.1.3. Ogdlny zakres robdt objetych specyfikacja

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt polegajgcych na wykonaniu robét izolacyjnych
budynku mieszkalnego przy ul. Nad Odrg 109 w Szczecinie - wykonanie izolacji pionowej i poziomej
$cian fundamentowych, wraz z robotami towarzyszgcymi.

1.1.4. Zakres prac:

- Wykopy o scianach pionowych

- Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m

- Ogrodzenie - barierki ochronne

- Zasypanie wykopow dowiezionym piaskiem zasypowym [10 % wykopu]

- Zasypywanie wykopéw odtozonym gruntem

- Wykonanie opaski i z ptyt betonowych 50x50 (nowych) wraz z obrzezami

- Odbicie tynkédw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach

- Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty

- Oczyszczenie scierne murdw z cegty

- Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet

- Tynki renowacyjne na Scianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca

- Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej do podtozy mineralnych

- Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez cisSnienia na powierzchni pionowej przy uzyciu masy
bitumiczno - kauczukowej

- Docieplenie Scian ptytami polistyrenowymi ekstrudowanymi XPS [styrodur] grub. 15 cm
mocowanymi catopowierzchniowo - styropianem wodoodporny z systemem licznych rowkéw
drenazowych - zabezpieczony zwigzkami hydrofobowymi. [docieplenie nie mniej niz 1, 20 m
gtebokosci ponizej terenu]

- Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni z
wywinieciem na dole - na grunt i wywinieciem na gérze na sciane

- Zabezpieczenie ptyt polistyrenowych (ponad terenem) elementem systemowym

- Wywiezienie zagruzowanego gruntu z wykopu i gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi

- Wywiezienie gruzu i zagruzowanej ziemii z utylizacjg

- Prace towarzyszace

2. Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja
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A. I1zolacja pionowa muru $ciany oiwnicznej

a) Roboty ziemne:

1) Wyznaczenie zakresu wykopdw.

2) Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem instalacji przebiegajacych w przestrzeni z
odrzuceniem urobku na bok

w sposéb nie powodujgcy obcigzenia Scian wykopu.

3) Sposdb wykonania wykopu:

- Wykopy nalezy zabezpieczyé przed obsuwaniem sie gruntu i wyposazy¢ w bezpieczne zejscia.

- Kazdorazowe rozpoczecie robot ziemnych nalezy poprzedzié sprawdzeniem stanu zabezpieczen
wykopu. W przypadku uzasadnionych wzgledéw bezpieczeristwa, niezaleznie od ustawionych
balustrad, wykop nalezy szczelnie zakrywa¢, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do nich.

- W przypadku zauwazenia przedmiotéw co do ktérych jest przypuszczenie, ze mogg by¢
niewybuchem nie wolno ich dotykaé, o znalezisku natychmiast powiadomié stosowne organa i czekaé
na przybycie odpowiednich stuzb, a do czasu ich przybycia zapewnié staty nadzér nad terenem
znaleziska, ktéry takze nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablica: ,,Uwaga - niewybuchy”.

4) Zasypanie wykopu z zageszczeniem i z czesciowym dowozem kruszywa zasypowego .

b) Prace zabezpieczajace:

1) Wykonanie zabezpieczenia wykopu przed wpadnieciem osdb - wykonanie barierek
wysokosci 1,10 m od strony wykopu.

2) Montaz tablic ostrzegajgcych o prowadzonych robotach.

c) lzolacja pionowa muréw-prace zasadnicze:
1) Zbicie tynkow.
2) Oczyszczenie Scierne muru i ich wymycie.
3) Przygotowanie podtoza - uzupetnienie reczne ewentualnych ubytkdw.
4) Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej do podtozy mineralnych.
5) Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez cisnienia na powierzchni pionowej przy uzyciu
masy bitumiczno - kauczukowej (x2).
6) Sposdb stosowania:
- Prace nalezy wykonywad wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
min. +10°C. Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa nanosi¢ w
warstwach o maksymalnej grubosci ok. 1 mm (x2).
- Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnieciu poprzednich. Czas tworzenia powtoki
uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
producenta.
- Na powtoki hydroizolacyjne nalezy stosowad co najmniej dwie warstwy masy.
7) Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi ekstrudowanymi XPS [styrodur-frezowany] grub. 15 cm
mocowanymi catopowierzchniowo - cze$¢ podpiwniczona.
8) Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowe]j bez gruntowania powierzchni z
wywinieciem na dole, min. 20 cm - na grunt i wywinieciem na gdérze na $ciane, min. 10 cm.
- Zastosowac folie kubetkowg o wtasciwosciach spetniajgcych co najmniej:
e wysokos$¢ kubetka: 8mm,
® grubosc: 0.5mm,
e gramatura - 550g/mkw,
e surowiec HD-PE.
7) Sposdb montazu:
- W potgczeniach pionowych tgczenia foli kubetkowej musi zachodzi¢ na 3-5 stozkéw, przy
czym mniejsze zaktady stosuje sie gdy fgczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepna

—_— — — ~—
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tasma dwustronng, a wieksze w potgczeniach bez kleju i tasmy.
- Zabezpieczenie ptyt polistyrenowych (ponad terenem) obrébka blacharska.

B. Roboty budowlane - zewnetrzne

a) Opaska przy $cianie szczytowej - strona potudniowa:

1) Wykonanie korytowania

2) Wykonanie warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

3) Montaz chodnikowych ptytek betonowych - wykonanie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 z
nachyleniem od sciany budynku

4) Montaz brzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawa cementowg

b) Ptyta betonowa przed wejsciem od strony podwdrza:

1) Wykonanie koryta

2) Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

3) Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm

d) Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 5 -8 cm-ze spadkiem kopertowym (w kierunku
do studni)

C. Roboty sanitarne

Studnia:

Nalezy stosowac studnie spetniajgce warunki zgodne z PN-EN-1917 w systemie prefabrykowanym,
PVC ,uszczelki gumowe (EPDM, TPE). System musi sie sktadac z elementdw takich jak: uszczelka,
kineta studni ,rura karbowana, rura teleskopowa, zwezka, wpust deszczowy.

Rury i ksztattki:

Rury winny spetniaé wymagania normy PN-EN 1401-1:1999”Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych”. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe ze zmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U), struktura lita — jednowarstwowa. Rury okragte, kielichowe. Uszczelki gumowe (EPDM, TPE).
Roboty ziemne:

Przewody nalezy ukfadaé na podsypce o grubosci 10mm starannie zageszczone. Zasypanie wykopu
wykonaé gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami, bez kamieni i gruzu.

Préba szczelnosci:

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewoddw zgodnie z normg PN-
92/B-10735”Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

3. Opis robot
Przedmiot rzeczowy zamowienia okresla przedmiar robdt (pomocniczo).

3.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych izolacjami przeciwilgotnosciowymi budynku.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejsze]j specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
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3.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” oraz
z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO Specyfikacje Techniczne 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

3.4 Prowadzenie robot

3.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz za zgodno$¢ robdt ze specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

3.4.2 Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt oparte beda
na wymaganiach sformutowanych w umowie, ST, PN i innych normach i instrukcjach.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

3.4.3 Przekazanie terenu budowy

1) Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy, wraz ze
zgtoszeniem robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe bez braku sprzeciwu ze strony organu
administracji samorzgdowej; poda adres obiektu oraz przekaze 1 egz. przedmiaru robot i specyfikacji
technicznej.

2) Roboty przeprowadzane na zewnatrz i wewnatrz budynku nalezy odpowiednio odgrodzié¢ i
zabezpieczy¢ zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa budowlanego.

3) Wszystkie potrzebne do realizacji zadania media znajdujg sie wewnatrz budynku.

4) W dniu wprowadzenia Wykonawcy na obiekt, Inwestor lub osoba upowazniona wskaze
Wykonawcy miejsce do sktadowania materiatéw.

5) Gruz budowlany winien by¢ wywozony na biezgco z placu budowy.

6) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na biezgco czystosci w czesci z ktorej korzysta na
zewnatrz budynku.

3.4.4 W przypadku watpliwosci odnosnie wykonania poszczegélnych etapéw robdét Wykonawca na
biezgco zgtasza temat Zamawiajagcemu do wyjasnienia. Brak witasciwego rozwigzania nie zwalnia
Wykonawcy z wykonania catosci robdt zgodnie z wiedzg techniczna, technologig robdt, estetyka i
obowigzujgcymi przepisami.

3.4.5 Szczegdtowe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie realizacji robot, o ile zajdzie taka
potrzeba.

4. Materiaty

4.1 Wymagania ogdlne.

4.1.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.1.2. Wszystkie materiaty dostarcza Wykonawca.

4.1.3. Dostarczone na budowe winny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne partie elementéw tego
samego typu powinny posiadac swiadectwo jakosci.

4.2 Whudowywane materiaty budowlane

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych.
a) Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdot powinny odpowiadaé Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki posiadajgce uprawnienia do wydawania takich decyzji.
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b) Odbidr techniczny materiatéw: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiatéw.
Odbidr powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe po powiadomieniu
inspektora nadzoru przez wykonawce. Odbiér winien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i
innych dokumentédw odniesienia. Jakosé¢ materiatdbw musi byé potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

4.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym wykorzystuje sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca sktadowania materiatéw bedg
znajdowaty sie na terenie budowy uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach
nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim
wplywem promieniowania stonecznego.

Zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie
dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

6. Transport

6.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatéw Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego
sprzetem na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia.

6.2 Miejscowe warunki komunikacyjne
Wijazd na teren robét odbywa sie bezposrednio z ulicy Nad Odrg 109 (nieruchomosc¢ zarzagdzana przez

ZBiLK).
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Proponuje sie by dojscie i transport materiatow dla wykonania robét odbywato sie drogg
wewnetrzng, na teren wyznaczony przy obiekcie od strony podwdrza.

W zwigzku z wykonywaniem prac w obrebie budynkdwnalezy plac budowy oznakowad.

Prace prowadzi¢ pod ciggtym nadzorem, z przestrzeganiem szczegdlnych warunkdw bezpieczerstwa.

7. Wykonanie robét

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

7.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na whasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy i w szczegotowej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez wykonawce nie pdzniej niz w
terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

8. Kontrola jakosci robot

8.1 Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, utrzymywanie w
petnej sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy. Kontrola jakosci robét budowlanych
polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$¢é materiatéw.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu robdt jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robot z dokumentacja techniczng :

- badanie dostaw materiatow,

- kontrola prawidtowosci wykonania roboét - geometrii i technologii,

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

8.2 Badania i pomiary

8.2.1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

8.2.2. Do odbioru nalezy przedtozy¢ aprobaty, atesty stosowanych materiatow lub certyfikaty,
protokoty badan instalacji elektrycznej (pomiary izolacji kabli i przewoddw, zadziatanie zabezpieczen
oraz pomiar rezystancji uziemien).

8.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polskg normg
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg i spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8.4 Dokumenty budowy

8.4.1 Dziennik budowy - wewnetrzny

8.4.2 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

a) protokoty przekazania terenu budowy

b) protokoty odbioru robét

c) protokoty z narad i ustalen

8.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

9. Odbior robot

9.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr ostatecznemu (koricowemu)

c) odbidr po uptywie okresu rekojmi

d) odbidr po uptywie okresu gwarancji

9.2 Odbiodr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowosc danej czesci do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia.

9.3 Odbiodr koncowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy.

9.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg. wzoru

ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
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a) protokoty (wpisy w Dzienniku budowy) odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych

b) ustalenia techniczne (wpisy w Dzienniku budowy)

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci

Wszystkie zarzgdzone przez zamawiajgcego i komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wg.
wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

9.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

10. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa (kwota) podana przez wykonawce w ofercie i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i
badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru robét, wycenionych w danej pozycji bez
wzgledu na to czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie i jest
ostateczna, oraz wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta
pozycja kosztorysowa.

Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowad:

- Robocizne bezposrednia

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty organizacji ruchu na
budowie, oznakowania Robét, wydatki dot. Bhp ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy.

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac zniszczen w
Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
obcigzajg Wykonawce.

Remontowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i otoczenia, nie zwiekszy w sposdb
znaczacy ucigzliwosci sSrodowiska i otoczenia (bez zmian pozostaje zapotrzebowanie na wode i
odprowadzenie $ciekdw oraz emisje zanieczyszczen gazowych)

12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych norm sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp ponosi Wykonawca.
Wykonanie zabezpieczenia wykopu przed wpadnieciem oséb - wykonanie barierek o wysokosci 1,10
m od strony wykopu i od strony jezdni.

Wykonanie oswietlenia miejsca wykopu, o$wietlonego od zmroku do switu i w warunkach ztej
widocznosci.

Montaz tablic ostrzegajgcych o prowadzonych robotach.

13. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania i przestrzegania powszechnie obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzagdzen materiatéw lub metod.

Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swaj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

14. Nadzér nad prowadzonymi robotami i pracownicy Wykonawcy

1) Prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem doswiadczonych i wykwalifikowanych oséb,
posiadajgcych wiedze z zakresu BHP z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

2) Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje
zawodowe i zdrowotne, posiadac¢ aktualne badania lekarskie. Powinni by¢ takze przeszkoleni

w dziedzinie BHP adekwatnie do zakresu prowadzonych prac oraz zapoznani z ryzykiem
zawodowym dla zadania.

3) Pracownikoéw zatrudnionych nalezy wyposazy¢ w odpowiednia odziez, obuwie i sprzet ochronny.
Nalezy ich takze zapoznac z zasadami jego stosowania.

4) Wykonawca musi zadbac o Srodki techniczno-organizacyjne zapewniajgce bezpieczenstwo na
stanowiskach pracy oraz w razie koniecznosci skuteczng asekuracje i ewakuacje.

15. Obowigzki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzany bedzie przed podpisaniem Umowy i przekazaniem placu budowy do
wykonania i przedtozenia sporzgdzonego Planu BIOZ - zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zamierzonego sposobu wykonania robét,
przyjete technologie, mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne i harmonogram
prowadzenia robdt gwarantujgcy wykonanie robdt w terminie i o najwyzszych standardach.

3) Wykonawca zapewni wjazd i wyjazd z podwdrka pojemnikéw na odpady komunalne.
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16. Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1 994 poz.4 14)

2. Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177). 3. Ustawa o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 p0z.628 z pézn. zmianami)

5. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. Nr 62 poz. 627)

6. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198, poz.
2041).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych( Dz.U. Nr 47, poz. 401).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

10. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

11. Zwigzane Polskie Normy

- PN-B 06050 Roboty ziemne budowlane

- PN-B 10080 Roboty ciesielskie

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-10100:1970-Roboty tynkowe

- PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw

Uwaga:

Wszelkie prace ulegajace zakryciu bezwzglednie do odbioru przez inspektora nadzoru
inwestorskiego - pod rygorm braku odbioru koicowego.
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