PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ BONDARYK

59-220 Legnica ul.Daktylowa 12

Lista iloSciowa data: 29.09.2022 Stronal (z) 3 Lista materialowa
Projekt ab_pszokwiatal Etap budowy 1
Inwestor - Ciezar etapu 11603.8
Objekt - Zmiany
Adres - Termin dostawy | -
Opis Stahlkonstruktion Czyszczenie
Grupa - Cynkowanie
Dziat Farba podktad. | -
Opracowat - Farba nawierzch| -
Poz. Sztuk Profil Gatunek Diug. Ciezar Wagia cat. | P. mal. Uwagi - opis
mm kg g m,
1007 8 | BAR20 S235 800 2.0 15.8 0.4 |-
127 8 | BAR20 S235 5915 14.6 116.7 3.0 |-
Suma BAR20 S235 53720 132.5 3.4
1012 42 | FL150*8 S235 135 1.3 53.4 1.8 | -
Suma FL150*8 S235 5670 53.4 1.8
1001 14 | HEA260 S235 100 6.8 95.5 21| -
101 1 | HEA260 S235 12453 849.3 849.3 | 184 |-
103 1 | HEA260 S235 12453 849.3 849.3 | 184 |-
104 2 | HEA260 S235 12453 849.3 1698.6 | 36.9 | -
106 1 | HEA260 S235 12453 849.3 849.3 | 184 |-
105 1 | HEA260 S235 12453 849.3 849.3 | 184 |-
102 1 | HEA260 S235 12453 849.3 849.3 | 184 |-
Suma HEA260 S235 88571 6040.5 | 131.1
1006 20 | L60*6 S235 80 0.4 8.7 0.4 |-
1005 28 | L60*6 S235 80 0.4 12.2 0.5 |-
Suma L60*6 S235 3840 20.8 0.9
1003 12 | L80*6 S235 80 0.6 7.0 0.3 |-
Suma L80*6 S235 960 7.0 0.3
1004 28 | L80*60*7 S235 80 0.6 16.5 0.6 | -
Suma L80*60*7 S235 2240 16.5 0.6
126 4 | MSH80X4 S235 2077 19.6 78.4 2.6 |-
122 1 | MSH80X4 S235 2077 19.6 19.6 0.7 | -
125 1 | MSH80X4 S235 2077 19.6 19.6 0.7 | -
123 1 | MSH80X4 S235 2077 19.6 19.6 0.7 | -
124 1 | MSH80X4 S235 2077 19.6 19.6 0.7 | -
121 8 | MSH80X4 S235 2280 21.5 172.1 5.7 |-
120 2 | MSH80X4 S235 2860 27.0 54.0 1.8 | -
118 6 | MSH80X4 S235 4535 42.8 256.8 85 |-
119 4 | MSH80X4 S235 4535 42.8 171.2 57 |-
117 4 | MSH80X4 S235 4720 44.5 178.2 5.9 | -
Suma posrednia 7259.9 | 170.9




PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ BONDARYK

59-220 Legnica ul.Daktylowa 12

Lista ilosciowa data: 29.09.2022 Strona2 (z) 3 Lista materialowa
Projekt ab_pszokwiatal Etap budowy 1
Inwestor - Ciezar etapu 11603.8
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar Wag?(a cat. | P. mal. Uwagi - opis
mm kg g m,

Z przeniesienia 7259.9 | 170.9

116 4 | MSH80X4 S235 4760 44.9 179.7 6.0

115 1| MSH80X4 S235 4774 45.1 45.1 15

114 1 | MSH80X4 S235 4774 45.1 45.1 1.5

113 2 | MSH80X4 S235 4774 45.1 90.1 3.0

112 3 | MSH80X4 S235 4799 45.3 135.9 45

110 4 | MSH80X4 S235 4799 45.3 181.2 6.0

111 1| MSH80X4 S235 4799 45.3 45.3 15

109 4 | MSH80X4 S235 4800 45.3 181.2 6.0

1023 14 | PL1*85 S235 170 0.1 1.6 0.4
1019 4| PL1*105 S235 220 0.2 0.7 0.2
1011 14 | PL1*150 5235 150 0.2 2.5 0.6
suna | P fess | se0| ) a8 12| |
1022 28 | PL2*85 5235 170 0.2 6.4 0.8
1018 8 | PL2*105 S235 220 0.4 2.9 0.4
1010 28 | PL2*150 S235 150 0.4 9.9 1.3

130 14 | PL5*85 S235 170 0.6 7.9 0.4
129 4 | PL5*105 S235 220 0.9 3.6 0.2
128 14 | PL5*150 5235 150 0.9 12.4 0.7

1026 12 | PL6*60 S235 109 0.3 3.7 0.2
1016 4| PL6*118 S235 120 0.7 2.7 0.1
suma | e lsws | aes| | ea) 03| |
1025 42 | PL8*60 S235 135 0.5 21.4 0.8
1024 12 | PL8*80 5235 121 0.6 7.3 0.3
1021 14 | PL8*85 S235 170 0.9 12.7 0.4
1017 4 | PL8*105 5235 220 15 5.8 0.2
1009 14 | PL8*150 S235 150 1.4 19.8 0.7

1020 16 | PL10*90 S235 220 1.6 24.9 0.7
1015 56 | PL10*120 5235 225 2.1 118.7 3.3
1014 PL10*142 5235 287 3.2 12.8 0.3

1013

PL10*143

5235

139 1.6

12.5

0.3

‘

Suma posrednia

8453.3

213.2




PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ BONDARYK

59-220 Legnica ul.Daktylowa 12

Lista iloSciowa data: 29.09.2022 Strona3 (z) 3 Lista materialowa
Projekt ab_pszokwiatal Etap budowy 1
Inwestor - Ciezar etapu 11603.8
Poz. Sztuk Profil Gatunek Diug. Ciezar Wag%(a cat. | P. mal. Uwagi - opis
mm kg g m,
Z przeniesienia 8453.3 | 213.2
1008 14 | PL20*280 S235 280 12.3 172.3 24 | -
Suma PL20 S235 3920 172.3 2.4
1002 10 | U80 S235 80 0.7 6.9 03] -
Suma u8o S235 800 6.9 0.3
108 24 | U140 S235 5115 81.8 1964.2 60.0 | -
107 12 | U140 S235 5245 83.9 1007.0 30.8 | -
Suma U140 S235 185700 2971.2 90.8
Suma posrednia 11603.8 | 306.6
Suma catkowita 11603.8 | 306.6




