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I. CZĘŚC OPISOWA  
1. RODZAJ I SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Inwestycja o nazwie „Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Głobino”, polega na częściowej przebudowie po śladzie istniejącej sieci nowej 

kanalizacji sanitarnej, o zwiększonej średnicy rurociągów, budowie nowych odcinków sieci 

kanalizacji sanitarnej. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć przepustowość istniejącej 

kanalizacji sanitarnej, która obecnie ma okresowe problemy z przepustowością, co wiąże się z 

ograniczeniem podłączania nowych odbiorców a także ryzykiem występowania wycieków 

surowych ścieków ze studzienek na trasie przebiegu rurociągu w okresie silnych opadów 

atmosferycznych.  

Cechami przedsięwzięcia umożliwiającymi jego kwalifikację prawną są:  

- rodzaj inwestycji: budowa nowej kanalizacji sanitarnej w częściowym śladzie 

istniejącej, 

- rodzaj prowadzonej działalności: przesył ścieków komunalnych,  

- przepustowość:  

• istniejąca: od Q min = 9 l/s i v min = 0,7 m/s do Q max = 16,7 l/s i V max =1,2 m/s  

• projektowana: Q min = 16,7 i v = 1,2 m/s do Q max = 56,8 l/s i V max = 1,1m/s  

- całkowita długość przedsięwzięcia: 4046,2 m,  

- teren nie jest objęty zapisami MPZP,  

- obszar dwóch działek ewidencyjnych o numerach 155 w obrębie Płaszewko oraz 281 

w obrębie Głobino, jest objęty obszarem Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa zawarta w dniu 01.06.2020r.  pomiędzy  

Gminą Słupsk, 

ul Sportowa34 

76-200 Słupsk 

 

 

a 

 

 

HYDRO Piotr Rynkowski 

ul. Szczecińska 58 c 

76-200 Słupsk 

- Warunki techniczne, 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa z podziemnym uzbrojeniem terenu, przyjęta do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

- Uzgodnienia międzybranżowe, 

- Obowiązujące normy, normatywy i wytyczne projektowania, 
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3. LOKALIZACJA 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach 93 działek ewidencyjnych, w 

tym 2 działek w obrębie Płaszewko oraz 91 działek w obrębie Głobino gm. Słupsk. Początek 

inwestycji w studzience na działce nr 154/6 w obrębie Płaszewko przy węźle drogowym 

Głobino, w sąsiedztwie tzw. „terenu przemysłowego Guma Pomorska”. Działki stanowią 

użytki różnego typu – drogi, tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w 

trakcie budowy i inne. Przedsięwzięcie położone jest w obszarze zabudowanym i znajdującym 

się w trakcie realizacji zabudowy o charakterze drogowym, mieszkalnym oraz przemysłowo – 

usługowym, w pobliżu znajduje się także obwodnica Słupska, która przylega do terenu 

inwestycyjnego od strony północnej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa stanowiąca luźną 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona jest w odległości ok. 10 m od osi rurociągu. 

 

 

Wykaz działek 

221208_2.0019.154/6,      221208_2.0019.155  221208_2.0009.281, 221208_2.0009.1/16, 

221208_2.0009.1/8, 221208_2.0009.1/3, 221208_2.0009.1/10, 221208_2.0009.1/14, 

221208_2.0009.2/5, 221208_2.0009.2/4, 221208_2.0009.250, 221208_2.0009.277, 

221208_2.0009.296/1,       221208_2.0009.295/3, 

221208_2.0009.294/2, 221208_2.0009.256, 221208_2.0009.29/2, 221208_2.0009.38/2, 

221208_2.0009.38/8, 221208_2.0009.38/7, 221208_2.0009.255, 221208_2.0009.25/4, 

221208_2.0009.25/5, 221208_2.0009.307, 2221208_2.0009.8/1, 221208_2.0009.8/2, 

221208_2.0009.131/2, 221208_2.0009.131/3, 221208_2.0009.131/1, 221208_2.0009.132, 

221208_2.0009.133/3, 221208_2.0009.133/4, 221208_2.0009.135/2, 221208_2.0009.135/1, 

221208_2.0009.137, 221208_2.0009.310, 221208_2.0009.138/3,  221208_2.0009.138/4, 

221208_2.0009.268, 221208_2.0009.268, 221208_2.0009.140, 221208_2.0009.141/2, 

221208_2.0009.141/, 221208_2.0009.141/5 221208_2.0009.142/1, 221208_2.0009.142/5, 

221208_2.0009.142/4, 221208_2.0009.143, 221208_2.0009.144, 221208_2.0009.145/1, 

221208_2.0009.145/2, 221208_2.0009.146/11, 221208_2.0009.146/13, 221208_2.0009.146/22, 

221208_2.0009.146/30, 221208_2.0009.146/29, 221208_2.0009.146/28, 221208_2.0009.251, 

221208_2.0009.146/9, 221208_2.0009.252, 221208_2.0009.152/5, 221208_2.0009.261, 

221208_2.0009.232/6, 221208_2.0009.233/2, 221208_2.0009.234/2, 221208_2.0009.235/2, 

221208_2.0009.236/2, 221208_2.0009.237/2, 221208_2.0009.238/13, 221208_2.0009.238/6, 

221208_2.0009.155, 221208_2.0009.207, 221208_2.0009.208/1 221208_2.0009.208/10, 

221208_2.0009.208/20, 221208_2.0009.209, 221208_2.0009.274, 221208_2.0009.211/1, 

221208_2.0009.212/4, 221208_2.0009.212/3, 221208_2.0009.212/14, 221208_ 

221208_2.0009.212/41, 221208_2.0009.213, 221208_2.0009.215, 221208_2.0009.214/3, 

221208_2.0009.214/2, 221208_2.0009.216/2, 221208_2.0009.216/4, 221208_2.0009.216/5, 

221208_2.0009.217 
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4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. dla Gminy Słupsk oraz 

przyszłym zapotrzebowaniem rozbudowywanych rejonów Gminy Słupsk a szczególnie 

miejscowości Głobino i odbioru ścieków z kierunku miejscowości Warblewo oraz Krzywań, 

projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zostanie podłączona do istniejącej przepompowni 

ścieków zlokalizowanej na granicy infrastruktury miejskiej i gminnej, odbierającej ścieki z 

miejscowości Głobino w nowoprojektowanych kanałach sanitarnych KS o średnicach od 315 

do 400mm.  

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki socjalnobytowe 

pochodzące z istniejących i planowanych budynków oraz obiektów przemysłowych. Ścieki 

poprzez sieć kanałów doprowadzane będą do przepompowni i dalej kanałem tłocznym do 

miejskiej oczyszczalni ścieków w Słupsku.  

Trasę kanału przyjęto częściowo po trasie istniejącej kanalizacji sanitarnej w pasie 

drogowym i działkach prywatnych. Spadki, głębokości jak i pozostałe parametry techniczne 

kanalizacji, określone zostały na profilach. Istniejący kolektor należy unieczynnić, jednakże nie 

należy go wykopywać.  

5. ETAPOWANIE INWESTYCJI: 

Inwestycja pod nazwą Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Głobino została podzielona na trzy etapy: 

Etap I  

Realizowany od włączenia studnia S1 na działce 154/6 obręb Płaszewko do studni S30 

zlokalizowanej na działce nr 28/2 obręb Głobino.  

Odcinek zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej: 

- o długości 1260,60m z rur PVC DN400 mm,  

- 24 szt. studzienek betonowych DN1000 mm,   

- 10 szt. studzienek betonowych DN1200 mm, 

- 3 szt. studzienek betonowych DN1500 mm wyposażonych w kaskady wewnętrzne, 

-podłączenie 16 szt. Istniejących przyłączy (odgałęzień) z rur PVC 160 mm (13 szt)  i z 

rur PVC 200 mm (3 szt.). 

Na trasie projektowanej sieci przewidziano odcinki które należy wykonać metodą bez 

wykopową tj. przejście pod rzeką Glaźną, rowami melioracyjnymi, przejścia poprzeczne pod 

drogą wojewódzką nr 210 na całej szerokości pasa drogowego, przejście pod zjazdami, 

chodnikami i placami manewrowymi.  

Etap II  

Realizowany od studni nr S30 na działce nr 28,/2 obręb Głobino do studni nr S68 

zlokalizowanej na działce nr 234/2 obręb Głobino. Dodatkowo odcinek od studni S61 

zlokalizowanej na działce nr 250 do studni S107 zlokalizowanej na działce nr 251 w kierunku 

miejscowości Warblewo. 
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Odcinek zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej: 

- o długości 1002,00 m z rur PVC 400 mm 

- o długości  600,90m  z rur PVC 315 mm  

- 33 szt. studzienek betonowych DN1000 mm, 

- 12 szt. studzienek betonowych DN1200 mm, 

- 10 szt. studzienek betonowych DN1500 mm wyposażonych w kaskady wewnętrzne 

-  1 szt studzienki PVC 600 /160 

- podłączenie 28  szt. istniejących przyłączy (odgałęzień) z rur PVC 160 mm (26 szt.) 

oraz z rur PVC200 mm (2 szt.).  

Na trasie projektowanej sieci przewidziano odcinki które należy wykonać metodą bez 

wykopową tj.  przejście poprzeczne pod drogą wojewódzką nr 210 na całej szerokości pasa 

drogowego przejścia pod placami manewrowymi, zjazdami. 

Etap III  

Realizowany od studni nr S68 na działce nr 234/2 obręb Głobino do studni nr S101 

zlokalizowanej na działce nr 217 obręb Głobino. 

Odcinek zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej: 

- o długości 1145,70m z rur PVC 315 mm, 

- 19 szt. studzienek betonowych DN1000 mm, 

- 10  szt. studzienek betonowych DN1200 mm, 

- 5 szt. studzienek betonowych DN1500 mm wyposażonych w kaskady wewnętrzne , 

- podłączenie 20 szt. istniejących przyłączy (odgałęzień) z rur PVC DN160 mm (18 szt) 

,z rur PVC 200 mm( 1 szt.) oraz z rur PE90 (1szt.).  

Na trasie projektowanej sieci przewidziano odcinki które należy wykonać metodą bez 

wykopową tj.  przejście poprzeczne pod drogą wojewódzką nr 210 na całej szerokości pasa 

drogowego oraz przejścia pod zjazdami. 

6. POSADOWIENIE KANAŁÓW 

Głębokość posadowienia projektowanych kanałów wynosi od ok. 1,06 do 5,48 m i jest 

dostosowana do zagłębienia istniejących odgałęzień sieci oraz umożliwia podłączenie się 

wszystkich istniejących przyłączy zlokalizowanych na trasie projektowanej – modernizowanej 

sieci. Projektowane głębokości posadowienia, spadki oraz skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem przedstawiają profile podłużne kanalizacji sanitarnej. 
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7.  MATERIAŁY KANAŁÓW 

Kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych 

z PVC klasy S o sztywności SN 8 w zakresie średnic od 160 do 400 mm, łączonych za pomocą 

kielicha z pierścieniem gumowym wg. PN-EN 1401:1999. 

Zestawienie materiałów: 

ETAP 
LP NAZWA ŚREDNICA DŁUGOŚĆ ILOŚĆ 

- - mm m KPL 

ETAP I 

1 rura PVC SN 8 lita 400 1260,60  - 

2 

Kaskada 

- element kaskady wewnętrznej 

- rura PVC 200 

-kolano PVC 200 45 

  

200 - 2 

3 

Kaskada 

- element kaskady wewnętrznej 

- rura PVC 150 

- kolano PVC 160 45 

 

 

160 - 1 

 

ETAP 
LP NAZWA ŚREDNICA DŁUGOŚĆ ILOŚĆ 

- - mm m szt 

ETAP II 

1 rura PVC SN 8 lita 400 1002,00  - 

2 rura PVC SN 8 lita 315 600,90  - 

3 

Kaskada 

- element kaskady 

wewnętrznej 

- rura PVC 400 

-kolano PVC 400 45 

400 -  2 

4 

Kaskada 

- element kaskady 

wewnętrznej 

- rura PVC 315 

-kolano PVC 315 45 

 

315 - 1 

5 

Kaskada 

- element kaskady 

wewnętrznej 

- rura PVC 200 

-kolano PVC 200 45 

 

200  2 

6 

Kaskada 

- element kaskady 

wewnętrznej 

- rura PVC 160 

-kolano PVC 160 45  

160 - 6  

 

ETAP LP NAZWA ŚREDNICA DŁUGOŚĆ ILOŚĆ 
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- - mm m szt 

ETAP 

III 

1 rura PVC SN 8 lita 315 1145,70  - 

2 
deflektor 

w studni S101  

 - 1 

3 

Kaskada 

- element kaskady wewnętrznej 

- rura PVC 150 

- kolano PVC 160 45 

 

 

160 - 6 

 

8.  STUDNIE KANALIZACYJNE 

Na kolektorze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie betonowe o średnicy DN 

1000/1200/1500 mm na przykład firmy Ecol-Unicon. Studnie wykonać z prefabrykatów 

betonowych betonu o wytrzymałości min. C35/45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego 

(nw≤4%), mrozoodpornego (F-150) łączonych za pomocą uszczelek zgodnie z kartą montażu 

producenta. Elementy denne powinny być wykonywane fabrycznie z kinetami dostosowanymi 

do średnicy i kątów wlotu oraz wylotu. Dla studni o głębokości powyżej 3,00 m zaprojektowano 

kominy złazowe o średnicy DN 1000 mm. Minimalna wysokość komory roboczej w studzience 

wynosi 2m. Dopuszcza się wysokość 1,8m, gdy wymaga tego głębokość kanału lub 

ukształtowanie terenu. Komora powinna mieć spocznik nachylony w kierunku kinety ze 

spadkiem rzędu 5%. Płyta obciążająca prefabrykowana, wykonana o średnicy większej od 

zewnętrznej średnicy kręgów, z otworem włazowym o średnicy 600mm, osadzonym na 

pierścieniu obciążającym w jezdniach, drogach wewnętrznych wjazdach parkingach itp. Na 

pozostałym terenie zaprojektowano pokrywę płyty. Dla studni zaprojektowano włazy żeliwa 

zgodnie z PN-EN124:2000 z zawiasem, ryglowane lub na zatrzask bez możliwości wyjęcia 

korpusu Dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym, zjazdach i placach stosować włazy 

klasy D400 na terenie zielony dopuszcza się złazy klasy B125.  

Studnie muszą posiadać fabrycznie Studnie włazowe powinny posiadać stopnie złazowe 

żeliwne wykonane według PN-B-10729. Stopnie złazowe w ścianach komory roboczej oraz 

komina włazowego powinny być zamocowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach 

pionowych 25 cm lub 30 cm i w odległościach poziomej osi stopni 30 cm. Górna powierzchnia 

stopnia powinna być pozioma i zabezpieczona przed poślizgiem. Dopuszcza się zejścia przez 

drabiny, trwale zamocowane w studzience, o szerokości 30 lub 40 cm i odległościach 

pionowych szczebli 30 cm. Odległość szczebla od ściany nie powinna być mniejsza niż 15 cm. 

Stopnie złazowe i drabiny powinny mieć odpowiednią wytrzymałość na przewidywane 

obciążenia. 

Wszystkie studnie posadowić na zagęszczonym podłożu zgodnie z kratą montażu 

producenta. 

Studzienki lokalizowano w miejscach zmian kierunku trasy, zmian spadku, w miejscach 

istniejących już przyłączy. 
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9. KASKADY WEWNĘTRZNE 

Z uwagi na różnicę wysokości pomiędzy rzędną istniejących przyłączy / odgałęzień a 

rzędną kinety projektowanych studzienek wynoszącą w niektórych przypadkach 

przekraczająca ponad 0,50m oraz różnica zaprojektowanych kanałów zaprojektowano kaskady 

kanałowe wewnątrz studzienek DN1500mm 

Kaskada wewnątrz studzienki powinna być zamocowana do ściany studni i zakończona 

na spoczniku kolanem. 

Uzgodnienie Techniczne nr 15/S/2022 

„Kaskady wewnętrze realizować poprzez montaż trójnika na bosym końcu rury z 

przelotem skierowanym w poziomie oraz z odejściem trójnika w kierunku kinety studni” 

10. ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA I ODGAŁĘZIENIA SIECI. 

Istniejące przyłącza i odgałęzienia sieci kanalizacyjnej zlokalizowane na trasie 

projektowanej i przebudowywanej sieci zostaną włączone poprzez projektowane studnie 

betonowe DN 1000/1200/1500 mm zgodnie z ich istniejącymi rzędnymi.  

Rzędne istniejących dolotów do studni należy zweryfikować podczas realizacji zadania. 

 

W związku z   przeciw spadkiem na sieci (dane z mapy do celów projektowych) jaki 

istnieje na działce nr 145/2 dla prawidłowego odprowadzenia ścieków z budynku, 

zaprojektowano nowe przyłącze. 

 Zaprojektowano odprowadzenie ścieków z budynku po trasie starej sieci w kierunku 

studni s102 do której należy się wpiąć z projektowanym przyłączem PVC 160mm.
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Zestawienie studni betonowych:  ETAP 1 

NUMER 

STUDNI 

RZĘDNA 

WŁAZU 

STUDNI 

RZĘDNA 

DNA 

STUDNI 

WYS. 

STUDNI 

ŚR. 

STUDNI 
DOPŁYW  ODPŁYW 

DODATKOWY 

DOPŁYW 

RZĘDNA 

DODA. 

DOPŁYWU 

RÓŻNCA 

WYSOKOŚCI 

DOPŁYWU 

A DNA 

STUDNI 

KASKADA 

PIERŚC

IEN 

OBCIA

ŻAJĄC

Y 

WŁAZ 

ŻELIW

NY 

  m n.p.m. m n.p.m. m mm mm mm mm m n.p.m. m - - - 

S1 34,08 30,26 3,82 1200 400 400 200/160 30,26 - - TAK D400 

S2 33,20 30,35 2,85 1500 400 400 200 30,86 -0,51 TAK NIE B125 

S3 34,02 30,43 3,59 1500 400 400 160 32,42 -1,99 TAK NIE B125 

S3A 34,20 30,58 3,62 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S4 34,31 30,65 3,66 1000 400 400 160 31,08 -0,43 - TAK D400 

S4A 34,20 30,73 3,47 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S5 34,10 30,85 3,25 1200 400 400 160 31,24 -0,39 - NIE B125 

S6 33,54 31,05 2,49 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S7 33,90 31,11 2,79 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S7A 33,85 31,26 2,59 1200 400 400 160 31,34 -0,08 - NIE B125 

S8 33,80 31,35 2,45 1000 400 400 160 31,62 -0,27 - NIE B125 

S9 34,90 31,55 3,35 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S9A 35,00 31,75 3,25 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S10 34,42 31,86 2,56 1200 400 400 160 32,28 -0,42 - NIE B125 

S11 34,60 31,99 2,61 1000 400 400 - - - - NIE D400 

S12 34,64 32,10 2,54 1000 400 400 - - - - NIE B125 
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S13 34,71 32,30 2,41 1200 400 400 - - - - NIE B125 

S14 34,76 32,43 2,33 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S15 34,80 32,55 2,25 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S16 34,86 32,71 2,15 1200 400 400 - - - - NIE B125 

S17 34,96 32,91 2,05 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S17A 37,00 34,91 2,09 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S18 38,40 36,44 1,96 1200 400 400 160 36,66 -0,22 - NIE B125 

S19 40,40 38,44 1,96 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S20 42,20 40,26 1,94 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S21 43,26 40,74 2,52 1000 400 400 160 40,80 -0,06 - NIE B125 

S22 44,40 41,32 3,08 1500 400 400 200 42,60 -1,28 TAK NIE B125 

S23 44,00 41,82 2,18 1200 400 400 - - - - NIE B125 

S24 45,30 42,74 2,56 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S25 46,50 43,59 2,91 1200 400 400 - - - - NIE B125 

S25A 46,50 43,86 2,64 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S26 46,70 44,36 2,34 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S26A 47,34 44,89 2,45 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S27 47,91 45,47 2,44 1200 400 400 160 45,69 -0,22 - TAK D400 

S28 47,92 45,69 2,23 1000 400 400 160 46,06 -0,37 - TAK D400 

S29 48,20 45,92 2,28 1000 400 400 160 46,38 -0,46 - NIE B125 

S30 48,68 46,18 2,50 1000 400 400 160 46,66 -0,48 - NIE B125 
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ETAP 2 

NUMER 

STUDNI 

RZĘDNA 

WŁAZU 

STUDNI 

RZĘDNA 

DNA 

STUDNI 

WYS. 

STUDNI 

ŚR. 

STUDNI 
DOPŁYW  ODPŁYW 

DODA. 

DOPŁYW 

RZĘDNA 

DODA. 

DOPŁYWU 

RÓŻNCA 

WYSOKOŚCI 

DOPŁYWU A 

DNA STUDNI 

KASKA

DA 

PIERŚ

CIEN 

OBCIA

ŻAJĄC

Y 

WŁAZ 

ŻELIW

NY 

  m n.p.m. m n.p.m. m mm mm mm mm m n.p.m. m - - - 

S31 48,57 46,31 2,26 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S32 48,91 46,47 2,44 1500 400 400 200 47,39 -0,92 TAK NIE B125 

S33 49,71 46,57 3,14 1500 400 400 200 47,54 -0,97 TAK NIE D400 

S34 48,57 46,66 1,91 1500 400 400 160 47,90 -1,24 TAK NIE D400 

S34A 49,00 46,73 2,27 1500 400 400 160 47,98 -1,25 TAK NIE D400 

S35 50,33 46,83 3,50 1500 400 400 400/160 48,09 -1,26 TAK TAK D400 

S36 50,20 48,17 2,03 1000 400 400 160 48,25 -0,08 - TAK D400 

S37 50,32 48,31 2,01 1000 400 400 - - - - TAK D400 

S38 50,35 48,34 2,01 1000 400 400 160/160 48,49 -0,15 - TAK D400 

S39 50,94 48,39 2,55 1200 400 400 160 48,54 -0,15 - TAK B125 

S40 51,29 48,58 2,71 1000 400 400 160 48,84 -0,26 - NIE D400 

S41 51,52 48,79 2,73 1000 400 400 160 49,07 -0,28 - TAK D400 

S42 51,60 49,02 2,58 1200 400 400 160 49,02 - - TAK B125 

S43 51,60 49,15 2,45 1200 400 400 160 49,20 -0,05 - TAK D400 

S44 51,59 49,38 2,21 1000 400 400 160 49,38 0,00 - NIE B125 

S44A 52,53 49,77 2,76 1500 400 400 160 50,32 -0,55 TAK TAK D400 
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S45 52,53 49,97 2,56 1000 400 400 - - - - TAK B125 

S46 53,36 50,46 2,90 1000 400 400 - - - - TAK D400 

S46A 53,60 51,12 2,48 1000 400 400 - - -   NIE B125 

S47 53,80 51,28 2,52 1500 400 400 160 51,84 -0,56 TAK NIE B125 

S48 54,05 52,00 2,05 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S48A 54,30 52,72 1,58 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S49 54,61 53,08 1,53 1200 400 400 - - - - NIE B125 

S50 59,52 54,55 4,97 1500 400 400 400 56,93 -2,38 TAK NIE B125 

S50A 60,00 58,34 1,66 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S51 62,38 59,52 2,86 1000 400 400 160 59,67 -0,15 - TAK D400 

S52 62,94 61,15 1,79 1000 400 400 160 61,24 -0,09 - TAK D400 

S53 64,41 62,35 2,06 1000 400 400 160 62,70 -0,35 - TAK D400 

S54 65,31 63,12 2,19 1000 400 400 160 63,13 -0,01 - TAK D400 

S55 66,50 63,59 2,91 1200 400 400 - - - - TAK B125 

S56 66,64 64,08 2,56 1000 400 400 160 64,32 -0,24 - TAK D400 

S57 68,28 64,63 3,65 1000 400 400 160/160 64,76 -0,13 - NIE B125 

S58 68,49 64,72 3,77 1200 400 400 160 65,11 -0,39 - NIE B125 

S59 68,50 64,92 3,58 1000 400 400 - - - - NIE B125 

S59A 69,80 65,02 4,78 1000 400 400 160 65,23 -0,21 - NIE D400 

S60 69,95 65,09 4,86 1200 400 400 160 65,30 -0,21 - TAK D400 

S60A 70,30 65,30 5,00 1000 400 400 - - - - TAK D400 

S61 70,87 65,44 5,43 1500 315 400 315 68,17 -2,73 TAK TAK D400 
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S61A 71,50 68,37 3,13 1000 315 315 - - - - TAK D400 

S62 71,96 68,50 3,46 1000 315 315 - - - - TAK D400 

S63 71,96 68,58 3,38 1500 315 315 160 69,89 -1,31 TAK TAK D400 

S64 70,50 68,67 1,83 1000 315 315 - - - - TAK B125 

S65 71,60 69,80 1,80 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S66 74,68 70,82 3,86 1200 315 315 160 70,91 -0,09 - NIE B125 

S67 74,72 71,81 2,91 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S68 75,06 72,95 2,11 1200 315 315 160 73,20 -0,25 - NIE B125 

S102A 70,30 65,60 4,70 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S102 70,21 65,71 4,50 1200 315 315 160 65,71 0,00 - NIE B125 

S103A 69,80 65,83 3,97 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S103 67,70 65,96 1,74 1200 315 315 - - - - NIE B125 

S104A 68,50 66,08 2,42 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S104 68,78 66,17 2,61 1000 315 315 160 66,31 -0,14 - NIE B125 

S105 68,48 66,31 2,17 1000 315 315 160 66,31 - - TAK D400 

S106 68,58 66,59 1,99 1000 315 315 - - - - TAK D400 

S107 68,49 66,64 1,85 1200 315   160/160 66,64 - - TAK D400 

S 108 68,76 66,23 2,53 600PVC  160 160 - - - - TAK B125 
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ETAP 3 

NUMER 

STUDNI 

RZĘDNA 

WŁAZU 

STUDNI 

RZĘDNA 

DNA 

STUDNI 

WYS. 

STUDNI 

ŚR. 

STUDNI 
DOPŁYW  ODPŁYW 

DODA. 

DOPŁYW 

RZĘDNA 

DODA. 

DOPŁYWU 

RÓŻNCA 

WYSOKOŚCI 

DOPŁYWU A 

DNA STUDNI 

KASK

ADA 

PIERŚ

CIEN 

OBCIA

ŻAJĄC

Y 

WŁAZ 

ŻELIW

NY 

  m n.p.m. m n.p.m. m mm mm mm mm m n.p.m. m - - - 

S69 75,81 73,20 2,61 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S69A 76,00 73,45 2,55 1200 315 315 - - - - NIE B125 

S70 75,97 73,70 2,27 1000 315 315 160 73,86 -0,16 - NIE B125 

S71 76,80 73,85 2,95 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S73 76,09 73,99 2,10 1200 315 315 160 74,18 -0,19 - TAK D400 

S74 75,78 74,19 1,59 1200 315 315 160 74,46 -0,27 - NIE B125 

S74A 76,70 74,41 2,29 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S75 76,92 74,65 2,27 1000 315 315 160 74,99 -0,34 - NIE B125 

S76 77,21 74,84 2,37 1000 315 315 160 75,03 -0,19 - NIE B125 

S77 77,33 74,92 2,41 1200 315 315 160 75,08 -0,16 - NIE B125 

S78 77,20 75,24 1,96 1000 315 315 160 75,26 -0,02 - NIE B125 

S79 77,35 75,54 1,81 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S80 77,80 75,92 1,88 1200 315 315 - - - - TAK D400 

S81 78,21 75,96 2,25 1500 315 315 160 76,51 -0,55 TAK NIE B125 

S82 79,62 76,36 3,26 1000 315 315 - - - - NIE B125 
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S82A 79,90 76,61 3,29 1000 315 315 160 77,20 -0,59 TAK NIE B125 

S83 79,68 76,75 2,93 1500 315 315 160 77,59 -0,84 TAK TAK B125 

S84 79,90 76,96 2,94 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S85 80,50 77,16 3,34 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S86 80,93 77,54 3,39 1200 315 315 - - - - NIE B125 

S87 81,70 77,94 3,76 1000 315 315 - - - - TAK D400 

S88 82,10 78,34 3,76 1200 315 315 160 78,77 -0,43 - NIE B125 

S89 82,36 78,43 3,93 1000 315 315 160 78,83 -0,40 - TAK D400 

S90 82,36 78,55 3,81 1000 315 315 160 78,85 -0,30 - NIE B125 

S91 82,57 78,65 3,92 1200 315 315 200 78,87 -0,22 - TAK D400 

S93 82,68 78,84 3,84 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S94 82,62 79,14 3,48 1200 315 315 160 79,40 -0,26 - NIE B125 

S95 83,00 79,34 3,66 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S96 82,70 79,48 3,22 1200 315 315 160 79,88 -0,40 - TAK D400 

S97 82,70 79,64 3,06 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S98 82,70 79,80 2,90 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S99 82,52 79,93 2,59 1500 315 315 160/160 80,59 -0,66 TAK NIE B125 

S100 82,70 80,13 2,57 1000 315 315 - - - - NIE B125 

S101 82,14 80,31 1,83 1500   315 160/90 81,03 -0,72 TAK NIE B125 
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11. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem pełnym 

ścian wykopu balami drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczególności PNB- 

06050: 1999, PN-B-10736: 1997) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610 

lub równoważną. 

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 

wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie zapas potrzebny na deskowanie ścian. 

Zabezpieczenie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 

powinien być odłożony na odkład. 

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m 

mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości ręcznie bezpośrednio przed 

ułożeniem rurociągu. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać 3 cm. Warstwa 

ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. W miejscach 

skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać ręcznie w 

odległości ustalonej z właścicielami sieci. 

Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być 

dostosowana do rurociągu. Ze względu na różnorodność gruntu jak też lokalizację kanałów w 

pasie drogowym projektuje się całkowitą wywózkę urobku. Dno wykopu powinno być równe 

i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. 

Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5 

cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni. Obudowa powinna być instalowana 

stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i 

zagęszczania. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze. 

12. METODA BEZWYKOPOWA 

Częściowo roboty ziemne będą wykonane metodą bezwykopową (tj. przyciskiem). Kanał 

grawitacyjny sanitarny DN315-400 mm PVC SN 8 należy wykonać metodą przecisku 

sterowanego w rurze osłonowej stalowej DN 450 – 600 mm (zgodnie z profilami). Metoda 

przecisków sterowanych umożliwia bezwykopowe oraz bezinwazyjne wykonanie sieci na 

wymaganej głębokości bez jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje dróg, nasypów.  

Początkowym etapem robót jest wyznaczenie przewiertu pilotażowego po 

zdefiniowanej krzywej uprzednio zaplanowanej trasy, z możliwością dokonania jej korekt w 

trakcie odwiertu. 
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Wiercenie będzie się odbywało za pomocą zestawu wiertniczego zaczynając od wykopu 

startowego, poprzez zagłębienie w grunt głowicy wiertniczej pilotującej. Następnie za pomocą 

głowicy rozwiercającej, otwór zostanie poszerzony do pożądanej średnicy rury przewodowej. 

Ostatnim etapem jest wciągnięcie do przygotowanego otworu rury właściwej. W 

gruncie zostanie umieszczona rura osłonowa, która stanowić będzie dodatkowe zabezpiecza 

kanału sanitarnego. Przed przeciąganiem na rurze zapinane są płozy ślizgowe, na których 

będzie się opierać kanał ułożony wewnątrz rury osłonowej. 

Końcówki rury przeciskowej należy uszczelnić manszetą typu N.   

Miejsca dla których należy wykonać roboty metodą bezwykopową zostały wykazane 

szczegółowo na rysunkach z przebiegiem trasy.  
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Zestawienie przewiertów: 

ETAP 1 

LP. 
OD 

STUDNI 

DO 

STUDNI 

ŚREDNICA RURY 

PRZEWODOWEJ 

ŚREDNICA RURY 

OSŁONOWEJ 

DŁUGOSĆ RURY 

OSŁONOWEJ / 
PRZEWIERTU 

PŁOZY                                                                                                                  

(na podstawie kalkulatora doboru płóz firmy INTEGRA) 
MANSZETA 

  - - mm mm m TYP WYSOKOŚĆ LUZ 

ILOŚĆ 

ELEM. NA 1 

PŁOZE 

ILOŚĆ 

OBWODÓW 
  

1 S1 S2 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 12,90 TR 90 16 12 12 typ N 400/600 

2 S3A S4 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 12,00 TR 90 16 12 11 typ N 400/600 

3 S4 S4A PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 9,00 TR 90 16 12 9 typ N 400/600 

4 S5 S6 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 7,00 TR 90 16 12 8 typ N 400/600 

5 S6 S7 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 4,00 TR 90 16 12 4 typ N 400/600 

6 S8 S9 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 6,00 TR 90 16 12 5 typ N 400/600 

7 S9 S9A PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 9,00 TR 90 16 12 9 typ N 400/600 

8 S11 S12 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 17,30 TR 90 16 12 15 typ N 400/600 

9 S15 S16 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 6,00 TR 90 16 12 5 typ N 400/600 

10 S22 S23 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 27,00 TR 90 16 12 21 typ N 400/600 

11 S27 S28 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 7,20 TR 90 16 12 8 typ N 400/600 
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ETAP 2 

LP. 
OD 

STUDNI 

DO 

STUDNI 

ŚREDNICA RURY 

PRZEWODOWEJ 

ŚREDNICA RURY 

OSŁONOWEJ 

DŁUGOSĆ RURY 
OSŁONOWEJ / 

PRZEWIERTU 

PŁOZY                                                                                                                  

(na podstawie kalkulatora doboru płóz firmy INTEGRA) 
MANSZETA 

  - - mm mm m TYP WYSOKOŚĆ LUZ 

ILOŚĆ 

ELEM. NA 1 
PŁOZE 

ILOŚĆ 

OBWODÓW 
  

12 S32 S33 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 7,40 TR 90 16 12 8 typ N 400/600 

13 S42 S43 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 16,70 TR 90 16 12 14 typ N 400/600 

14 S43 S44 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 14,20 TR 90 16 12 12 typ N 400/600 

15 S45 S46 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 30,00 TR 90 16 12 23 typ N 400/600 

16 S46 S46A PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 42,00 TR 70 56 12 31 typ N 400/600 

17 S53 S54 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 19,20 TR 90 16 12 16 typ N 400/600 

18 S58 S59 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 7,20 TR 90 16 12 8 typ N 400/600 

19 S59 S59A PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 18,20 TR 90 16 12 15 typ N 400/600 

20 S59A S60 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 12,60 TR 90 16 12 11 typ N 400/600 

21 S60 S60A PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 38,40 TR 90 16 12 29 typ N 400/600 

22 S60A S61 PVC DN400 mm STAL Φ 600mm 21,50 TR 90 16 12 17 typ N 400/600 

23 S61 S61A PVC DN315 mm STAL Φ 450mm 48,20 R 42 44 8 35 typ N 300/450 

24 S61A S62 PVC DN315 mm STAL Φ 450mm 30,80 TR 50 28 9 24 typ N 300/450 

25 S62 S63 PVC DN315 mm STAL Φ 450mm 19,10 TR 50 28 9 16 typ N 300/450 

26 S63 S64 PVC DN315 mm STAL Φ 450mm 11,30 TR 50 28 9 11 typ N 300/450 
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ETAP 3 

LP. 
OD 

STUDNI 
DO 

STUDNI 
ŚREDNICA RURY 
PRZEWODOWEJ 

ŚREDNICA RURY 
OSŁONOWEJ 

DŁUGOSĆ RURY 

OSŁONOWEJ / 

PRZEWIERTU 

PŁOZY                                                                                                                  
(na podstawie kalkulatora doboru płóz firmy INTEGRA) 

MANSZETA 

  - - mm mm m TYP WYSOKOŚĆ LUZ 

ILOŚĆ 

ELEM. NA 1 

PŁOZE 

ILOŚĆ 
OBWODÓW 

  

27 S73 S74 PVC DN315 mm STAL Φ 450mm 16,80 TR 50 28 9 14 typ N 300/450 

28 S77 S78 PVC DN315 mm STAL Φ 450mm 10,00 TR 50 28 9 10 typ N 300/450 
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13. OBLICZENIA HYDRAULICZNE 

Ilość ścieków została przyjęta na podstawie otrzymanych danych z Urzędu Gminy Słupsk. 

I plasują się następująco: 

 

  

Liczba 

mieszkańców 

Jednostkowa 

ilosć ścieków 

na jednego 
mieszkańca 

Średnio 
dobowy 

przepływ 

ścieków 

Współczynnik 

nierównomierność 

dobowej 
Maksymalny 

dobowy 

przepływ 

ścieków 

Współczinik 

nierównomiernosci 

godzinowej 

Maksymalny 
godzinowy 

przeplyw ścieków 
 

  
[M] [dm3/M*d]  [m3/d] [m3/d] m3/h l/s  

STAN ISTNIEJĄCY  

Zlewnia 

(Głobino, 

Stanięcino, 

Warblewo, 

cześć 
Krzywania) 3206 120 384,77 1,5 577,15 2,5 60,12 16,7 

 

STAN PROJEKTOWANY 
 

Zlewnia 

(Głobino, 

Stanięcino, 

Warblewo, 

cześć 
Krzywania) 10906 120 1308,67 1,5 1963,01 2,5 204,48 56,8 

 

 

Obliczenia hydrauliczne doboru średnic, spadków oraz prędkości przepływu ścieków dobrano 

na podstawie krzywych sprawności i nomogramu drabinkowego. 

Stan istniejący: 

Q=16,70 l/s  

i=0,3% (średni spadek) 

D=200 mm 

Qo=  19 l/s wartość odczytana z nomogramu ( przepływ przy całkowitym wypełnieniu kanału) 

Vo= 0,65 m/s wartość odczytana z nomogramu (prędkość przy całkowitym wypełnieniu 

kanału) 

Ponieważ odczytane z nomogramu wartości prędkości przepływu Vo i jego natężenia Qo 

występują przy całkowitym wypełnieniu znalezienie prędkości rzeczywistej wymaga 

zastosowania tzw. Krzywej sprawności kanału. Przepływ obliczeniowy Q=16,70/s, a przepływ 

odcztany dla 100% wypełnienia Qo=19 l/s. Obliczony stosunek tych dwóch wartości wyniesie: 

𝑄

𝑄𝑜
=

16,70

19,00
= 0,88 
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Wartość te odkładamy na krzywej sprawności i odczytujemy współczynnik kanału
ℎ

𝐷
= 75% 

Na tej samej krzywej sprawności odczytujemy współczynnik 
𝑉

𝑉𝑜
= 1,13 

Prędkość rzeczywista ścieków w kanale przy napełnieniu 45% wyniesie  

𝑉 = 𝑉𝑜 × 1,13 = 0,65 × 1,13 = 0,73 𝑙/𝑠 

Stan projektowany: 

Q=56,80 l/s  

i=0,4% 

D=400 mm 

Qo=  130 l/s wartość odczytana z nomogramu ( przepływ przy całkowitym wypełnieniu kanału) 

Vo= 1,15 m/s wartość odczytana z nomogramu (prędkość przy całkowitym wypełnieniu kanału) 

Ponieważ odczytane z nomogramu wartości prędkości przepływu Vo i jego natężenia Qo 

występują przy całkowitym wypełnieniu znalezienie prędkości rzeczywistej wymaga 

zastosowania tzw. Krzywej sprawności kanału. Przepływ obliczeniowy Q=56,80l/s, a przepływ 

odcztany dla 100% wypełnienia Qo=130 l/s. Obliczony stosunek tych dwóch wartości 

wyniesie: 

𝑄

𝑄𝑜
=

56,80

130,00
= 0,44 

Wartość te odkładamy na krzywej sprawności i odczytujemy współczynnik kanału 
ℎ

𝐷
= 45% 

Na tej samej krzywej sprawności odczytujemy współczynnik 
𝑉

𝑉𝑜
= 0,97 

Prędkość rzeczywista ścieków w kanale przy napełnieniu 45% wyniesie  

𝑉 = 𝑉𝑜 × 1,15 = 0,97 × 1,15 = 1,11 𝑙/𝑠 

 

14. ROBOTY MONTAŻOWE 

Rury kanalizacyjne mogą być przewożone środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy transporcie i składowaniu rur 

należy stosować się do instrukcji producenta. 

Rury należy układać w suchym wykopie na podsypce piaskowej zagęszczonej i 

wyprofilowanej pod kielichy zgodnie z wytycznymi producenta. Materiał do podsypki grubości 

20 cm nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm, materiał nie może być 

zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Podłoże pod 

rurociąg wyprofilować pod kątem opasania 90o. Rury kanalizacyjne powinny być układane 

zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów. 
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Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i spadkiem, jak również 

powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, 

symetrycznie do osi. Podczas montażu kanału wykop powinien być odwodniony. 

Przed zasypaniem kanału należy przeprowadzić badania zgodnie z obowiązującymi 

normami oraz przepisami prawa. 

15. ZASYPKA WYKOPÓW 

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości 

po instalowaniu rurociągu i wykonane ze spadkiem ustalonym w części graficznej.Stosowany 

materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować uszkodzenia ułożonego rurociągu 

obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. Materiałami stosowanymi przy 

wykonaniu robót, materiał na zasypki: 

• grunt z wykopu, 

• grunt z wykopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716), 

• piasek wg PN-B-11113:1996, 

• żwir wg PN-B-11111:1996, 

• grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zagęszczalność, (żwiry, 

pospółki - również gliniaste - piaski średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U5). 

Jeżeli będzie to konieczne, wykopany materiał należy przesiać i posortować, usuwając duże 

kamienie, skały lub inne cząstki, które mogą utrudnić jego zagęszczenie. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom obowiązujących 

przepisów prawa. Zasypka grubości 30 cm powinna być zgodna z normami branżowymi 

zagęszczana mechanicznie warstwami co 20 cm. 

16. MIEJSCA KOLIZJI I SKRZYŻOWAŃ 

Teren wzdłuż projektowanych sieci jest uzbrojony w linie energetyczne, kable 

elektryczne, kable telefoniczne, sieć gazową, sieć wodociągową, lokalne kanały deszczowe i 

sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze. 

Istniejące uzbrojenie zabezpieczone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

następujący sposób: 

Linie elektryczne, kable elektryczne 

W miejscach kolizji prace ziemne wykonać ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu 

mechanicznego, należy dokonać wyłączenia prądu w uzgodnieniu z RE. Na istniejących 

kablach energetycznych stosować rury ochronne dwudzielne Ø110 mm typu APS o długości 

L=3.0m. 

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami PN/E05125 i PN-98/E-05100-1 należy: 

-  w miejscu skrzyżowania na kable nałożyć rury ochronne dwudzielne i przed 

zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego, 
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- roboty ziemne związane z realizacją obiektu należy prowadzić zachowując wymogi 

PN/E-05125 oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w pobliżu czynnych urządzeń 

energetycznych, 

- należy powiadomić Rejon Energetyczny o przystąpieniu do robót ziemnych, oraz 

uzgodnić sprawy organizacyjne związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliżu 

czynnych urządzeń energetycznych, 

- w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla należy natychmiast przerwać pracę, 

zabezpieczyć wykop przed dostępem osób postronnych i zawiadomić RE. 

Uzgodnienie nr 2986 z dnia 06.04.2022r.  

- Na istniejące kable Sn-15kV, Nn-0.4kV przebiegające w pobliżu projektowanych 

studni w odległości ≤0,50m należy przewidzieć założenie przepustów ochronnych 

dwupółkowych typu AROT SRS160,110 działki 210 211/1, teren przy szkole. Prace związane 

z wykonaniem przepustu na istniejące kabale należy wykonać pod zadziorem pracowania 

Energa Operator SA 

- Należy zwrócić szczególną uwagę na skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z 

istniejącym kablem Sn-15kV przy działce nr 207 – dwa słupy linii napowietrznej. 

- Na całej trasie projektowanej inwestycji w pobliżu istniejących kabli Sn-15kV, Nn-

0.4kV należy przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonać przekopy kontrolne w celu 

lokalizacji wyżej wymienionych kabli 

Linie telekomunikacyjne 

W miejscach rozkopów istniejące kable zabezpieczać rurą dwudzielną Ø 110 mm typu 

APS o długości L=3.0m. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzić w 

odległości 1,0 m. 

Wodociąg 

Skrzyżowania z wodociągiem wykonać zabezpieczając przewody przez podwieszenie 

do kształtownika stalowego leżącego nad wykopem. Wykopy przy skrzyżowaniach w 

wodociągiem przebiegającym poniżej trasy kolektora wykonać ręcznie, zachowując 

ostrożność. Przy kolizji istniejących przyłączy wodociągowych ze studniami betonowymi należ 

wykonać obejście istniejącego przyłącza z rur i kształtek PE o odpowiedniej średnicy.  

Uzdolnienie nr 40-S/u/2022 GK.6630.126.2022 

- w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia z istniejącym uzbrojeniem 

wodociągowym – Magistrala DN600 i kanalizacji sanitarnej należy zachować wymagane 

przepisami odległości – roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, 

Skrzyżowanie i zbliżenia z istniejącą siecią gazową 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują kolizje z istniejącą siecią 

gazową. W miejscach wytyczonych kolizji z istniejącą siecią gazowa roboty ziemne należy 

wykonywać ręcznie. 
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Skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazową należy 

wykonać według wytycznych do warunków technicznych projektowania, wykonywania oraz 

odbioru skrzyżowań kanalizacji sanitarnych z sieciami gazowymi średniego i niskiego ciśnienia 

eksploatowanymi przez PSG. 

17. ODPOMPOWANIE WODY Z WYKOPÓW I PRZEPOMPOWANIE WÓD 

NAPŁYWOWYCH 

Na odcinkach wykopów pod kanalizację w gruntach niespoistych, na których wystąpi 

napływ wód gruntowych lub przypadkowych, należy zastosować punktowe odpompowanie 

wód. Dla gruntów spoistych odwodnienie za pomocą igłofiltrów lub motopomp w zależności 

od technologii. Wodę odpompować pompami do rowów.  

18. PAS ROBÓT 

Szerokość pasa robót dostosować należy do istniejącego zagospodarowania terenu. 

W rejonach trudno dostępnych pas robót ograniczony będzie do niezbędnego minimum 

w zależności od lokalnych warunków. W miejscach ograniczonej szerokości pasa robót urobek 

z wykopu zostanie odwieziony na miejsce składowania położone poza pasem robot. 

19. ODBIÓR ROBÓT 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego 

dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania 

przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa. 

Odbiory częściowe powinny obejmować poszczególne fazy robót podlegające zakryciu 

przed całkowitym zakończeniem budowy. Polega on na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i 

inwentaryzacją geodezyjną, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 

z dokumentacją, 

- zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny i 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki, 

- zbadaniu szczelności przewodu, 

- zbadaniu wykopu z odbiorem podłoża gruntowego, 

- zbadaniu ułożenia betonu pod studzienki. 

Próba szczelności; 

W odbiorze na szczelność przewodów z rur kanałowych występują dwa rodzaje prób: 

• próba na eksfiltrację wody z przewodu, 
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• próba na infiltrację wody do przewodu. 

Próbę szczelności dla kanałów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z PN-

EN 1610. 

Próba szczelności na infiltrację nie musi być przeprowadzana przy pozytywnej próbie 

szczelności na eksfiltrację. 

 

Odbiór techniczny końcowy po całkowitym zakończeniu robót oraz po wykonaniu 

inspekcji ułożonej sieci kanalizacji sanitarnej przy udziale kamery z wykresem rzeczywistych 

spadków ułożonego uzbrojenia i przed przekazaniem kanału do eksploatacji. 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają również na: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu, 

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 

20. TECHNOLOGIA I SPOSÓB ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI ODBIORU 

ŚCIEKÓW PODCZAS REALIZACJI  

 

Budowę należy wykonywać etapowo. Każdy etap budowy równolegle do istniejącej 

sieci „kanał przy kanale”. Harmonogram przełączeń należy uzgodnić zgodnie z 

harmonogramem budowy sieci (Inwestor-Wykonawca przy udziale zarządcy sieci). Wymianę 

studni na nowo projektowane należy wykonać trójnikiem roboczym by-passy z zachowaniem 

średnic roboczych istniejących kanałów KS. Odcinki sieci przed wlotem do studni pomiędzy 

trójnikiem a studnią zaślepić gumą „ piłkami”. 

 

21. UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Przestrzegać wszystkich uwag i 

wytycznych zawartych w treści odpisu uzgodnień protokołu narady koordynacyjnej, 

uzgodnień i decyzji dołączonych do dokumentacji. Przed przystąpieniem do wykopów należy 

wytyczyć trasę przez uprawnionego geodetę. Należy powiadomić użytkowników istniejących 

urządzeń, odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren wokół wykopów – teren oświetlić w 

nocy. Po wykonaniu robót pas drogowy i jego obręb należy przywrócić do stanu pierwotnego: 

- zasypanie wykopów gruntem wymiennym, warstwami grubości 20 cm, z 

jednoczesnym zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia 0,98; odbudowa infrastruktury 

drogowej. Roboty należ wykonać bez naruszenia konstrukcji jezdni. 
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Po wykonaniu robót na terenach prywatnych tj.  nieruchomościach zamieszkanych, 

niezamieszkanych, ogrodach rekreacyjnych teren należy przywrócić do stanu pierwotnego tj.  

sprzed rozpoczęcia prac budowlanych uwzględniając m.in. kostki brukowe, inne utwardzenia 

terenu, wszelkie ogrodzenia terenu, murki oporowe, a także trawniki, nasadzenia, drzewostan i 

inną roślinność na ogródkach przydomowych. Dodatkowo należy zastosować się do 

szczegółowych uzgodnień pomiędzy Gminą Słupsk a właścicielami działek, zgodnie z 

załączonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Na działkach, na których na trasie kolektora 

zalegają materiały budowlane oraz inne sprzęty uniemożliwiające wykonywanie robót należy 

wcześniej uzgodnić z właścicielem sposób i termin usunięcia przeszkód. W celu wejścia w 

teren na nieruchomość prywatną należy w formie „protokołu przekazania frontu robót” 

dokonać odbioru wejścia w teren przy udziale Inwestora, właściciela nieruchomości oraz 

przedstawiciela Wykonawcy 

 

UWAGA !!! 

Projektant nie odpowiada za szkody wynikłe z powodu niezgodności pomiędzy stanem 

uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkładzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz 

za szkody powstałe w wyniku nie zastosowania się wykonawcy robót budowlano-

montażowych do treści ustaleń zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
Projekt zagospodarowania terenu   S-1.1 

Projekt zagospodarowania terenu   S-1.2 

Projekt zagospodarowania terenu   S-1.3 

Projekt zagospodarowania terenu   S-1.4 

Projekt zagospodarowania terenu   S-1.5 

Projekt zagospodarowania terenu   S-1.6 

Projekt zagospodarowania terenu   S-1.7 

Projekt zagospodarowania terenu   S-1.8 

 

Profil podłużny  s1 – s10 S-2.1 

Profil podłużny  s10 – s20 S-2.2 

Profil podłużny s20 – s30 S-2.3 

Profil podłużny s30– s40 S-2.4 

Profil podłużny s40 – s50 S-2.5 

Profil podłużny s50– s60 S-2.6 

Profil podłużny s60 – s70 S-2.7 

Profil podłużny s70- s80 S-2.8 

Profil podłużny s80- s90 S-2.9 

Profil podłużny s90- s101 S-2.10 

Profil podłużny s107- s61 S-2.11 

Profil podłużny s- s102 S-2.12 

 

 

Profil szczegółowy przejście pod rzeką Glaźną         rys. 3.1 

Profil szczegółowy przejście od s3A do s5               rys. 3.2 

Profil szczegółowy przejście od s5 do s7                rys. 3.3 

Profil szczegółowy przejście od s8 do s9                rys. 3.4 

Profil szczegółowy przejście od s9 do s9A              rys. 3.5 

Profil szczegółowy przejście pod rowem nr 1       rys. 3.6 

Profil szczegółowy przejście pod rowem nr 2       rys. 3.7 

Profil szczegółowy przejście nr 1 pod dw               rys. 3.8 

Profil szczegółowy przejście od s27 do s28            rys. 3.9 

Profil szczegółowy przejście od s32 do s33            rys. 3.10 

Profil szczegółowy przejście pod dg dz 310           rys. 3.11 

Profil szczegółowy przejście od s45 do s47            rys. 3.12 

Profil szczegółowy przejście od s53 do s54            rys. 3.13 

Profil szczegółowy przejście od s58 do s59            rys. 3.14 

Profil szczegółowy przejście od s59 do s60            rys. 3.15 

Profil szczegółowy przejście od s60 do s63           rys. 3.16 

Profil szczegółowy przejście pod dr gminną dz 261  rys. 3.17 

Profil szczegółowy przejście nr 3 pod dw               rys. 3.18 

Profil szczegółowy zjazd na dz. 207                        rys. 3.19 

 

Schemat studni s1 rys 4.1 

Schemat studni s2 rys 4.2 
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Schemat studni s3 rys 4.3 

Schemat studni s8 rys 4.4 

Schemat studni s22 rys 4.5 

Schemat studni s32 rys 4.6 

Schemat studni s33 rys 4.7 

Schemat studni s34 rys 4.8 

Schemat studni s34A rys 4.9 

Schemat studni s35 rys 4.10 

Schemat studni s44A rys 4.11 

Schemat studni s47 rys 4.12 

Schemat studni s50 rys 4.13 

Schemat studni s60 rys 4.14 

Schemat studni s61 rys 4.15 

Schemat studni s63 rys 4.16 

Schemat studni s81 rys 4.17 

Schemat studni s82A rys 4.18 

Schemat studni s83 rys 4.19 

Schemat studni s94 rys 4.20 

Schemat studni s99 rys 4.21 

Schemat studni s101 rys 4.22 
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III. WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY  

(uzdolnienia, decyzje, protokoły, uzdolnienia z właścicielami 

nieruchomości) 
 

Upewnienia projektanta  

Uprawnienia sprawdzającego  

Izba projektanta  

Izba sprawdzającego  

Warunki techniczne wydane przez Wodociągi Słupsk sp. z o.o. 

Uzgodnienie techniczne wydane przez Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.  

Decyzja lokalizacji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Słupsk 

GB.6733.58.2021  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wójta Gminy Słupsk 

nr OS.6220.34.9.2020 

Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich zezwalająca na lokalizację w pasie drogi 

urządzeń infrastruktury technicznej nr WZPD.4481.171.2021.IS  

Protokół z narady koordynacyjnej 

Decyzja Wodnoprawna 

Uzgodnienia zwłascicelami nieruchomości 

 

 


