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|.  CZESC OPISOWA
1. RODZAJI SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Inwestycja o nazwie ,,Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Globino”, polega na czg¢sciowej przebudowie po sladzie istniejacej sieci nowe;j
kanalizacji sanitarnej, o zwigkszonej Srednicy rurociggéw, budowie nowych odcinkow sieci
kanalizacji sanitarnej. Realizacja inwestycji pozwoli zwigkszy¢ przepustowos$¢ istniejacej
kanalizacji sanitarnej, ktora obecnie ma okresowe problemy z przepustowoscia, co wigze si¢ Z
ograniczeniem podiaczania nowych odbiorcow a takze ryzykiem wystepowania wyciekow
surowych $ciekéw ze studzienek na trasie przebiegu rurociggu w okresie silnych opadow
atmosferycznych.

Cechami przedsiewzigcia umozliwiajacymi jego kwalifikacje prawng sa:

- rodzaj inwestycji: budowa nowej kanalizacji sanitarnej w cz¢sciowym S$ladzie
istniejgce;,

- rodzaj prowadzonej dzialalnosci: przesyt sciekdw komunalnych,

- przepustowosc:

« istniejgca: od Q min=9 I/s i v min = 0,7 m/s do Q max = 16,7 /s i V max =1,2 m/s
* projektowana: Q min = 16,7 i v=1,2 m/s do Q max =56,8 I/s 1 V max = 1,1m/s

- catkowita dtugo$¢ przedsiewzigcia: 4046,2 m,

- teren nie jest objety zapisami MPZP,

- obszar dwoch dziatek ewidencyjnych o numerach 155 w obrebie Ptaszewko oraz 281
w obrebie Globino, jest objety obszarem Natura 2000 Dolina Stupi PLH220052.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta w dniu 01.06.2020r. pomiedzy

Gming Shupsk, HYDRO Piotr Rynkowski
ul Sportowa34 a ul. Szczecinska 58 ¢
76-200 Stupsk 76-200 Stupsk

- Warunki techniczne,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z podziemnym uzbrojeniem terenu, przyjeta do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- Uzgodnienia migdzybranzowe,

- Obowigzujace normy, normatywy i wytyczne projektowania,
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3. LOKALIZACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach 93 dzialek ewidencyjnych, w
tym 2 dziatek w obrgbie Plaszewko oraz 91 dziatek w obrgbie Globino gm. Stupsk. Poczatek
inwestycji w studzience na dzialce nr 154/6 w obrebie Plaszewko przy wezle drogowym
Gtobino, w sgsiedztwie tzw. ,terenu przemystowego Guma Pomorska”. Dziatki stanowig
uzytki roznego typu — drogi, tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie budowy i inne. Przedsigwzi¢cie potozone jest w obszarze zabudowanym i znajdujacym
si¢ w trakcie realizacji zabudowy o charakterze drogowym, mieszkalnym oraz przemystowo —
ustugowym, w poblizu znajduje si¢ takze obwodnica Stupska, ktéra przylega do terenu
inwestycyjnego od strony poétnocnej. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa stanowigca luzng
zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng, potozona jest w odlegtosci ok. 10 m od osi rurociagu.

Wykaz dziatek

221208_2.0019.154/6,
221208_2.0009.1/8,
221208_2.0009.2/5,
221208_2.0009.296/1,
221208_2.0009.294/2,
221208_2.0009.38/8,
221208_2.0009.25/5,
221208_2.0009.131/2,
221208_2.0009.133/3,
221208_2.0009.137,
221208_2.0009.268,
221208_2.0009.141/,
221208_2.0009.142/4,
221208_2.0009.145/2,
221208_2.0009.146/30,
221208_2.0009.146/9,
221208_2.0009.232/6,
221208_2.0009.236/2,
221208_2.0009.155,
221208_2.0009.208/20,
221208_2.0009.212/4,
221208_2.0009.212/41,
221208_2.0009.214/2,
221208_2.0009.217

221208 _2.0019.155
221208 _2.0009.1/3,
221208_2.0009.2/4,
221208_2.0009.295/3,
221208 _2.0009.256,
221208 _2.0009.38/7,
221208 _2.0009.307,
221208_2.0009.131/3,
221208_2.0009.133/4,
221208 _2.0009.310,
221208 _2.0009.268,
221208_2.0009.141/5
221208 _2.0009.143,
221208 _2.0009.146/11,
221208_2.0009.146/29,
221208 _2.0009.252,
221208 _2.0009.233/2,
221208 _2.0009.237/2,
221208 _2.0009.207,
221208 _2.0009.209,
221208_2.0009.212/3,
221208_2.0009.213,
221208 _2.0009.216/2,

221208_2.0009.281,
221208_2.0009.1/10,
221208_2.0009.250,

221208_2.0009.29/2,
221208_2.0009.255,
2221208_2.0009.8/1,
221208_2.0009.131/1,
221208_2.0009.135/2,
221208_2.0009.138/3,
221208_2.0009.140,
221208_2.0009.142/1,
221208_2.0009.144,
221208_2.0009.146/13,
221208_2.0009.146/28,
221208_2.0009.152/5,
221208_2.0009.234/2,
221208_2.0009.238/13,
221208_2.0009.208/1
221208_2.0009.274,
221208_2.0009.212/14,
221208_2.0009.215,
221208_2.0009.216/4,

221208_2.0009.1/16,
221208_2.0009.1/14,
221208_2.0009.277,

221208_2.0009.38/2,
221208_2.0009.25/4,
221208_2.0009.8/2,
221208_2.0009.132,
221208_2.0009.135/1,
221208_2.0009.138/4,
221208_2.0009.141/2,
221208_2.0009.142/5,
221208_2.0009.145/1,
221208_2.0009.146/22,
221208_2.0009.251,
221208_2.0009.261,
221208_2.0009.235/2,
221208_2.0009.238/6,
221208_2.0009.208/10,
221208_2.0009.211/1,
221208_
221208_2.0009.214/3,
221208_2.0009.216/5,
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4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0. dla Gminy Stupsk oraz
przysztym zapotrzebowaniem rozbudowywanych rejonéw Gminy Shupsk a szczegolnie
miejscowosci Gtobino i odbioru $ciekéw z kierunku miejscowosci Warblewo oraz Krzywan,
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie podlaczona do istniejacej przepompowni
sciekow zlokalizowanej na granicy infrastruktury miejskiej i gminnej, odbierajacej Scieki z
miejscowosci Globino w nowoprojektowanych kanatach sanitarnych KS o $rednicach od 315
do 400mm.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki socjalnobytowe
pochodzace z istniejacych i planowanych budynkoéw oraz obiektow przemystowych. Scieki
poprzez sie¢ kanatow doprowadzane beda do przepompowni i dalej kanalem ttocznym do
miejskiej oczyszczalni Sciekéw w Shupsku.

Tras¢ kanalu przyjeto czgsciowo po trasie istniejacej kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym i dziatkach prywatnych. Spadki, gitebokosci jak 1 pozostate parametry techniczne
kanalizacji, okreslone zostaty na profilach. Istniejacy kolektor nalezy unieczynnic, jednakze nie
nalezy go wykopywac.

5. ETAPOWANIE INWESTYCJI:

Inwestycja pod nazwa Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Globino zostala podzielona na trzy etapy:

Etap |

Realizowany od wiaczenia studnia S1 na dzialce 154/6 obr¢b Ptaszewko do studni S30
zlokalizowanej na dziatce nr 28/2 obrgb Globino.

Odcinek zaktada budowe sieci kanalizacji sanitarne;:

- 0 dlugosci 1260,60m z rur PVC DN400 mm,

- 24 szt. studzienek betonowych DN1000 mm,

- 10 szt. studzienek betonowych DN1200 mm,

- 3 szt. studzienek betonowych DN1500 mm wyposazonych w kaskady wewnetrzne,

-podiaczenie 16 szt. Istniejacych przytaczy (odgatezien) z rur PVC 160 mm (13 szt) iz
rur P\VC 200 mm (3 szt.).

Na trasie projektowanej sieci przewidziano odcinki ktore nalezy wykona¢ metoda bez
wykopows tj. przejécie pod rzeka Glazng, rowami melioracyjnymi, przejscia poprzeczne pod
droga wojewodzka nr 210 na calej szerokosci pasa drogowego, przej$cie pod zjazdami,
chodnikami i placami manewrowymi.

Etap Il

Realizowany od studni nr S30 na dzialce nr 28,/2 obreb Gtobino do studni nr S68
zlokalizowanej na dzialce nr 234/2 obreb Gtobino. Dodatkowo odcinek od studni S61
zlokalizowanej na dziatce nr 250 do studni S107 zlokalizowanej na dziatce nr 251 w kierunku
miejscowosci Warblewo.
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Odcinek zaktada budowe sieci kanalizacji sanitarne;:

- 0 dlugosci 1002,00 m z rur PVC 400 mm

- 0 dlugosci 600,90m z rur PVC 315 mm

- 33 szt. studzienek betonowych DN1000 mm,

- 12 szt. studzienek betonowych DN1200 mm,

- 10 szt. studzienek betonowych DN1500 mm wyposazonych w kaskady wewnetrzne
- 1 szt studzienki PVC 600 /160

- podiaczenie 28 szt. istniejgcych przylaczy (odgatezien) z rur PVC 160 mm (26 szt.)
oraz z rur PVC200 mm (2 szt.).

Na trasie projektowanej sieci przewidziano odcinki ktore nalezy wykona¢ metodg bez
wykopowa tj. przej$cie poprzeczne pod droga wojewddzka nr 210 na catej szerokosci pasa
drogowego przejscia pod placami manewrowymi, zjazdami.

Etap 11

Realizowany od studni nr S68 na dziatce nr 234/2 obr¢b Globino do studni nr S101
zlokalizowanej na dziatce nr 217 obrgb Globino.

Odcinek zaktada budowe sieci kanalizacji sanitarnej:

- 0 dlugosci 1145,70m z rur PVC 315 mm,

- 19 szt. studzienek betonowych DN1000 mm,

- 10 szt. studzienek betonowych DN1200 mm,

- 5 szt. studzienek betonowych DN1500 mm wyposazonych w kaskady wewnegtrzne ,

- podiaczenie 20 szt. istniejacych przyltaczy (odgatezien) z rur PVC DN160 mm (18 szt)
,Z rur PVC 200 mm( 1 szt.) oraz z rur PE9O (1szt.).

Na trasie projektowanej sieci przewidziano odcinki ktore nalezy wykona¢ metoda bez
wykopowa tj. przejScie poprzeczne pod droga wojewddzka nr 210 na catej szerokosci pasa
drogowego oraz przejscia pod zjazdami.

6. POSADOWIENIE KANALOW

Glebokos¢ posadowienia projektowanych kanatlow wynosi od ok. 1,06 do 5,48 m i jest
dostosowana do zaglebienia istniejacych odgatezien sieci oraz umozliwia podiaczenie sig¢
wszystkich istniejacych przytaczy zlokalizowanych na trasie projektowanej — modernizowanej
sieci. Projektowane glebokosci posadowienia, spadki oraz skrzyzowania z istniejagcym
uzbrojeniem przedstawiajg profile podtuzne kanalizacji sanitarne;.
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7. MATERIALY KANALOW

Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych
z PVC klasy S o0 sztywnosci SN 8 w zakresie $rednic od 160 do 400 mm, tagczonych za pomoca

kielicha z pierscieniem gumowym wg. PN-EN 1401:1999.

Zestawienie materialow:

ETAP LP NAZWA SREDNICA | DEUGOSC | ILOSC
- - mm m KPL
1 rura PVVC SN 8 lita 400 1260,60 -
Kaskada
- element kaskady wewngtrzne;j
2 - rura PVVC 200 200 - 2
-kolano PVC 200 45
ETAP |
Kaskada
- element kaskady wewngtrzne;j
- rura PVC 150
3 |_kolano PVC 160 45 160 1t
ETAP LP NAZWA SREDNICA | DLUGOSC | ILOSC
- - mm m szt
1 rura PVC SN 8 lita 400 1002,00 -
2 rura PVC SN 8 lita 315 600,90 -
Kaskada
- element kaskady
3 wewnetrznej 400 - 2
- rura PVC 400
-kolano PVC 400 45
Kaskada
- element kaskady
wewnetrzne;j )
4 - rura PVC 315 315 1
ETAP Il -kolano PVC 315 45
Kaskada
- element kaskady
wewnetrznej
S - rura PVC 200 200 2
-kolano PVC 200 45
Kaskada
- element kaskady
6 wewnetrznej 160 - 6
- rura PVC 160
-kolano PVC 160 45
ETAP | LP | NAZWA SREDNICA | DLUGOSC | TLOSC |
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- - mm m szt

1 |ruraPVC SN 8 lita 315 1145,70 -
o | deflektor i 1
w studni S101
ETAP Kaskada
n - element kaskady wewngtrzne;j
3 |~ruraPVC150 160 i 6

- kolano PVC 160 45

8. STUDNIE KANALIZACYJNE

Na kolektorze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy DN
1000/1200/1500 mm na przyktad firmy Ecol-Unicon. Studnie wykonaé¢ z prefabrykatow
betonowych betonu o wytrzymatosci min. C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(nw<4%), mrozoodpornego (F-150) taczonych za pomoca uszczelek zgodnie z karta montazu
producenta. Elementy denne powinny by¢ wykonywane fabrycznie z kinetami dostosowanymi
do $rednicy i1 katéw wlotu oraz wylotu. Dla studni o glebokosci powyzej 3,00 m zaprojektowano
kominy ztazowe o $rednicy DN 1000 mm. Minimalna wysoko$¢ komory roboczej w studzience
wynosi 2m. Dopuszcza si¢ wysoko$¢ 1,8m, gdy wymaga tego gleboko$¢ kanatu lub
uksztattowanie terenu. Komora powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku kinety ze
spadkiem rzedu 5%. Plyta obcigzajaca prefabrykowana, wykonana o $rednicy wigkszej od
zewnetrznej $rednicy Kregow, z otworem wlazowym o $rednicy 600mm, osadzonym na
pierscieniu obcigzajacym w jezdniach, drogach wewnetrznych wjazdach parkingach itp. Na
pozostalym terenie zaprojektowano pokrywe ptyty. Dla studni zaprojektowano wlazy zeliwa
zgodnie z PN-EN124:2000 z zawiasem, ryglowane lub na zatrzask bez mozliwosci wyjecia
korpusu Dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym, zjazdach i placach stosowa¢ wlazy
klasy D400 na terenie zielony dopuszcza si¢ ztazy klasy B125.

Studnie musza posiada¢ fabrycznie Studnie wtazowe powinny posiadac¢ stopnie ztazowe
zeliwne wykonane wedlug PN-B-10729. Stopnie ztazowe w $cianach komory roboczej oraz
komina wtazowego powinny by¢ zamocowane mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 25 cm lub 30 cm 1 w odleglosciach poziomej osi stopni 30 cm. Goérna powierzchnia
stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem. Dopuszcza si¢ zej$cia przez
drabiny, trwale zamocowane w studzience, o szerokosci 30 lub 40 cm i odleglosciach
pionowych szczebli 30 cm. Odleglos$¢ szczebla od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm.
Stopnie ztazowe i drabiny powinny mie¢ odpowiednia wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenia.

Wszystkie studnie posadowi¢ na zaggszczonym podlozu zgodnie z krata montazu
producenta.

Studzienki lokalizowano w miejscach zmian kierunku trasy, zmian spadku, w miejscach
istniejacych juz przytaczy.
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9. KASKADY WEWNETRZNE

Z uwagi na réznice wysokosci pomigdzy rzedng istniejacych przylaczy / odgatezien a
rzedng kinety projektowanych studzienek wynoszaca w niektorych przypadkach
przekraczajgca ponad 0,50m oraz rdznica zaprojektowanych kanatéw zaprojektowano kaskady
kanatowe wewnatrz studzienek DN1500mm

Kaskada wewnatrz studzienki powinna by¢ zamocowana do $ciany studni i zakonczona
na spoczniku kolanem.

Uzgodnienie Techniczne nr 15/S/2022

wKaskady wewnetrze realizowaé poprzez montaZ tréjnika na bosym koncu rury z
przelotem skierowanym w poziomie oraz 7 odejsciem tréjnika w kierunku kinety studni”

10. ISTNIEJACE PRZYLACZA 1 ODGALEZIENIA SIECI.

Istniejagce przylacza i odgal¢zienia sieci kanalizacyjnej zlokalizowane na trasie
projektowanej i przebudowywanej sieci zostang wlaczone poprzez projektowane studnie
betonowe DN 1000/1200/1500 mm zgodnie z ich istniejacymi rzednymi.

Rzedne istniejagcych dolotéw do studni nalezy zweryfikowac podczas realizacji zadania.

W zwigzku z przeciw spadkiem na sieci (dane z mapy do celéw projektowych) jaki
istnieje na dzialce nr 145/2 dla prawidlowego odprowadzenia S$ciekow z budynku,
zaprojektowano nowe przylacze.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw z budynku po trasie starej sieci w kierunku
studni s102 do ktdrej nalezy si¢ wpia¢ z projektowanym przytaczem PVC 160mm.

11 |Strona



Zestawienie studni betonowych: ETAP 1

ROZNCA PIERSC
NUMER U500 | B | WIS | SR ops v | oppyw | DODATKOWY | “pp® | Tp VWG | kaskapa | oBCIA | ZELTw
STUDNI | STUDNI DOPLYWU A DNA ZAJAC | NY
STUDNI Y
mn.p.m. {mnpm. |m mm mm mm mm m n.p.m. m - - -
S1 34,08 30,26 3,82 1200 400 400 200/160 30,26 - - TAK D400
S2 33,20 30,35 2,85| 1500 400 400 200 30,86 -0,51 TAK NIE B125
S3 34,02 30,43 3,59| 1500 400 400 160 32,42 -1,99 TAK NIE B125
S3A 34,20 30,58 3,62 1000 400 400 - - - - NIE B125
S4 34,31 30,65 3,66 1000 400 400 160 31,08 -0,43 - TAK D400
S4A 34,20 30,73 3,47| 1000 400 400 - - - - NIE B125
S5 34,10 30,85 3,25| 1200 400 400 160 31,24 -0,39 - NIE B125
S6 33,54 31,05 2,49| 1000 400 400 - - - - NIE B125
S7 33,90 31,11 2,79| 1000 400 400 - - - - NIE B125
S7TA 33,85 31,26 2,59 1200 400 400 160 31,34 -0,08 - NIE B125
S8 33,80 31,35 2,45| 1000 400 400 160 31,62 -0,27 - NIE B125
S9 34,90 31,55 3,35| 1000 400 400 - - - - NIE B125
SOA 35,00 31,75 3,25| 1000 400 400 - - - - NIE B125
S10 34,42 31,86 2,56| 1200 400 400 160 32,28 -0,42 - NIE B125
S11 34,60 31,99 2,61| 1000 400 400 - - - - NIE D400
S12 34,64 32,10 2,54| 1000 400 400 - - - - NIE B125
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S13 34,71 32,30 2,41| 1200 400 400 - - - - NIE B125
S14 34,76 32,43 2,33| 1000 400 400 - - - - NIE B125
S15 34,80 32,55 2,25| 1000 400 400 - - - - NIE B125
S16 34,86 32,71 2,15| 1200 400 400 - - - - NIE B125
S17 34,96 32,91 2,05 1000 400 400 - - - - NIE B125
S17A 37,00 34,91 2,09/ 1000 400 400 - - - - NIE B125
S18 38,40 36,44 1,96| 1200 400 400 160 36,66 -0,22 - NIE B125
S19 40,40 38,44 1,96| 1000 400 400 - - - - NIE B125
S20 42,20 40,26 1,941 1000 400 400 - - - - NIE B125
S21 43,26 40,74 2,52| 1000 400 400 160 40,80 -0,06 - NIE B125
S22 44,40 41,32 3,08| 1500 400 400 200 42,60 -1,28 TAK NIE B125
S23 44,00 41,82 2,18| 1200 400 400 - - - - NIE B125
S24 45,30 42,74 2,56| 1000 400 400 - - - - NIE B125
S25 46,50 43,59 291 1200 400 400 - - - - NIE B125
S25A 46,50 43,86 2,64| 1000 400 400 - - - - NIE B125
S26 46,70 44,36 2,34 1000 400 400 - - - - NIE B125
S26A 47,34 44,89 2,45| 1000 400 400 - - - - NIE B125
S27 47,91 45,47 2,441 1200 400 400 160 45,69 -0,22 - TAK D400
S28 47,92 45,69 2,23| 1000 400 400 160 46,06 -0,37 - TAK D400
S29 48,20 45,92 2,28| 1000 400 400 160 46,38 -0,46 - NIE B125
S30 48,68 46,18 2,50 1000 400 400 160 46,66 -0,48 - NIE B125
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ETAP 2

ROZNCA PIERS
NUMER | RZEDNA| RZEDNA |-y yg | g popA. | REEDNA | wysokoscr | kaska | SIEN | WLAZ
sTUDNI | WEAZU | DNA - orypi | stupn | POPEYW ] ODPLYWH opr vy | PODA | poprywu a | pa | SBCIA| ZELIW
STUDNI | STUDNI DOPLYWU | Pt X WL & ZWAC| NY
mnpm. jmnpm. |m mm mm mm mm m n.p.m. m - - -
s31 4857| 4631|  226| 1000 | 400 400 : i |- NIE | B125
s32 4891  4647| 244| 1500 | 400 400 200 47,39 092| TAK | NIE | B125
s33 4971|  4657| 314| 1500 | 400 400 200 47,54 097| TAK | NIE | D400
s34 4857| 4666 191| 1500 | 400 400 160 47,90 124| TAK | NIE | D400
S34A |  49,00| 4673 227 1500 | 400 400 160 47,98 1,25| TAK | NIE | D400
S35 50,33| 46,83 350 1500 | 400 400 | 400/160 48,09 1,26| TAK | TAK | D400
S36 5020|  4817| 203 1000 | 400 400 160 48,25 008 - | TAK | D400
s37 5032| 4831 201 1000 | 400 400 : i |- ] TAaKk | Daoo
S38 5035| 4834 201 1000 | 400 400 | 160/160 48,49 015 - | TAK | D400
S39 50,94| 48,39 255 1200 | 400 400 160 48,54 015 - | TAK | B125
$40 51,20| 4858  271| 1000 | 400 400 160 48,84 026] - NIE | D400
s41 51,52| 48,79  273| 1000 | 400 400 160 49,07 028 - | TAK | D400
S42 51,60(  49,02| 258 1200 | 400 400 160 49,02 - | TAK | B125
s43 51,60  49,15| 245 1200 | 400 400 160 49,20 005 - | TAK | D400
s44 51.50| 4938|221 1000 | 400 400 160 49,38 000 - NIE | B125
S44A 5253| 4977|276 1500 | 400 400 160 50,32 055 TAK | TAK | D400
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S45 52,53 49,97 2,56 1000 400 400 - - - - TAK | B125
S46 53,36 50,46 2,90 1000 400 400 - - - - TAK | D400
S46A 53,60 51,12 2,48 | 1000 400 400 - - - NIE B125
S47 53,80 51,28 2,52 1500 400 400 160 51,84 -0,56| TAK NIE B125
S48 54,05 52,00 2,05/ 1000 400 400 - - - - NIE B125
S48A 54,30 52,72 1,58 | 1000 400 400 - - - - NIE B125
S49 54,61 53,08 1,53| 1200 400 400 - - - - NIE B125
S50 59,52 54,55 4,97| 1500 400 400 400 56,93 -2,38| TAK NIE B125
S50A 60,00 58,34 1,66| 1000 400 400 - - - - NIE B125
S51 62,38 59,52 2,86| 1000 400 400 160 59,67 -0,15 - TAK | D400
S52 62,94 61,15 1,791 1000 400 400 160 61,24 -0,09 - TAK | D400
S53 64,41 62,35 2,06| 1000 400 400 160 62,70 -0,35 - TAK | D400
S54 65,31 63,12 2,19 1000 400 400 160 63,13 -0,01 - TAK | D400
S55 66,50 63,59 291 1200 400 400 - - - - TAK | B125
S56 66,64 64,08 2,56 1000 400 400 160 64,32 -0,24 - TAK | D400
S57 68,28 64,63 3,65| 1000 400 400 160/160 64,76 -0,13 - NIE B125
S58 68,49 64,72 3,77| 1200 400 400 160 65,11 -0,39 - NIE B125
S59 68,50 64,92 3,58| 1000 400 400 - - - - NIE B125
S59A 69,80 65,02 4,78 | 1000 400 400 160 65,23 -0,21 - NIE D400
S60 69,95 65,09 4,86| 1200 400 400 160 65,30 -0,21 - TAK | D400
S60A 70,30 65,30 5,00f 1000 400 400 - - - - TAK | D400
S61 70,87 65,44 543| 1500 315 400 315 68,17 -2,73| TAK TAK | D400
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S61A 71,50 68,37 3,13| 1000 315 315 - - - - TAK | D400
S62 71,96 68,50 3,46 1000 315 315 - - - - TAK | D400
S63 71,96 68,58 3,38 1500 315 315 160 69,89 -1,31| TAK TAK | D400
S64 70,50 68,67 1,83| 1000 315 315 - - - - TAK | B125
S65 71,60 69,80 1,80| 1000 315 315 - - - - NIE B125
S66 74,68 70,82 3,86 1200 315 315 160 70,91 -0,09 - NIE B125
S67 74,72 71,81 2,91 1000 315 315 - - - - NIE B125
S68 75,06 72,95 2,11 1200 315 315 160 73,20 -0,25 - NIE B125

S102A 70,30 65,60 4,70| 1000 315 315 - - - - NIE B125
S102 70,21 65,71 450 1200 315 315 160 65,71 0,00 - NIE B125

S103A 69,80 65,83 3,97| 1000 315 315 - - - - NIE B125
S103 67,70 65,96 1,741 1200 315 315 - - - - NIE B125

S104A 68,50 66,08 2,42| 1000 315 315 - - - - NIE B125
S104 68,78 66,17 2,61 1000 315 315 160 66,31 -0,14 - NIE B125
S105 68,48 66,31 2,17 1000 315 315 160 66,31 - - TAK | D400
S106 68,58 66,59 1,99 1000 315 315 - - - - TAK | D400
S107 68,49 66,64 1,85 1200 315 160/160 66,64 - - TAK | D400

S 108 68,76 66,23 2,53 | 600PVC 160 160 - - - - TAK | B125
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ETAP 3

ROZNCA PIERS
NUMER | RZEDNAIRZEDNA -\ \vg | g DODA. | RZEDNA | wysokoscar | kask | CIEN | WEAZ
STUDNI | WEAZU | DNA orp | sTupni | POPEYW | ODPLYW | yopryw | POPA- 1 poprywu A | Aapa | 9QBCIA | ZELIW
STUDNI | STUDNI popLYWU | DOREIN S ZNAC| NY
mn.p.m. [mnpm. [m mm mm mm mm m n.p.m. m| - - -
S69 7581|  7320| 2,61 1000 315 315 i i - NIE | B125
S69A 7600| 7345 255 1200 315 315 ; ; |- NIE | B125
s70 7597| 7370  2,27| 1000 315 315 160 73,86 016| - NIE | B125
s71 76,80| 7385 2,95/ 1000 315 315 : : |- NIE | B125
s73 7600|  7399| 210 1200 315 315 160 74,18 019| - | TAK | D4oo
S74 7578|  7419|  159| 1200 315 315 160 74,46 027] - NIE | B125
S74A 7670| 7441  229| 1000 315 315 i i |- NIE | B125
s75 7692| 7465  227| 1000 315 315 160 74,99 034] - NIE | B125
576 7721| 7484  237| 1000 315 315 160 75,03 019] - NIE | B125
s77 7733  7492| 241 1200 315 315 160 75,08 016| - NIE | B125
s78 7720|  7524| 1,96 1000 315 315 160 7526 002| - NIE | B125
s79 7735  7554| 1,81 1000 315 315 : : |- NIE | B125
S80 77.80|  7592| 188 1200 315 315 i i | - | TAK | D400
s81 7821 7596 2,25| 1500 315 315 160 76,51 055 TAK | NIE | B125
s82 7962|  7636| 3,26 1000 315 315 ; ; |- NIE | B125
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S82A 79,90 76,61 3,29 1000 315 315 160 77,20 -0,59| TAK NIE B125
S83 79,68 76,75 2,93 1500 315 315 160 77,59 -0,84| TAK | TAK | B125
S84 79,90 76,96 2,94 1000 315 315 - - - - NIE B125
S85 80,50 77,16 3,34 1000 315 315 - - - - NIE B125
S86 80,93 77,54 3,39 1200 315 315 - - - - NIE B125
S87 81,70 77,94 3,76 1000 315 315 - - - - TAK | D400
S88 82,10 78,34 3,76 1200 315 315 160 78,77 -0,43 - NIE B125
S89 82,36 78,43 3,93 1000 315 315 160 78,83 -0,40 - TAK | D400
S90 82,36 78,55 3,81 1000 315 315 160 78,85 -0,30 - NIE B125
S91 82,57 78,65 3,92| 1200 315 315 200 78,87 -0,22 - TAK | D400
S93 82,68 78,84 3,84| 1000 315 315 - - - - NIE B125
S94 82,62 79,14 3,48| 1200 315 315 160 79,40 -0,26 - NIE B125
S95 83,00 79,34 3,66 1000 315 315 - - - - NIE B125
S96 82,70 79,48 3,221 1200 315 315 160 79,88 -0,40 - TAK | D400
S97 82,70 79,64 3,06/ 1000 315 315 - - - - NIE B125
S98 82,70 79,80 2,90| 1000 315 315 - - - - NIE B125
S99 82,52 79,93 2,59| 1500 315 315 160/160 80,59 -0,66| TAK NIE B125
S100 82,70 80,13 2,57| 1000 315 315 - - - - NIE B125
S101 82,14 80,31 1,83| 1500 315 160/90 81,03 -0,72| TAK NIE B125
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11. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem pelnym

$cian wykopu balami drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczegdlnosci PNB-
06050: 1999, PN-B-10736: 1997) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610
lub rownowazna.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu 1 rodzaju gruntu. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie zapas potrzebny na deskowanie $cian.
Zabezpieczenie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odlozony na odktad.

Wykopy dla rurociggéw beda wykonywane mechanicznie, do glebokosci o 0,2 m
mniejszej niz projektowana i poglebiane do wlasciwe] warto$ci recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Warstwa
ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed ukladaniem rurociggu. W miejscach
skrzyzowan 1 zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywaé recznie W
odleglosci ustalonej z wlascicielami sieci.

Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢
dostosowana do rurociggu. Ze wzgledu na réoznorodno$¢ gruntu jak tez lokalizacj¢ kanatow w
pasie drogowym projektuje si¢ catkowita wywozke urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5
cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu 1 kamieni. Obudowa powinna by¢ instalowana
stopniowo, w miar¢ poglebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i
zageszczania.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

12. METODA BEZWYKOPOWA

Czgséciowo roboty ziemne beda wykonane metoda bezwykopowa (tj. przyciskiem). Kanat
grawitacyjny sanitarny DN315-400 mm PVC SN 8 nalezy wykona¢ metoda przecisku
sterowanego w rurze ostonowej stalowej DN 450 — 600 mm (zgodnie z profilami). Metoda
przeciskow sterowanych umozliwia bezwykopowe oraz bezinwazyjne wykonanie Sieci na
wymaganej glebokosci bez jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje drog, nasypow.

Poczatkowym etapem robot jest wyznaczenie przewiertu pilotazowego po
zdefiniowanej krzywej uprzednio zaplanowanej trasy, z mozliwoscia dokonania jej korekt w
trakcie odwiertu.
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Wiercenie bedzie si¢ odbywato za pomocg zestawu wiertniczego zaczynajgc od wykopu
startowego, poprzez zagtebienie w grunt glowicy wiertniczej pilotujacej. Nastgpnie za pomoca
glowicy rozwiercajacej, otwor zostanie poszerzony do pozadanej $rednicy rury przewodowe;.

Ostatnim etapem jest wciggni¢cie do przygotowanego otworu rury wiasciwej. W
gruncie zostanie umieszczona rura oslonowa, ktora stanowi¢ bedzie dodatkowe zabezpiecza
kanatu sanitarnego. Przed przecigganiem na rurze zapinane sa ptozy $lizgowe, na ktorych
bedzie si¢ opiera¢ kanal utozony wewnatrz rury ostonowe;.

Koncowki rury przeciskowej nalezy uszczelni¢ manszeta typu N.

Miejsca dla ktorych nalezy wykona¢ roboty metoda bezwykopowa zostaty wykazane
szczegotowo na rysunkach z przebiegiem trasy.
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Zestawienie przewiertow:

ETAP 1
(P | 0B | sroow | RECARRY || SEPNCARURY | TOSLONOWE) ! | oy i ot st oy G | MANSZETA
mm mm m| TYP | WYSOKOSC | LUZ EL]II)EIEEI;SZI\({;A 1 OBI\I{/%%%W

1 S1 S2 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 12,90 TR 90 16 12 12| typ N 400/600
2 S3A S4 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 12,00 TR 90 16 12 11| typ N 400/600
3 S4 S4A PVC DN400 mm STAL ® 600mm 9,00 TR 90 16 12 9| typ N 400/600
4 S5 S6 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 7,00 TR 90 16 12 8| typ N 400/600
5 S6 S7 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 4,00 TR 90 16 12 4| typ N 400/600
6 S8 S9 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 6,00 TR 90 16 12 5| typ N 400/600
7 S9 S9A | PVC DN400 mm STAL ® 600mm 9,001 TR 90 16 12 9| typ N 400/600
8 S11 S12 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 17,30 TR 90 16 12 15| typ N 400/600
9 S15 S16 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 6,00 TR 90 16 12 5| typ N 400/600
10 S22 S23 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 27,00 TR 90 16 12 21| typ N 400/600
11 S27 S28 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 7,20 TR 90 16 12 8| typ N 400/600
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ETAP 2

ILOSC 5 -
mm mm m| TYP | WYSOKOSC | LUZ ELIIEE/IC.) é\lEA 1 OBI\I{/%%%W
12 S32 S33 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 7,40 TR 90 16 12 8| typ N 400/600
13 S42 S43 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 16,70 TR 90 16 12 14| typ N 400/600
14 543 S44 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 14,20 TR 90 16 12 12| typ N 400/600
15 S45 S46 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 30,00 TR 90 16 12 23| typ N 400/600
16 S46 S46A | PVC DN400 mm STAL ® 600mm 42,00 TR 70 56 12 31| typ N 400/600
17 S53 S54 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 19,20 TR 90 16 12 16| typ N 400/600
18 S58 S59 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 7,20 TR 90 16 12 8| typ N 400/600
19 S59 S59A | PVC DN400 mm STAL ® 600mm 18,20 TR 90 16 12 15| typ N 400/600
20 S59A S60 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 12,60 TR 90 16 12 11| typ N 400/600
21 S60 S60A | PVC DN400 mm STAL ® 600mm 38,40 TR 90 16 12 29| typ N 400/600
22 S60A S61 PVC DN400 mm STAL ® 600mm 21,50 TR 90 16 12 17| typ N 400/600
23 S61 S61A | PVC DN315 mm STAL ® 450mm 48,20 R 42 44 8 35| typ N 300/450
24 S61A S62 PVC DN315 mm STAL ® 450mm 30,80 TR 50 28 9 24| typ N 300/450
25 S62 S63 PVC DN315 mm STAL @ 450mm 19,10 TR 50 28 9 16| typ N 300/450
26 S63 S64 PVC DN315 mm STAL @ 450mm 11,30 TR 50 28 9 11| typ N 300/450
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ETAP 3

. . DEUGOSC RURY
Lp oD DO SREDNICA RURY SREDNICA RURY OSEONOWE] / _ PLOZY MANSZETA
STUDNI | STUDNI PRZEWODOWEJ] OSLONOWEJ] (na podstawie kalkulatora doboru pt6z firmy INTEGRA)
PRZEWIERTU
ILOSC W
mm mm m| TYP | WYSOKOSC | LUZ |ELEM.NA1 OBI\I{/%%%W

PLOZE
27 S73 S74 PVC DN315 mm STAL ® 450mm 16,80 TR 50 28 9 14| typ N 300/450
28 S77 S78 PVC DN315 mm STAL @ 450mm 10,00 TR 50 28 9 10| typ N 300/450
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13. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Ilo$¢ $ciekow zostala przyjeta na podstawie otrzymanych danych z Urzgdu Gminy Stupsk.

I plasuja si¢ nastgpujaco:

_Jedr;oystkoyva ) o Maksymalny
1losc_ Sciekow 'W,spéiczynmk” . VVVSp(')lCZ.lIllk . godzinowy
na} jednego Srednio nlerownomlemosc Maksymal ny nlerown(?mlern_osm przeplyw sciekow
mieszkanca dobowy dobowej dobowy godzinowej
Liczba przeptyw przeptyw
mieszkancéw Sciekodw Sciekow
[M] [dm3/M*d] [m3/d] [m3/d] m3h | s
STAN ISTNIEJACY
Zlewnia
(Gtobino,
Stanigcino,
Warblewo,
cze$é
Krzywania) 3206 120 384,77 15 577,15 25| 60,12 16,7
STAN PROJEKTOWANY
Zlewnia
(Gtobino,
Stanigcino,
Warblewo,
cze$é
Krzywania) 10906 120| 1308,67 15 1963,01 2,5 204,48 56,8

Obliczenia hydrauliczne doboru $rednic, spadkow oraz predkosci przeptywu $ciekow dobrano
na podstawie krzywych sprawnosci i nomogramu drabinkowego.

Stan istniejgcy:

Q=16,70 I/s

i=0,3% (sredni spadek)

D=200 mm

Qo= 19 I/s warto$¢ odczytana z nomogramu ( przeptyw przy calkowitym wypetnieniu kanatu)

Vo= 0,65 m/s warto$¢ odczytana z nomogramu (predkos¢ przy catkowitym wypetieniu
kanatu)

Poniewaz odczytane z nomogramu wartosci predkosci przeptywu Vo i jego natgezenia Qo
wystepuja przy calkowitym wypelnieniu znalezienie predkosci rzeczywistej wymaga
zastosowania tzw. Krzywej sprawnosci kanatu. Przeptyw obliczeniowy Q=16,70/s, a przeptyw
odcztany dla 100% wypetienia Qo=19 I/s. Obliczony stosunek tych dwdch wartosci wyniesie:

24 |Strona




Warto$¢ te odktadamy na krzywej sprawnosci i odczytujemy wspotczynnik kanaiu% =75%
Na tej samej krzywej sprawnosci odczytujemy wspotczynnik Vl = 1,13

Predkosc¢ rzeczywista $ciekéw w kanale przy napetnieniu 45% wyniesie
V=V,x113=0,65x%x113=0,731/s

Stan projektowany:

Q=56,80I/s

1=0,4%

D=400 mm

Qo= 130 I/s warto$¢ odczytana z nomogramu ( przeptyw przy catkowitym wypekieniu kanatu)

Vo= 1,15 m/s warto$¢ odczytana z nomogramu (predko$¢ przy catkowitym wypekieniu kanatu)

Poniewaz odczytane z nomogramu wartosci predkosci przeptywu Vo i jego natgzenia Qo
wystepuja przy calkowitym wypelieniu znalezienie predkosci rzeczywistej wymaga
zastosowania tzw. Krzywej sprawnosci kanatu. Przeptyw obliczeniowy Q=56,801/s, a przeplyw
odcztany dla 100% wypetnienia Qo=130 1/s. Obliczony stosunek tych dwoch wartosci
Wyniesie:

Q 5680 _ 0.4
Q, 130,00

Wartos¢ te odktadamy na krzywej sprawnosci 1 odczytujemy wspotczynnik kanatu % = 45%
Na tej samej krzywej sprawno$ci odczytujemy wspotczynnik Vl = 0,97

Predkos$¢ rzeczywista Sciekow w kanale przy napetnieniu 45% wyniesie

V=Vx115=097 x 1,15 = 1,11 /s

14. ROBOTY MONTAZOWE

Rury kanalizacyjne moga by¢ przewozone $rodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy transporcie 1 sktadowaniu rur
nalezy stosowac si¢ do instrukcji producenta.

Rury nalezy uktada¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowej zageszczonej i
wyprofilowanej pod kielichy zgodnie z wytycznymi producenta. Materiat do podsypki grubosci
20 cm nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Podloze pod
rurocigg wyprofilowaé pod katem opasania 90o0. Rury kanalizacyjne powinny by¢ uktadane
zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.
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Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig 1 spadkiem, jak rowniez
powinna $cisle przylega¢ do podloza na swojej catej dlugosci, co najmniej na 4 obwodu,
symetrycznie do osi. Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Przed zasypaniem kanatu nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz przepisami prawa.

15. ZASYPKA WYKOPOW

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci
po instalowaniu rurociggu 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w czesci graficznej.Stosowany
Material 1 sposdb zasypywania nie powinny powodowac¢ uszkodzenia utozonego rurociggu
obiektow na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej izolacji. Materiatami stosowanymi przy
wykonaniu rob6t, material na zasypki:

« grunt z wykopu,
« grunt z wykopu (piasek i pospotka wg PN-91/B-06716),
« piasek wg PN-B-11113:1996,
o zwir wg PN-B-11111:1996,
« grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwa i dobra zageszczalnos¢, (zwiry,
pospotki - rowniez gliniaste - piaski srednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci US).
Jezeli bedzie to konieczne, wykopany materiat nalezy przesiac i posortowac, usuwajac duze
kamienie, skaty lub inne czastki, ktore moga utrudnic jego zaggszczenie.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
przepisow prawa. Zasypka grubosci 30 cm powinna by¢ zgodna z normami branzowymi
zaggszezana mechanicznie warstwami co 20 cm.

16. MIEJSCA KOLIZJI I SKRZYZOWAN

Teren wzdhuz projektowanych sieci jest uzbrojony w linie energetyczne, kable
elektryczne, kable telefoniczne, sie¢ gazows, sie¢ wodociggowa, lokalne kanaty deszczowe i
sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami W
nastepujacy sposob:

Linie elektryczne, kable elektryczne

W miejscach kolizji prace ziemne wykonac recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego, nalezy dokona¢ wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejgcych
kablach energetycznych stosowa¢ rury ochronne dwudzielne @110 mm typu APS o dlugosci
L=3.0m.

Zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami PN/E05125 i PN-98/E-05100-1 nalezy:

- w miejscu skrzyzowania na kable nalozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego,
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- roboty ziemne zwigzane z realizacja obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi
PN/E-05125 oraz przepiso6w dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych,

- nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystgpieniu do robdt ziemnych, oraz
uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych,

- w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem oséb postronnych i zawiadomi¢ RE.

Uzgodnienie nr 2986 z dnia 06.04.2022r.

- Na istniejgce kable Sn-15kV, Nn-0.4kV przebiegajgce w poblizu projektowanych
studni w odleglosci <0,50m nalely przewidzie¢ zaloienie przepustow ochronnych
dwupotkowych typu AROT SRS160,110 dziatki 210 211/1, teren przy szkole. Prace zwigzane
z wykonaniem przepustu na istniejgce kabale naleiy wykonaé¢ pod zadziorem pracowania
Energa Operator SA

- Naleiy zwrocié szczegolng uwage na skrzyZowanie projektowanej kanalizacji z
istniejgcym kablem Sn-15KV przy dziatce nr 207 — dwa stupy linii napowietrznej.

- Na calej trasie projektowanej inwestycji w poblizu istniejgcych kabli Sn-15kV, Nn-
0.4kV nalezy przed przystgpieniem do prac ziemnych wykonaé przekopy kontrolne w celu
lokalizacji wyzej wymienionych kabli

Linie telekomunikacyjne

W miejscach rozkopow istniejace kable zabezpiecza¢ rurg dwudzielng @ 110 mm typu
APS 0 dhugosci L=3.0m. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢ w
odlegtosci 1,0 m.

Wodociag

Skrzyzowania z wodociggiem wykonaé zabezpieczajac przewody przez podwieszenie
do ksztaltownika stalowego lezacego nad wykopem. Wykopy przy skrzyzowaniach w
wodociggiem przebiegajacym ponize] trasy kolektora wykona¢ recznie, zachowujac
ostrozno$¢. Przy kolizji istniejacych przytaczy wodociagowych ze studniami betonowymi nalez
wykonac¢ obejscie istniejacego przytacza z rur i ksztattek PE o odpowiedniej srednicy.

Uzdolnienie nr 40-S/u/2022 GK.6630.126.2022

- w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia z istniejgcym uzbrojeniem
wodociggowym — Magistrala DN600 i kanalizacji sanitarnej naleiy zachowaé wymagane
przepisami odleglosci — roboty naleZy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,

Skrzyzowanie i zblizenia z istniejacq siecia gazowg

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja kolizje z istniejaca siecia
gazowa. W miejscach wytyczonych kolizji z istniejaca siecig gazowa roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
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Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecig gazowa nalezy
wykona¢ wedlug wytycznych do warunkow technicznych projektowania, wykonywania oraz
odbioru skrzyzowan kanalizacji sanitarnych z sieciami gazowymi $redniego i niskiego ci$nienia
eksploatowanymi przez PSG.

17. ODPOMPOWANIE WODY Z WYKOPOW I PRZEPOMPOWANIE WOD
NAPLYWOWYCH

Na odcinkach wykopow pod kanalizacj¢ w gruntach niespoistych, na ktorych wystapi
naptyw wod gruntowych lub przypadkowych, nalezy zastosowac¢ punktowe odpompowanie
wod. Dla gruntéw spoistych odwodnienie za pomocg iglofiltrow lub motopomp w zaleznos$ci
od technologii. Wode odpompowa¢ pompami do rowow.

18. PAS ROBOT
Szeroko$¢ pasa robdt dostosowac nalezy do istniejgceg0 zagospodarowania terenu.

W rejonach trudno dostgpnych pas robot ograniczony bedzie do niezbgdnego minimum
w zaleznosci od lokalnych warunkow. W miejscach ograniczonej szerokosci pasa robot urobek
z wykopu zostanie odwieziony na miejsce sktadowania potozone poza pasem robot.

19. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robdt sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego
dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania
przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych przepiséw prawa.

Odbiory cze$ciowe powinny obejmowac poszczegdlne fazy robot podlegajace zakryciu
przed catkowitym zakoficzeniem budowy. Polega on na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania 1 dlugosci przewodu z dokumentacja i
inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentac;ja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki 1 obsypki,

- zbadaniu szczelnos$ci przewodu,

- zbadaniu wykopu z odbiorem podtoza gruntowego,

- zbadaniu utozenia betonu pod studzienki.

Préba szczelnosci;

W odbiorze na szczelno$¢ przewodow z rur kanatowych wystepuja dwa rodzaje prob:

* proba na eksfiltracj¢ wody z przewodu,
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* proba na infiltracje wody do przewodu.

Probe szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610.

Proba szczelnos$ci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie
szczelno$ci na eksfiltracje.

Odbidr techniczny koncowy po catkowitym zakonczeniu robot oraz po wykonaniu
inspekcji utozonej sieci kanalizacji sanitarnej przy udziale kamery z wykresem rzeczywistych
spadkow utozonego uzbrojenia i przed przekazaniem kanatu do eksploatacji.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja rowniez na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i1 inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbiorow préb szczelnosci przewodow.
Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

20. TECHNOLOGIA I SPOSOB ZAPEWNIENIA CIAGLOSCI ODBIORU
SCIEKOW PODCZAS REALIZACJI

Budowe nalezy wykonywa¢ etapowo. Kazdy etap budowy rownolegle do istniejacej
sieci ,kanal przy kanale”. Harmonogram przetaczen nalezy uzgodni¢ zgodnie z
harmonogramem budowy sieci (Inwestor-Wykonawca przy udziale zarzadcy sieci). Wymiang
studni na nowo projektowane nalezy wykona¢ trojnikiem roboczym by-passy z zachowaniem
srednic roboczych istniejacych kanatow KS. Odcinki sieci przed wlotem do studni pomig¢dzy
trojnikiem a studnig zaslepi¢ gumg ,, pitkami”.

21. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym. Przestrzega¢ wszystkich uwag i
wytycznych zawartych w tresci odpisu uzgodnien protokotu narady koordynacyjnej,
uzgodnien i decyzji dotaczonych do dokumentacji. Przed przystapieniem do wykopow nalezy
wytyczy¢ trase przez uprawnionego geodete. Nalezy powiadomi¢ uzytkownikoéw istniejacych
urzadzen, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac teren wokot wykopoéw — teren oswietli¢ w
nocy. Po wykonaniu rob6t pas drogowy i jego obreb nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego:

- zasypanie wykopow gruntem wymiennym, warstwami grubosci 20 cm, z
jednoczesnym zageszczeniem do wskaznika zaggszczenia 0,98; odbudowa infrastruktury
drogowej. Roboty nalez wykona¢ bez naruszenia konstrukcji jezdni.
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Po wykonaniu rob6t na terenach prywatnych tj. nieruchomos$ciach zamieszkanych,
niezamieszkanych, ogrodach rekreacyjnych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego tj.
sprzed rozpoczgcia prac budowlanych uwzgledniajac m.in. kostki brukowe, inne utwardzenia
terenu, wszelkie ogrodzenia terenu, murki oporowe, a takze trawniki, nasadzenia, drzewostan i
inng ro$linno§¢ na ogrédkach przydomowych. Dodatkowo nalezy zastosowaé si¢ do
szczegdtowych uzgodnien pomiedzy Gming Stupsk a wiascicielami dziatek, zgodnie z
zatagczonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Na dziatkach, na ktérych na trasie kolektora
zalegaja materialy budowlane oraz inne sprzety uniemozliwiajgce wykonywanie robot nalezy
wcezesniej uzgodni¢ z wlascicielem sposob i termin usuni¢cia przeszkod. W celu wejscia w
teren na nieruchomo$¢ prywatng nalezy w formie ,,protokolu przekazania frontu robot”
dokona¢ odbioru wejécia w teren przy udziale Inwestora, wlasciciela nieruchomos$ci oraz
przedstawiciela Wykonawcy

UWAGA I

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnos$ci pomigdzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz
za szkody powstale w wyniku nie zastosowania si¢ wykonawcy robot budowlano-
montazowych do tresci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.
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II.  CZESC RYSUNKOWA
Projekt zagospodarowania terenu S-1.1
Projekt zagospodarowania terenu S-1.2
Projekt zagospodarowania terenu S-1.3
Projekt zagospodarowania terenu S-14
Projekt zagospodarowania terenu S-1.5
Projekt zagospodarowania terenu S-1.6
Projekt zagospodarowania terenu S-1.7
Projekt zagospodarowania terenu S-1.8

Profil podluzny s1 -s10S-2.1

Profil podluzny s10 —s20 S-2.2
Profil podluzny s20 — s30 S-2.3
Profil podluzny s30—s40 S-2.4
Profil podluzny s40 — s50 S-2.5
Profil podluzny s50- s60 S-2.6
Profil podluzny s60 —s70 S-2.7

Profil podluzny s70- s80 S-2.8

Profil podluzny s80- s90 S-2.9

Profil podluzny s90- s101 S-2.10
Profil podluzny s107- s61 S-2.11
Profil podluzny s- s102 S-2.12

Profil szczegolowy przejscie pod rzekg Glazna rys. 3.1
Profil szczegélowy przejscie od s3A do s5 rys. 3.2
Profil szczegolowy przejscie od s5 do s7 rys. 3.3
Profil szczegolowy przejscie od s8 do s9 rys. 3.4
Profil szczegolowy przejscie od s9 do s9A rys. 3.5
Profil szczegolowy przejscie pod rowem nr 1 rys. 3.6
Profil szczegolowy przejscie pod rowem nr 2 rys. 3.7
Profil szczegolowy przejscie nr 1 pod dw rys. 3.8
Profil szczegolowy przejscie od s27 do s28 rys. 3.9
Profil szczegolowy przejscie od s32 do s33 rys. 3.10
Profil szczegolowy przejscie pod dg dz 310 rys. 3.11
Profil szczegolowy przejscie od s45 do s47 rys. 3.12
Profil szczegélowy przejscie od s53 do s54 rys. 3.13
Profil szczegolowy przejscie od s58 do s59 rys. 3.14
Profil szczegélowy przejscie od s59 do s60 rys. 3.15
Profil szczegélowy przejscie od s60 do s63 rys. 3.16
Profil szczegélowy przejscie pod dr gminng dz 261 rys. 3.17
Profil szczegélowy przejscie nr 3 pod dw rys. 3.18
Profil szczegétowy zjazd na dz. 207 rys. 3.19
Schemat studni s1 rys 4.1

Schemat studni s2 rys 4.2
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Schemat studni s3
Schemat studni s8
Schemat studni s22
Schemat studni s32
Schemat studni s33
Schemat studni s34
Schemat studni s34A
Schemat studni s35
Schemat studni s44A
Schemat studni s47
Schemat studni s50
Schemat studni s60
Schemat studni s61
Schemat studni s63
Schemat studni s81
Schemat studni s82A
Schemat studni s83
Schemat studni s94
Schemat studni s99
Schemat studni s101

rys 4.3
rys4.4
rys 4.5
rys 4.6
rys 4.7
rys 4.8
rys 4.9
rys 4.10
rys4.11
rys 4.12
rys 4.13
rys 4.14
rys 4.15
rys 4.16
rys 4.17
rys 4.18
rys 4.19
rys 4.20
rys 4.21
rys 4.22
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WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY
(uzdolnienia, decyzje, protokoty, uzdolnienia z wtascicielami
nieruchomosci)

Upewnienia projektanta

Uprawnienia sprawdzajacego

Izba projektanta

Izba sprawdzajacego

Warunki techniczne wydane przez Wodociagi Stupsk sp. z 0.0.

Uzgodnienie techniczne wydane przez Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0.

Decyzja lokalizacji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Stupsk
GB.6733.58.2021

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wojta Gminy Stupsk
nr 0S.6220.34.9.2020

Decyzja Zarzadu Drég Wojewodzkich zezwalajaca na lokalizacje w pasie drogi
urzadzen infrastruktury technicznej nr WZPD.4481.171.2021.1S

Protokoét z narady koordynacyjnej

Decyzja Wodnoprawna

Uzgodnienia zwlascicelami nieruchomo$ci
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