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| ST-00 - Wymagania ogdlne
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiIiOR

Szczegdtowa STWIOR ,Wymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt,
ktére zostang wykonane w ramach budowy ,Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz
biezni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 11 w Stargardzie — budowa
etapowa” na dziatce nr geod. 14/8, 625, obr. 9 w Stargardzie.

Zakres stosowania STWIOR

STWIOR stanowi czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu
i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych STWIOR

1.2.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z STWiOR:
Nawierzchnie bezpieczne z poliuretanu

Wyposazenie

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem (moze nie by¢ konieczny dla niniejszej inwestycji - wg
wymagan Starostwa Powiatowego i Zamawiajgcego).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
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Kontraktu (moze nie by¢é konieczny dla niniejszej inwestycji - wg Starostwa
Powiatowego i Zamawiajgcego).

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru =zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Szczegdtowymi Specyfikacjami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg sScieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze skfadaC sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze =zawieraC warstwe mrozoochronng,
odsgczajgcg lub odcinajgca.



STWIOR ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz biezni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 11
w Stargardzie — budowa etapowa”

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
Robat.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ nawierzchni przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikdw.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢c na
wykonywaniu Robo6t zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdéwnych oraz reperow, Dziennik Budowy (o ile
bedzie wymagany) oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet
STWIOR. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objete
Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wglgdu, w okresie
przygotowywania ofert, w biurze Zamawiajgcego i skltada sie z nastepujgcych
projektow:

- projekt architektoniczny - zagospodarowania terenu,
- przedmiary robét.
(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje
powykonawczg obiektu.

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiOR

Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
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wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR
Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
bedg w pemni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIOR, i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwitocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony Robdét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakoéw, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robdét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:
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a) podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) zabezpieczy przed uszkodzeniami wystepujgcg na terenie budowy szate ros$linng,
w szczegolnosci drzewa.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany
o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami
nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wihasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robaot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.4.13. Rédwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow,
ktére spetnia¢ majg materiaty, wytwornie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw,
oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy
najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepisow,
chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i
zbiory przepiséw majg charakter ogdlnokrajowy lub odnoszg sie do konkretnego
regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktore zapewniajg wykonanie na
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zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegolnione normy i zbiory przepisbw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy
wyszczegoélnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru
stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo
rbwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegolnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robat,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jako$¢ i whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiOR.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robd6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw (sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposoéb ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wilasciwosci
przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIOR, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji
Projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
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przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe; i
STWIOR.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIOR,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy (1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy moze by¢é wymagany przez organ rejestrujgcy zgtoszenie robdt
budowlanych lub przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zarejestrowane zgtoszenie
robot budowlanych,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

12
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Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0ogolnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Inspektora Nadzoru i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie
wymagany). Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wpisem do
Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany). Odbiér ostateczny Robodt nastgpi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robd6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i
Robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét
poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokdt
odbioru ostatecznego Robd6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. STWIOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany).
4. Wyniki pomiaréow kontrolnych, zgodnie z STWIOR.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIOR.

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdét. W przypadku, gdy wg komisiji,
Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbior
ostateczny Robot”.

8. Podstawa ptatnosci
8.1 Ustalenia Ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w
Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdét bedg obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
8.2 Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktére nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktore wynikty w trakcie realizacji robdt. Rozliczenie robot
nieprzewidzianych nastgpi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu
Koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protok6ét Koniecznosci winien  byc¢
zatwierdzony przed wykonaniem robdét i sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe
z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie
ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek i
narzutéow zatgczony do oferty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe.
9. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z
17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r.,
poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13
marca 1995r).
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5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr
30 z 19809r., poz. 163 z pbdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.

8. Rozporzadzenie nr 57/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku w
sprawie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego.

9. Rozporzagdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
u. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie

11. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998 r. w
sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Il Nawierzchnie
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiIiOR

Przedmiotem STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu w ramach budowy
,Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz biezni do skoku w dal przy Szkole
Podstawowej nr 11 w Stargardzie — budowa etapowa” na dziatce nr geod. 14/8, 625,
obr. 9 w Stargardzie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania
wymienionego w punkcie

1.2. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.

1.3. Okreslenia podstawowe
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Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWIOR ,Wymagania ogdlne".

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne".
2. Materiaty

Nawierzchnie bezpieczne z poliuretanu zgodnie z EN 1176 przy urzgdzeniach
sportowych na otwartym powietrzu.

2.1 Materiat

W petni syntetyczna mieszanka granulatu gumowego (SBR / EPDM) i lepiszcza
poliuretanowego, ktéra amortyzuje upadek.

2.2. Charakterystyka

Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze bordowym, zielonym oraz niebieskim,
dwuwarstwowa, uktadana czesciowo na podbudowie z kruszywa tamanego o
frakcjach: piasek sredni zageszczony do 1s=1,00 o gr. 10 cm, kruszywo tamane O-
31,5 mm o gr. 20 cm, kruszywo famane warstwa klinujgca 0-5 mm o gr. 3 cm,
podbudowa z ET, gr. 35 mm, nawierzchnia syntetyczna (poliuretanowo-gumowa) gr.
13 mm, a czes$ciowo na nawierzchni asfaltowej (boisko wielofunkcyjne).

Dolna warstwa podktadowa, elastyczna ET o grubosci 35 mm wykonana jest
z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Jest przepuszczalna dla
wody i petni funkcje stabilizujgcg i amortyzujgcg. Wykonana na podbudowie
z kruszywa tamanego.

Godrna warstwa - uzytkowa to system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM
o granulacji 0,5-1,5 mm. Przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosne;j
poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne".

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogdéline".
5. Wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne".

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIOR ,Wymagania ogolne".
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne".
8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne".
9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania
ogolne".

10. Normy i dokumenty zwigzane
a) Normy

- PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
b) Instrukcje producentow,

c) Atesty.

Il Wyposazenie + mata architektura
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiIiOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem i wyposazeniem placu zabaw w urzgdzenia zabawowe ktére
zostang wykonane w ramach budowy ,Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz biezni
do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 11 w Stargardzie — budowa etapowa” na
dziatce nr geod. 14/8, 625, obr. 9 w Stargardzie.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy budowie
placu zabaw i obejmujg dostawe i montaz urzgdzen wyposazenia placow zabaw.

1.3.1. Wyposazenie
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a) Stupki do siatkowki wraz z siatkg

« stupki wyposazone w mechanizm naciggowy z ptynng regulacjg wysokosci,

« stupki stalowe 76, ocynkowane i malowane proszkowo, dt. 295 cm,

« mocowanie: 2 x tuleja do zabetonowania, stopy fundamentowe 100x100x90
cm, beton C20/25,

« siatka ze sznurka polipropylenowego, obszyta tasmg PCV, wielkos¢ oczek
10x10, nacigg goérny z linki stalowej i dolny z linki polipropylenowej + 2 naciggi
w kazdym z rogow.

b) Zestaw do koszykowki

o zestaw do koszykoéwki oparty na konstrukcji jednostupowej z regulacjg
potozenia obreczy,

o tablica o wym. 120x90 cm, wykonana ze wzmocnionego laminatu
epoksydowego,

« oObrecz lakierowana stafa, siatka do obreczy sznurkowa, wysieg 120 cm,

« profil 100x100 stalowy, wykonczenie ocynk ogniowy,

« montaz w tulei, stopa fundamentowa 90x90x90 cm, beton C20/25.

c) Belka do odbicia w skoku dal prostokatna, wykonana z zywic epoksydowych o
dtugosci 1,22 m (+-0.01 m), szerokosci 20 cm (+-2 m), grubosci maksymalnie 10 cm.
Mocowana do zabetonowanej skrzyni cynkowanej ogniowo o gr. 2 mm, przykrytej
pokrywg skrzynki.

d) Skrzynia zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 3,0 x 8,0 m (dodatkowo obrzeza
drewniane) w postaci belek krawedziowych o wymiarach 10 x 8cm osadzonych za
pomoca kotew do tawy betonowej jak pokazano w czesci graficznej projektu. taty
przed montazem nalezy zaimpregnowa¢ s$rodkami zabezpieczajgcymi przed
dziataniem warunkow atmosferycznych.

e) Pitkochwyty za koszami — 2 szt.
f) Lawki z oparciem — 8 szt.
g) Kosze na sSmieci — 4 szt.

Wszystkie produkty powinny posiadac¢ certyfikat na zgodno$¢ z Normg PN-EN-1176.
Normy te obowigzujg w panstwach Unii Europejskiej i sg powszechnie uznane za
najostrzejsze w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa dzieciom korzystajgcym z
certyfikowanych urzgdzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc¢ z
opisem technicznym placu zabaw i STWIOR.

2. Materialy
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIOR ,Wymagania ogolne”.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1 Wyposazenie boiska, biezni do skoku w dal oraz elementy malej
architektury

Wg szczegdtowego opisu technicznego dokumentaciji projektowe.
2.2.2. Tablica z regulaminem

- konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych,
- tablica metalowa w kolorze szarym.

3. Kontrola jakosci roboét
3.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z opisem
technicznym placu zabaw i STWIOR. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
materiatow i wyrobow posiadajgcych potwierdzone przez producenta swiadectwa
jakosci i spetniajgce normy PN lub PN-EN. Odbiér materiatu bedzie obejmowat
zgodnos¢ ze specyfikacjg i sprawdzenie wiasciwosci materiatu z wystawionym
atestem. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta, materiat powinien by¢ zbadany na koszt
Wykonawcy. Materiaty, ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania.
Roboty zanikajgce nalezy zgtaszac¢ do odbioru.

4. Obmiar robot

4.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”
4.2. Jednostka obmiarowa

Liczbe urzgdzen oblicza sie w sztukach. Strefy bezpieczehstwa w m2.

5.1 Montaz
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Montaz urzadzen nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta wyrobu.

5.2 Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze pomaranczowym, dwuwarstwowa, uktadana
na podbudowie z kruszywa tamanego o frakcjach: piasek sredni zageszczony do
Is=1,00 o gr. 10 cm, kruszywo tamane 0-31,5 mm o gr. 20 cm, kruszywo tamane
warstwa klinujgca 0-5 mm o gr. 3 cm, podbudowa z ET, gr. 35 mm, nawierzchnia
syntetyczna (poliuretanowo-gumowa) gr. 13 mm.

Dolna warstwa podktadowa, elastyczna ET o grubosci 35 mm wykonana z mieszanki
kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Jest przepuszczalna dla wody i petni
funkcje stabilizujgcg i amortyzujgcg. Wykonana na podbudowie z kruszywa
tamanego.

Goérna warstwa - uzytkowa to system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM
o granulacji 0,5-1,5 mm. Przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosne;j
poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubo$¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

5.3 Instrukcje uzytkowania

Wszystkie urzadzenia do zabaw dostarczy¢ z wtasciwg instrukcjg uzytkowania w celu
ufatwienia w przysziosci przegladu urzgdzen zabawowych po zakohczeniu okresu
gwarancyjnego.

5.4 Przeglad

Przeglad urzagdzenh zabawowych w okresie objetym gwarancjg nalezy przeprowadzaé
w odstepach, co najmniej 12-miesiecznych. Przegladu tego dokonuje Wykonawca.
Powazne usterki, bezposrednio wptywajgce na bezpieczenstwo, nalezy niezwiocznie
usung¢. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie zablokowujgc je,
demontujgc lub w jakikolwiek inny sposob tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

6.1. Warunki szczeg6towe

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

6.2. Wymagania techniczne przy odbiorze roboét

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z normami. Po zamontowaniu
elementu placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

6.3. Ocena jakosci wykonanych roboét

21



STWIOR ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz biezni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 11
w Stargardzie — budowa etapowa”

Jezeli spetnione zostang wszystkie wymogi dotyczgce zastosowanych materiatu oraz
montazu urzgdzen zabawowych i wykonania stref bezpieczenstwa z piasku,
wykonane roboty nalezy uznac za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami nalezy:
a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtoérne wykonanie robat,

b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich
do zgodnosci z wymaganiami.

7. Odbiér robot
7.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”

Roboty wymienione w STWIOR podlegajg odbiorowi czesciowemu i kohcowemu
przez komisje powotang przez inwestora.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokét odbioru.
8. Podstawa ptatnosci
8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania
ogolne”

8.2. Termin ptatnosci

Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjecia placu zabaw przez Inwestora - termin
ptatnosci - 30 dni.

9. Przepisy zwigzane
9.1. Polskie normy:

1 PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

5 PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

6 PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki --
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.
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9.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360 z pozn. zm.).
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