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1 .  W Y M A G A N I A  O G Ó L N E  
 
Kod CPV 
45000000-7 - Roboty budowlane 

1 . 1 .  P R Z E D M I O T   
Warunki wykonania “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania. 

1 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót. Zakres robót obejmuje następujące prace związane z realizacją zadania  

1 . 3 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 
technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek 
upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela) 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innym dokumentem normatywnym. 

Skała jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające - zdaniem Inżyniera - wysadzenia lub 
zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania wierceń pneumatycznych w celu ich 
usunięcia, których to materiałów nie można wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej równej co 
najmniej 150 KM z pojedynczą wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu. 

1 . 4 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera.  

1 . 4 . 1 .  P r z e k a z a n i e  P l a c u  B u d o w y  
Zamawiający zgodnie z Warunkami Kontraktu da Wykonawcy prawo dostępu i użytkowania Placu Budowy wraz 
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ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety ST. Przy przekazaniu Placu Budowy Zamawiający poda współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów 
najbardziej aktualne, jakie posiada. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
przejęcia przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 
oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

1 . 4 . 2 .  Z g o d n o ś ć  R o b ó t  z  D o k u m e n t a c j ą  P r o j e k t o w ą  i  S p e c y f i k a c j a m i  
T e c h n i c z n y m i  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1 . 4 . 3 .  D z i a ł a n i a  z w i ą z a n e  z  o r g a n i z a c j ą  p r a c  p r z e d  r o z p o c z ę c i e m  R o b ó t  
 
Zabezpieczenie Placu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia tzn. Przejęcia Robót przez Zamawiającego, a w szczególności: 

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dziennik 
Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz.1085); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, 
poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)  
z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi ( zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma obowiązek 
przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na 
dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie); 

 stosować się do Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 13 maja 1998 r w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy -Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085); 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację 
baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

i)    zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków wodnych  pyłami  lub substancjami toksycznymi, 
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ii)   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
iii)   możliwością powstania pożaru. 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003r o zmianie ustawy przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1 . 4 . 4 .  M a t e r i a ł y  s z k o d l i w e  d l a  o t o c z e n i a  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 
r. - Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane w celach 
przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystaniu) użyte do Robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

W trakcie budowy obiektu powstawać będą odpady związane z uzdatnieniem do celów budowlanych 
istniejącego terenu. Konieczne będzie dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie umożliwiającym 
posadowienie obiektów. Poniżej podano rodzaje tych odpadów oraz zalecany sposób ich wykorzystania: 

 Odpady betonu oraz gruz betonowy - kod 17 01 01 - wykorzystanie do celów budowlanych po 
uprzednim przygotowaniu w zakładzie recyklingu gruzu,  

 Gruz ceglany - kod 17 01 02 - wykorzystanie j.w, Odpady innych materiałów ceramicznych - kod 17 01 
03 – składowisko odpadów,  

 Odpady komunalne nie segregowane - kod 20 03 01 - składowisko odpadów,  

 Szkło - kod 17 02 02 - składowisko odpadów,  

 Drewno nasączone związkami do konserwacji i impregnacji - kod 17 02 04 - składowisko odpadów,  

 Grunt z wykopów - kod 17 05 02 - wykorzystanie do pokrycia niedoboru gruntu na nasypy 
niebudowlane,  

 Złom stalowy - kod 17 04 05 - sprzedaż do skupu surowców wtórnych,  

 Drewno - kod 17 02 01 - kompostowanie po rozdrobnieniu, spalanie.  
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1 . 4 . 5 .  O c h r o n a  w ł a s n o ś c i  
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym zlokalizowano 

inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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1 . 4 . 6 .  O g r a n i c z e n i e  o b c i ą ż e ń  o s i  p o j a z d ó w  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. 

1 . 4 . 7 .  B e z p i e c z e ń s t w o  i  h i g i e n a  p r a c y  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
 i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

•   Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152,  
z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty -„Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

1 . 4 . 8 .  O c h r o n a  i  u t r z y m a n i e  r o b ó t  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 

od daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1 . 4 . 9 .  S t o s o w a n i e  s i ę  d o  p r a w a  i  i n n y c h  p r z e p i s ó w  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 

 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo Wodne (Dz.  U.  Nr 2017 poz.  1566 z  późniejszymi zmianami 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z  późniejszymi zmianami   (tekst jednolity Dz. U.  2022 
poz. 88)  

 Ustawa z dnia 09.06.2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. 2011, poz. 981 z późniejszymi 
zmianami) 

 Rozporządzenie MŚ z dnia 14.06.2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. 
Dz.U.  2014 poz. 112); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki / Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690/ 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. nr 2019, poz. 1311. 

 Rozp. Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( tj. Dz. 
U. 2016, poz. 1757) 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy 
powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które  uzgadniając dokumentację  postawiły  taki warunek. 
Wykonawca  spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających wynikające z uzgodnień. W szczególności 
Wykonawca: 

 zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej 
na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny 
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(ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W 
przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego. 

 przed przystąpieniem do budowy nowych sieci wod-kan i przyłączy powiadomi zarządcę , 

 włączy do eksploatacji nowo budowane sieci i przyłącza wod-kan wyłącznie po wyrażeniu zgody i pod 
nadzorem zarządcy. 

1 . 4 . 1 0 .  P r a w o  p r z e j a z d u  i  o r g a n i z a c j a  r u c h u  d r o g o w e g o  
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg w 

przypadku zajęcia części dróg przy wykonywaniu robót. W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do 
przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub 
administratorem dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania 
we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. Wszystkie 
formalności związane z zajęciem pasa drogowego i wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem. 

1 . 5 .  M A T E R I A Ł Y  
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim standardom lub 

odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki 
Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki uprawnionej lub 
zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. 

1 . 5 . 1 .  Ź r ó d ł a  s z u k a n i a  m a t e r i a ł ó w  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  przeznaczonych  

do  Robót Wykonawca  przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, 
że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 

1 . 5 . 2 .  P o z y s k i w a n i e  m a t e r i a ł ó w  m i e j s c o w y c h  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  spełnienie  wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia  
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
 i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane  
z wykopów na Terenie Budowy lub z innych  miejsc wskazanych  w  Kontrakcie  będą wykorzystane do  Robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

1 . 5 . 3 .  I n s p e k c j a  w y t w ó r n i  m a t e r i a ł ó w  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy Inżynier  będzie  przeprowadzał   inspekcję  wytwórni   będą zachowane następujące warunki: Inżynier 
będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc   Wykonawcy   oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 



 14 

inspekcji. Inżynier będzie miał wolny dostęp,w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

1 . 5 . 4 .  M a t e r i a ł y  n i e  o d p o w i a d a j ą c e  w y m a g a n i o m  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

1 . 5 . 5 .  P r z e c h o w y w a n i e  i  s k ł a d o w a n i e  m a t e r i a ł ó w  
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne   do Robót, 

były zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1 . 5 . 6 .  W a r i a n t o w e  s t o s o w a n i e  m a t e r i a ł ó w  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

1 . 6 .  S P R Z Ę T  

1 . 6 . 1 .  W y k o r z y s t a n i e  s p r z ę t u  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

1 . 7 .  T R A N S P O R T  

1 . 7 . 1 .  Ś r o d k i  t r a n s p o r t u  ( p o j a z d y )  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg (lądowych i 
wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać 
wymagania o dopuszczeniu do żeglugi. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej a w przypadku zniszczenia drogi 
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odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt.  

1 . 8 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

1 . 8 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  w y k o n y w a n i a  R o b ó t  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami 
Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

1 . 9 .  K O N T R O L A   J A K O Ś C I   R O B Ó T  

1 . 9 . 1 .  P r o g r a m  z a p e w n i e n i a  j a k o ś c i  ( P Z J )  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 

 bhp 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne , 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

1 . 9 . 2 .  Z a s a d y  k o n t r o l i  j a k o ś c i  R o b ó t  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
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przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1 . 9 . 3 .  P o b i e r a n i e  p r ó b e k  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

1 . 9 . 4 .  B a d a n i a  i  p o m i a r y  
    Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera. 

1 . 9 . 5 .  R a p o r t y  z  b a d a ń  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1 . 9 . 6 .  B a d a n i a  p r o w a d z o n e  p r z e z  I n ż y n i e r a  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1 . 9 . 7 .  A t e s t y  j a k o ś c i  m a t e r i a ł ó w  i  u r z ą d z e ń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, 
dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
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potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

1 . 1 0 .  D O K U M E N T Y  P L A C U  B U D O W Y   
 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od daty Rozpoczęcia Robót do Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z polskim Prawem Budowlanym spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robot, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 

 
Księga Obmiaru 

Wymagane jest prowadzenie Księgi Obmiaru Robót od daty Rozpoczęcia Robót do Przejęcia Robót przez 
Zamawiającego. 
 
Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do przeprowadzenia Prób Końcowych. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• protokoły przekazania Placu Budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły przejęcia Robót, 
• protokoły z narad, 
• operaty geodezyjne, 
• komunikaty. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

1 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  

1 . 1 1 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  o b m i a r u  R o b ó t  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót  

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inżyniera na piśmie. 

1 . 1 1 . 2 .  M e t o d y  p o m i a r u  
Długości i odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach 
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

1 . 1 1 . 3 .  U r z ą d z e n i a  i  s p r z ę t  p o m i a r o w y  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

1 . 1 1 . 4 .  W a g i  i  z a s a d y  w a ż e n i a  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 

1 . 1 1 . 5 .  C z a s  p r z e p r o w a d z a n i a  o b m i a r u  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Poza tym 
obmiary będą  przeprowadzane przed Próbami Końcowymi, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
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1 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i dokumentację 

odbiorową w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1 . 1 2 . 1 .  R o d z a j e  o d b i o r ó w  R o b ó t  
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Przejęcie części Robót, 
c) Przejęcie Robót i Odcinków, 
d) Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

1 . 1 2 . 2 .  O d b i ó r  R o b ó t  z a n i k a j ą c y c h  i  u l e g a j ą c y c h  z a k r y c i u  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość 
Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

1 . 1 2 . 3 .  P r z e j ę c i e  R o b ó t  i  O d c i n k ó w  
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe przewidziane 

Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty po Okresie 
Zgłaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. Upoważnia to Inżyniera do wystawienia w Świadectwa 
Przejęcia w odniesieniu do Robot. 

1 . 1 2 . 4 .  D o k u m e n t y  d o  P r z e j ę c i a  R o b ó t  i  O d c i n k ó w  
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 
• Specyfikacje Techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

• sprawozdanie techniczne, 
• dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną 
• wyniki badań i pomiarów elektrycznych , 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym wniosek o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 
W przypadku gdy, według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do Przejęcia Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

1 . 1 2 . 5 .  A k c e p t a c j a  R o b ó t  p o t w i e r d z o n a  Ś w i a d e c t w e m  W y k o n a n i a  
Akceptacją Robót jest Świadectwo Wykonania, które Inżynier wystawi zgodnie z Subklauzulą Warunków 

Kontraktu. Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Inżynierowi wstępną wersję 
rozliczenia rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne następuje zgodnie z Subklauzulą. Warunków Kontraktu, po 
czym Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Ostateczne Świadectwo Płatności, zgodnie z Subklauzulą Warunków 
Kontraktu. 

1 . 1 3 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami  i Specyfikacjami, jak gdyby 
tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony  z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane  w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN). Tam, gdzie występują odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie dozwolonym przez polskie 
prawodawstwo, stosowanie równoważnych norm krajów Wspólnoty Europejskiej, krajów beneficjentów funduszu 
spójności. 
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2 .  R O B O T Y  Z I E M N E  
 
Kod CPV 
45112400-9 - Roboty ziemne (wykopy) 

2 . 1 .  P R Z E D M I O T  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

2 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

2 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych na terenie   oczyszczalni   

ścieków   zgodnie   z   Dokumentacją   Projektową  -   opis techniczny i rysunki. 
Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów oraz wymiany gruntu pod obiekty technologiczne,   

kubaturowe   i   liniowe,   wykonaniu   nasypów   koniecznych   do odpowiedniego   podniesienia   rzędnych   terenu,   
wykonaniu   nasypów   wokół niektórych   obiektów   technologicznych   oraz   korytowaniu   pod   nawierzchnie 
drogowe. 

Zakres robót stanowią roboty ziemne przy fundamentowaniu  i posadowieniu obiektów: 

2 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 - 

Wymagania Ogólne. Kategorie gruntu należy rozumieć tak, jak to opisano w poniższej tabeli: 
 

 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Średnia gęstość 
w 
stanie 
naturalnym 

Przeciętne 
spulchnieni 
e po odspojeniu 
w % od pierwotnej 
objętości 

  

 
 

kN/m3 t/m3  
 

I Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 

15,7 
11,8 
9,8 

1,6 
1,2 
1,0 

5-15 5-15 
20-30 

II Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, py ł i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
świr bez spoiwa lub mało spoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 
16,7 
16,7 

1,7 
1,8 
1,3 
1,1 
1,7 
1,7 

15-25 15-25 
15-25 
20-30 15-25 
15-25 
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III Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 
40 
mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne, 
bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleżałe 

18,6 
13,7 
13,7 
18,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

1,9 
1,4 
1,4 
1,9 
1,8 
2,0 
1,8 
2,0 
1,8 
2,0 

20-30 20-30 
20-30 20-30 
20-30 
20-30 
20-30 20-30 
20-30 20-30 

IV Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 
głazami o masie do 10 kg 

18,6 
19,6 
20,6 
20,6 
16,7 
19,6 
19,6 

1,9 
2,0 
2,1 
2,1 
1,7 
2,0 
2,0 

25-35 25-35 
25-35 25-35 
25-35 25-35 
25-35 

V Żużel hutniczy 
niezwietrzały 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% 
objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub 
w blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
Węgiel kamienny 
i brunatny 
Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
19,6 
20,6 
17,7 
17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

1,5 
2,0 
2,1 
1,8 
1,8 
1,6 
2,3 
1,6 
2,3 
4,2 
1,5 
2,0 
2,0 
2,1 
2,2 
1,6 

30-45 30-45 
30-45 
30-45 30-45 
30-45 30-45 
30-45 30-45 
30-45 30-45 
30-45 30-45 
30-45 30-45 
30-45 30-45 

VI Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otaczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

20,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

2,1 
2,3 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
2,5 
1,9 

30-45 45-50 
30-45 45-50 
30-50 30-45 
45-50 45-50 

VII 

VIII 

IX 

X 

Łupek piaszczysto-wapnisty 

Piaskowiec ilast-wapnisty twardy 

Zlepieńce z otaczaków głównie skał osadowych o 

spoiwie krzemionkowym 

Wapień niezwietrzały 

Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
23,5 

23,5 
28,4 
23,5 

2,4 
2,4 
2,4 

2,4 
2,9 
2,4 

45-50 45-50 
45-50 

45-50 45-50 
45-50 

 

 

Łupek plastyczny niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie 
wapiennym Wapień twardy 
niezwietrzały Marmur i wapień 
krystaliczny Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 

2,5 
2,5 
2,5 
2,6 
2,5 

45-50 45-50 
45-50 45-50 
45-50 



 23 

 

 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 
krzemionkowym 

Zlepieńce z otaczaków skał głównie krystalicznych o 

spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 

Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty niezwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 

Serpentyn 

Wapień bardzo twardy 

Gnejs 

25,5 

25,5 

25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

2,6 

2,6 

2,6 
2,6 
2,6 
2,5 
2,5 
2,6 

45-50 45-50 
45-50 45-50 
45-50 45-50 
45-50 45-50 
45-50 45-50 

 

 

Granit średnio i drobnoziarnisty 

Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 

Trachit, liparyt i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapień krzemienisty 

I rogowy bardzo twardy 

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 

Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 

26,5 
26,5 
27,4 
27,4 

2,6 
2,7 
2,6 
2,7 
2,5 
2,7 
2,6 
2,8 

2,7 
2,7 
2,8 
2,7 

45-50 45-50 
45-50 45-50 
45-50 45-50 
45-50 45-50 

45-50 45-50 
45-50 45-50 

2 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T .  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania Ogólne. 

2 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie fundamentów, rurociągów i 
ukształtowanie terenu 

• grunt wydobyty z wykopu,   składowany  poza  strefą robót  na  obsypanie fundamentów, 
rurociągów i ukształtowanie terenu 

• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu (pod 
fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy) 

• grunt dowieziony na wykonanie nasypów w celu odpowiedniego podniesienia rzędnych terenu 

2 . 7 .  S P R Z Ę T  
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu 

mechanicznego: 
* koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych 

z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym. 
* spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie 

budowy 
* ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o 

głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania 
* zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów 

* pompy przeponowe 
Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

2 . 8 .  T R A N S P O R T  
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać 

samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
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2 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Roboty ziemne należy 

wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania” oraz "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Wykonywanie wykopów może nastąpić 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

2 . 9 . 1 .  P r z y g o t o w a n i e  d o  r o b ó t  z i e m n y c h  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 

* zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

* wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 
wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 
głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów 
robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator , jak i prostymi 
przyrządami - poziomicą łatą mierniczą taśmą itp. 

* przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów 
i dróg dojazdowych , 

* przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy 
udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego 
Wykonawcy projektu. 

2 . 9 . 2 .  O d s p o j e n i e  i  o d k ł a d  u r o b k u  
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem 
przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi klina odłamu. 

2 . 9 . 3 .  W y k o n a n i e  r o b ó t  z i e m n y c h  p o d  r u r o c i ą g i  
Wykopy dla rurociągów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, do głębokości o 0,1- 0,2 m 

mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub 
rurociągu. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do 
rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu rurociągu na powierzchni i układania 
całych ciągów rur w wykopie. W rejonie przejść nad kablami, oraz wzdłuż istniejących kabli elektrycznych, 
teletechnicznych roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością tak aby uniknąć ich uszkodzenia. W razie 
uszkodzenia kabli należy powiadomić Inżyniera. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi 
podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz, 
jeżeli jest to konieczne, podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w 
odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę 
pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. W trakcie wykonywania 
wykopów należy wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych. 

2 . 9 . 4 .  W y k o n a n i e  r o b ó t  z i e m n y c h  p o d  p r z e w o d y  
Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z normą i nie 

może być mniejsza niż 0,4m.. Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych 
w danych rejonie. 

2 . 9 . 5 .  W y k o n a n i e  r o b ó t  z i e m n y c h  p o d  o b i e k t y  k u b a t u r o w e  
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej 

grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po 
przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod 
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stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 
Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a 

następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu. Minimalna szerokość 
wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

2 . 9 . 6 .  Z a s y p k a  i  z a g ę s z c z e n i e  g r u n t u .  
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów 

należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na 
odkład lub dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, 
lessowych . Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i 
winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn 
takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca 
warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 - 1,0. 

2 . 9 . 7 .  W a r u n k i  s z c z e g ó ł o w e  r e a l i z a c j i  r o b ó t .  
Oferent na podstawie informacji uzyskanych z dokumentów przetargowych oraz wizji lokalnej sam oceni 

jaki sposób realizacji robót ziemnych jest najkorzystniejszy ze względów techniczno-ekonomicznych i 
organizacyjnych. Oferent sam decyduje skąd pozyska grunt do wymiany, dokąd odwiezie grunt nie nadający się do 
wykorzystania na terenie budowy oraz wszystkie pozostałe elementy gospodarki masami ziemnymi. Okres i 
sposób realizacji robót ziemnych oferent uwzględni w harmonogramie robót oraz w Przedmiarze Robót. 

Grunt z wykopów przeznaczony do wymiany należy wywieźć na wysypisko. W przypadku natrafienia na 
nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable itp. należy przerwać prace i powiadomić 
Inżyniera celem podjęcia odpowiedzialnych decyzji przy równoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem. 

2 . 1 0 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 - Wymagania Ogólne. Po wykonaniu wykopu należy 

sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji 
Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i 
normach. 

2 . 1 0 . 1 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  m a t e r i a ł ó w  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

2 . 1 0 . 2 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  w y k o n a n i a  r o b ó t  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z Dokumentacją Projektową 
b) badanie stopnia zagęszczenia, i 

dodatkowo 
c) przy wykonaniu robót ziemnych dla sieci sanitarnych: 
 

* wykonanie wykopu i podłoża 
* zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

* stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 
pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

* wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, * 
zasypanie wykopu 

2 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00- Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru 

robót ziemnych są: 
* m3 wykopu ze składowaniem ziemi na odkładzie na podstawie dokumentacji projektowej i 

obmiaru w terenie 
* m3 wykopu z wywozem urobku na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie 
* m3 zasypania wykopu ziemią leżącą na odkładzie na podstawie dokumentacji projektowej i 

obmiaru w terenie 
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* m3 zasypania wykopu ziemią z jej przywiezieniem na podstawie dokumentacji projektowej i 
obmiaru w terenie 

* m3 formowania i zagęszczania nasypu na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w 
terenie 

* m2 zdjęcia humusu na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie 

2 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Odbioru robót ziemnych należy 

dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, zasypu, nasypu. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie całego obiektu 
kubaturowego, lub liniowego między miejscami przewidzianymi na posadowienie studni kanalizacyjnych. 

2 . 1 3 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

2 . 1 4 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  -  N O R M Y  
Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 
Zastąpiona częściowo przez PN-B-

02481:1998 w zakresie zał. 1. 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar. 

PN-74/B-04452 
Zastąpiona częściowo przez PN-88/B-

04481w zakresie p.6.1, 6.2, 6.3. 

Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-81/B-03020 
Zmiany 1 BI 2/88 poz. 14 

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

N—S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne 
wykonania.  
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3 .  R O B O T Y  B E T O N O W E  I  Ż E L B E T O W E  
 
Kody CPV 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane  
45211350-7 - Budynki wielofunkcyjne  
45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem 
mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 

3 . 1 .  P R Z E D M I O T  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach zadania 

3 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

3 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  
Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych 

na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

3 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST-00-Wymagania ogólne. 

3 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

3 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować 

zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. Są to następujące materiały: BETON 
C35/45 i BETON  C20/25(B25) i C8/10(B10) 

3 . 7 .  S P R Z Ę T  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Sprzęt budowlany 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania 
robót betonowych i żelbetowych proponuje się użyć następującego sprzętu: 

• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od 
półciekłej do gęstoplastycznej 

• wibratory pogrążalne 
• zacieraczka do betonu 

• agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania 
nadmiaru wody ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej 

• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym 
użyciem materiałów drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe 
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itp. 
• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania 

ręcznego, z ramami drewnianymi z krawędziaków 
• ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań. 
• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: 

prościarka 
nożyce mechaniczne 

giętarka mechaniczna Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót , zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3 . 8 .  T R A N S P O R T  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji 

Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 
• cementowóz do zaopatrzenia w cement. 
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 

3 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne 
Prace betonowe i żelbetowe zbiorników winny odpowiadać następującym normom: 

- Wymiary wg PN-84/B-02356. 
- Prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251. 

- Szczelność zbiorników na ścieki zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999. Wodociągi i 
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
- Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PN-B-06200:1997 -Konstrukcje stalowe 

budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe oraz normom branżowym odnośnie 
wykonania robót spawalniczych (PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-69021). 

3 . 9 . 1 .  S p o s ó b  i  w a r u n k i  w y k o n a n i a  r o b ó t  m o n o l i t y c z n y c h  
b e t o n o w y c h  i  ż e l b e t o w y c h  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN- 91/S-10042, a klasy 
i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. Przewożenie stali na budowę 
powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa 
nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była 
magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem 
przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka 
wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny 
być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 
Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 
cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S- 10042. Na 
zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d< 12 mm. Pręty o średnicy d> 12 mm powinny 
być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10 d. Łączenie 
prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni 
tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub 
spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

3 . 9 . 2 .  M o n t a ż  z b r o j e n i a  
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego 

rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z 
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tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się 
konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane 
podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, 
prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez 
spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej 
niż 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 

3 . 9 . 3 .  W a r u n k i  a t m o s f e r y c z n e  w  c z a s i e  b e t o n o w a n i a  
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. 

Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu 
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 

3 . 9 . 4 .  S k ł a d  m i e s z a n e k  b e t o n o w y c h  
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie 

stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki 
betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości : 

konsystencji 
urabialności 
szczelności 

3 . 9 . 5 .  W a r u n k i  p r z y s t ą p i e n i a  d o  p r o d u k c j i  b e t o n u  
Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy   komisyjnie   

sprawdzić.   Wyniki   kontroli   powinny   być   ujęte  w   protokóle podpisanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  

3 . 9 . 6 .  P r z y g o t o w a n i e  d o  b e t o n o w a n i a  
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. 

mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe itp., oczyścić deskowanie lub 
powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki 
odpowiednim przekładkom dystansowym. 

3 . 9 . 7 .  U ł o ż e n i e  m i e s z a n k i  b e t o n o w e j  i  p i e l ę g n a c j a  b e t o n u  
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie 

można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony 
jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze kończyć taśmą dylatacyjną 
z PCV nr 3 o szerokości 20 cm 

Deskowania inwentaryzowane , oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką 
powierzchnię betonu bez raków , pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu 
cementowego . Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami anty adhezyjnymi dzięki którym 
ułatwione jest rozdeskowanie , beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty , oraz wyprofilowania , 
powierzchnia betonu jest gładka . Zaleca się użycia środków adhezyjnych. 

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i 
nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów 
betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera. 

3 . 9 . 8 .  R o z b i ó r k a  d e s k o w a n i a  i  r u s z t o w a n i a  
Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzną pow. deskowań 

powlekać środkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywać odcinkami wg przyjętych dylatacji lub przerw 
roboczych podanych na rysunkach. Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim 
ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. 

3 . 9 . 9 .  B e t o n  p o d k ł a d o w y ,  w y r ó w n a w c z y ,  i z o l a c j e  w o d o c h r o n n e  i  
b e t o n  o c h r o n n y  

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań: 

• powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o 
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szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym 
• podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9 MPa 
• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 

30 cm 
• izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 % 
• zakłady materiałów rolowych > 10 cm 

• szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o 
szerokości min 30 cm lub profilami pęczniejącymi 

• warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż C8/10 (B10),. 

3 . 9 . 1 0 .  P r ó b a  s z c z e l n o ś c i  z b i o r n i k ó w  ż e l b e t o w y c h  
Szczelność zbiorników na ścieki zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. 

Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Czynności przygotowawcze do próby szczelności. Końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus 
zbiornika, z wyjątkiem przewodu doprowadzającego i odprowadzającego wodę, powinny być zamknięte od strony 
zewnętrznej zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek. Na przewodzie doprowadzającym i spustowym należy 
zamontować zasuwy i łączniki wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw podczas próby szczelności. W 
czasie napełniania zbiornika powinien być zapewniony odpływ wody ze spustu, gwarantujący odprowadzenie wody 
z wydajnością odpowiadającą wielkości odpływu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Należy 
również zapewnić odpowietrzenie zbiornika. Napełnienie zbiornika powinno się odbywać stopniowo. W przypadku 
zauważenia przecieku wody należy natychmiast zamknąć dopływ wody do zbiornika i otworzyć spust w celu 
opróżnienia zbiornika. Po usunięciu przyczyny przecieku wody należy ponownie napełnić zbiornik, a następnie 
podłączyć urządzenia pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyżej krawędzi przelewu należy zamontować 
przewód o średnicy nie mniejszej niż 20 mm, którego ramię pionowe na zewnątrz zbiornika powinno być 
wyposażone w odpowiednio wycechowane szkło wodowskazowe i wyprowadzone na odległość 0,1 m ponad 
najwyższy poziom zwierciadła wody w zbiorniku oraz wyposażone w rurki pomiarowe o wysokości podziałki 
milimetrowej co najmniej 0,25 m. 
Próba szczelności na infiltrację. 

Zbiornik należy całkowicie wypróżnić przez wypompowanie wody. Pompy obniżające poziom zwierciadła 
wody gruntowej należy unieruchomić. Jeżeli po upływie 72 godzin od momentu wyłączenia pomp nie wystąpią 
przecieki wody gruntowej, wynik próby szczelności na infiltrację należy uznać za pozytywny. 

3 . 9 . 1 1 .  S y s t e m o w e  ś r o d k i  i z o l a c y j n e  d o  p o w i e r z c h n i  b e t o n o w y c h  
W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy przed zakupem 

specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj materiału z Inżynierem a przy 
wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę 
głównie na: 

funkcje, jakie ma spełniać powłoka, zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, warunki w 
jakich środki będą stosowane - materiały kontaktowe, temperatury, 

rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja sposób przygotowania powierzchni stopień 
wodoprzepuszczalności przyczepność powłoki do podłoża - wg PN-92/B-01814 

3 . 9 . 1 2 .  W a r u n k i  s z c z e g ó ł o w e  w y k o n a n i a  p r z e j ś ć  s z c z e l n y c h  t y p u  
ł a ń c u c h o w e g o  

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść rurociągów 
technologicznych należy osadzić mufy z rury wykonanej z włókien cementowych. Po osadzeniu muf ścianę można 
betonować a w trakcie wykonywania montażu technologicznego zgodnie ze specyfikacją ST-08 w przestrzeń między 
rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby 
należy dokręcić, ponieważ spowoduje to pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia. 

3 . 1 0 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 - Wymagania ogólne. 

3 . 1 0 . 1 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  m a t e r i a ł ó w  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 
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3 . 1 0 . 2 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  w y k o n a n i a  r o b ó t  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: 
deskowań, 
zbrojenia, 
osadzenia elementów ze stali profilowanej i rur ochronnych dla przejść instalacji 
technologicznych 
betonowania, 
izolacji 

3 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru na poszczególnych 

obiektach są: 
m3 wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
m2 izolacji powłokowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
m2 pokrycia z krat pomostowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
m dylatacji, barierki na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
kg wykonania (przygotowania i montażu) zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru 

w terenie 
kg konstrukcji ze stali kształtowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
szt. przejścia szczelnego, włazu, studni z prefabrykatów, kominów wentylacyjnych, na podstawie 

Dokumentacji Projektowej i pomiaru  

3 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  

3 . 1 2 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  o d b i o r u  r o b ó t  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy dokonać 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych, 

3 . 1 2 . 2 .  S p r a w d z e n i e  j a k o ś c i  w y k o n a n y c h  r o b ó t  
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

• prawidłowości położenia budowli w planie 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, (np. 

szczelin dylatacyjnych) 
• przygotowania i montażu zbrojenia (zbrojenie główne nie może być odsłonięte) 

• przygotowania i montażu elementów stalowych osadzonych w betonie 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad 

i uszkodzeń takich jak raki i rysy (łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1 % 
całkowitej powierzchni danego elementu; stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą 
cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową) 

• jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych. 

3 . 1 3 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

3 . 1 4 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  -  N O R M Y  
Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy europejskiej i 
międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-80/B/01800 
Poprawki   1   BI 1/82 poz. 1-2 

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i 
określenie środowisk. PN-86/B/01801 Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie.   
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady 
projektowania. 
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PN-86/B-01802 
Zastąpiona częściowo przez PN-85/B-

01805 w zakresie p. 4.2.1, p. 4.2.2, p. 4.2.3, 
p.5.2. 

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. 
Nazwy i określenia. 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne 
zasady ochrony . 

PN-85/B-01810 
Poprawki   1 BI 5/87 poz. 35. 

Własności ochronne betonu w stosunku do stali 
zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne. 

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona 
materiałowo - strukturalna. Wymagania ogólne. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie.   
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia 
powierzchniowe. Zasady odbioru. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie.   
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania 
przyczepności powłok ochronnych. 

PN-82/B-02000 
Poprawki   1   BI 5/84 poz. 26 

Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 
Poprawki   1   BI 11/87 poz. 101 

Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 
Poprawki   1   BI 1/84 poz. 2 

Obciążenia budowli Obciążenia zmienne 
technologiczne. Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami. Obciążenia budowli. Obciążenia 
zmienne technologiczne. 

PN-80/B-02010 
Zmiany   1   BI 8-9/82 poz.78 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-02011 
Poprawki   1 BI 11/87 poz. 101 
Zmiany   1   BI 11-12/84 poz.83 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-86/B-02014 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie gruntem 
PN 86/B-02015 
Poprawki   1   BI 11/87 poz.101 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
temperaturą 

PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 
PN 76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-83/B-03010 
Zmiany   1   BI 10/91 poz. 67 

Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03020:1999 Zmiany   1   BI 
2/88 poz.14 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. 
Obliczanie i projektowanie. 

PN-90/B-03200 
Poprawki   1  N 11/96, 2   N 7/97 
Zmiany       1   BI 10/92 poz. 48 2   BI 

13/93 poz. 75 PN-90/B-03200 

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 
betonu. Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

PN-84/B-02356 
Zastąpiona częściowo przez PN-80/B-

10021 w zakresie p.3. Zmiany   1   BI 10-11/73 
poz. 91 2   BI 2/81 poz. 7. 

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje 
wymiarów elementów budowlanych z betonu 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z 

wypełniaczami stosowane na gorąco 
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PN-89/B-27617 Poprawki   1 BI 
9/91 poz.60 Zmiany          PN-B-
27617/A1:1997 

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-92/B-27619 
Zmiany   1   BI 10/93 poz. 65. 

Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodności. 

PN-89/B-30016 
Zmiany PN-B-300016/A1:1996 

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 

PN-B-300016/A2:1997  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN- EN 196-1:1996 IDT 

EN 196-1:1994 
Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN- EN 196-3:1996 IDT 
EN 196-3:1994 

Metody badania cementu. Oznaczanie czasów 
wiązania i stałości objętości 

PN-85/B-04500 
Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67 

Zaprawy budowlane. Badania cech 
fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 196-7:1997 IDT EN 
196 –7:1989 

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i 
przygotowania próbek cementu 

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i 
odbioru. Wymagania podstawowe. 

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 

PN-88/B-06250 
Zmiany   1   BI 9/89 poz. 78 
2 BI 12/90 poz. 95 
3 BI 10/91 poz. 67 

Beton zwykły. 

PN-63/B-06251 
Zmiany   1   BI 6/67 poz. 87 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-74/B-06261 Nieniszczące     badania     konstrukcji     z     betonu.     
Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 
ściskanie. PN-74/B-06262 Nieniszczące     badania     konstrukcji     z     betonu.     
Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 
ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-78/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 
Badania radiograficzne. 

Zmiany   1   BI 1/81 poz.1a 2   BI 
6/82 poz.61 

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-86/B-06712 
Poprawki   1   BI 6/87 poz. 52 Zmiany      

PN-B-06712/A1:1997 

Kruszywa mineralne do betonu 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
PN-86/C-89085.01 Zmiany   1   BI 

1/88 poz. 1 2   BI 3/89 poz. 19 
Żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne. 

PN-71/H-04651 
Zastąpiona częściowo przez PN-84/H-

97080.06 w zakresie postanowień p.2.3 i p.3.2c 
Zmiany   1   BI 3/75 poz. 15 

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk 

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków 
eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych 
malarskimi powłokami ochronnymi 

PN-74/H-04680 Ochrona przed korozją . Ochrona czasowa metali . 
Nazwy i określenia 

PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN-ISO 6935-1:1998 
IDT ISO 6935-1:1991 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 
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PN-ISO 6935-2:1998 IDT 
ISO 6935-2:1991 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 
Poprawki PN-ISO 6935-
2/Ak:1998/Ap1:1999 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. . 
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

PN-89/H-84023.06 
Zmiany   PN-H-84023-6/A1:1996 

Stal określonego zastosowania. Stal do 
zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-82/H-932145 Poprawki   1   BI 
4/91 poz. 27 2   BI 8/92 poz. 38 Zmiany   1   
BI 4/84 poz.17 

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali     , 
staliwa i żeliwa do malowania . Ogólne wytyczne 

PN-70/H-97052 
Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 

8501-1:1996 w zakresie przygotowania 
powierzchni stalowych Zmiany   1   BI 6/84 poz. 
37 

Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni 
stali i żeliwa do malowania 

PN-71/H-97053 
Zastąpiona częściowo przez PN-79/H-

97070 w części dotyczącej postanowień w p.3.3 
(dokumentacja techniczno-technologiczna) 

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych . 
Wytyczne ogólne. 

PN-EN ISO 1461:2000 
IDT EN ISO 1461:1999 IDT 

ISO 1461:1999 

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania. 

PN-EN 288-1:1994 
IDT EN 288-1:1992 

Wymagania dotyczące technologii spawania metali i 
jej uznawanie. Postanowienia ogólne dotyczące 
spawania. PN-90/M -47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 
uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy 
składowe. 

PN-77/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia. 
PN-75/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. 

Rowki do spawania. 
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali 

węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów 
do spawania. PN-75/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-75/M-69016 Spawalnictwo. Spawanie w osłonie dwutlenku węgla 
lub mieszanek gazowych stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie brzegów do 
spawania. PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach 
stalowych.. Podział i wymagania. 

PN-78/M-69021 Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli 
złączy zgrzewanych punktowo. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-ISO 3443-1:1994 
IDT ISO 3443-1:1979 Errata 

KNN 6/95 lp. 4. 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określania. 

PN-ISO 3443-6:1994 IDT 
ISO 3443-6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z 
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 
1. PN-ISO 3443-:1994 IDT ISO 

3443-6:1988 
Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z 
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 
2. PN-ISO 3443-8:1994 IDT 

ISO 3443-8:1989 
Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 

PN-ISO 4464:1994 IDT 
ISO 4464:1980 

Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi 
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 

PN-ISO 7976-1:1994 
IDT ISO 7976-1:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 
budynków i elementów budowlanych. Metody i 
przyrządy. 
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PN-ISO 7976-2:1994 
IDT ISO 7976-2:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 
elementów budowlanych. Usytuowanie punktów 
pomiarowych. PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i 
metody weryfikacji zgodności wymiarowej. 

PN-IEC 800:1998 
IDT IEC 800:1992 

Przewody grzejne na napięcie znamionowe 300/500 V do 
ogrzewania pomieszczeń i zapobiegania oblodzeniu 

 
131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją. 
132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją.  
240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i Żelbetowych.  
305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.  
306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
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4 .  R O B O T Y  M U R O W E  
 
Kod CPV 45112400-9 
Roboty ziemne (wykopy) 

4 . 1 .  P R Z E D M I O T  S T O S O W A N I A  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murowych.  

4 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Stanowi dokument realizacyjny i rozliczeniowy. 

4 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót murowych. 

-ściany nośne zewnętrzne z pustaków ceramicznych płyta styropianowa, Fasada zaprawa klejowa do 
cienkich spoin  

-ściany zewnętrzne działowe z pustaków gazobetonowych na zaprawie do cienkich spoin  
-słupy i filary  wykonać z betonu zbrojonego prętami, ze stali strzemiona, ze stali  

4 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

4 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.  

4 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  
Materiały do wykonania robót przy należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem 

technicznym i rysunkami. Wykonawca przedstawi szczegółowe informację dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania. Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca zapewni, że materiały do czasu ich wykorzystania będą zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, oraz zachowają swoją jakość oraz właściwość. Wykonawca zapewni łatwy dostęp do miejsca 
składowania materiałów, Inspektorowi Nadzoru, aby ten mógł dokonać ich kontroli.  

4 . 6 . 1 .  W o d a  d o  z a p r a w  .  
Do przygotowania zapraw wykorzystywać należy wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

ścieków, wód zawierających tłuszcze, oleje, muł.  

4 . 6 . 2 .  W y r o b y  c e r a m i c z n e   
Dopuszczalne jest stosowanie pustaków ceramicznych do ścian nośnych oraz pustaków gazobetonowych 

do ścian działowych.  

4 . 6 . 3 .  Z a p r a w a  b u d o w l a n a  c e m e n t o w o - w a p i e n n a   
Zaprawa musi być wykonywana mechanicznie.  Ilość przygotowanej zaprawy należy dostosować należy 

dobrać ilości oraz zakresu przewidzianych prac. Przygotowana zaprawa musi zostać wybudowana przed upływem 
3 godzin, od momentu jej ukończenia. Zaprawa musi tworzyć jednolita i jednobarwną masę. Niedopuszczalne jest 
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występowanie grudek i zanieczyszczeń. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od  wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu.  

4 . 7 .  S P R Z Ę T  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Przy 

prowadzeniu robót budowlanych i wykończeniowych wykonawca powinien wykazać możliwość wykorzystania 
odpowiednich maszyn i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany jest do wykorzystania sprzętu, który nie będzie  powodował negatywnego na 
jakość  wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany do  wykorzystywania sprzętu w ilości  umożliwiającej strawne 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt wykorzystywany do  prac 
budowlanych musi być utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt wykorzystywany do pracy musi 
spełniać wymagania ochrony środowiska i być zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca musi dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać możliwością korzystania ze sprzętu 

budowlanego w ilości oraz o parametrach i stanie technicznym umożliwiającym  prawidłową realizację zadania.  

4 . 8 .  T R A N S P O R T  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  Transport 

materiałów budowlanych należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa 
ładunku.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach  Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie  

4 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  Z I E M N Y C H  

4 . 9 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  w y k o n a n i a  r o b ó t  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót.   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

4 . 9 . 2 .  W a r u n k i  p r z y s t ą p i e n i a  d o  r o b ó t  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, prawidłowość zastosowanych w 

dokumentacji rozwiązań projektowych. 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Przed 

przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej 
kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po 
zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Bloczki betonowe układane na zaprawie powinny być czyste i 
wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed ułożeniem w murze 
bloczki betonowe należy obficie zraszać wodą. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - 
wapiennych dopuszcza się wykonywanie konstrukcji murowych w temp. poniżej 0 C pod warunkiem zastosowania 
odpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienko spoinowych 
murowanie w temp. poniżej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 5oC stosuje się wersje 
zimowe zapraw cienko spoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC stosuje się typowe wersje zapraw. W murach 
wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość 
normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają 
niewypełnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienko spoinowych grubość zaprawy należy przyjmować 
od 2 do 3 mm. 
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4 . 9 . 3 .  W a r u n k i  p r z y s t ą p i e n i a  d o  r o b ó t  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów.  

4 . 1 0 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  

4 . 1 0 . 1 .  E l e m e n t y  m u r o w e   
Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

 - Kształtu i wymiarów 
 - Uszkodzeń 
 - Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej  
- Średniej wytrzymałości na ściskanie  
- Cechowanie 
 Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii 

wyrobów. 

4 . 1 0 . 2 .  T o l e r a n c j a  w y m i a r ó w   
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i przyrządów. 
Pomiarowych z dokładnością do 1 mm.  
Kształt – wg Normy BN-90/66745-01 
 Dopuszczalne wady kształtu:  
- odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność)[mm]- < 1000 mm2  
- ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6,5 % ilości elementów w palecie. 

4 . 1 0 . 3 .  B a d a n i e  i n n y c h  w ł a ś c i w o ś c i  t e c h n i c z n y c h   
- Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95  
- Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy BN-89/B-06258 
 -Średnia wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 

(nadproża) 
 - Blokowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy BN-90/6745-01 
 - Zmiany wymiarów – skurcz – wg Normy BN-89/B-06258 
 - Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23 o C, Ø = 80% [% masy] – wg Normy BN-89/B- 06258 - < 4 
 - Wilgotność ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 8 
 - Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 30 
 - Gęstość objętościowa w stanie wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3 ] – 780 (bloczki), 650 (nadproża) 
 - Współczynnik przenikania pary wodnej 10 –4 [g/(m·h·hPa)] - < 180 (bloczki), < 0,13 (nadproża)  
- Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i odmrażania – wg Normy BN-89/B-06258  
- Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproża) - Spadek wytrzymałości na ściskanie - < 15  

Cechowanie – na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być cechowane przez naniesienie 
plamy pasa w kolorach – niebieski – sprawdzenie przez oględziny. 

4 . 1 0 . 4 .  B a d a n i a  k o n t r o l n e   
Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

 - Wyglądu suchej mieszanki 
- Maksymalne średnice ziaren wypełniacza  
- Gęstości nasypowej 
 - Wyglądu świeżej zaprawy  
- Konsystencji  
- Zmiany objętości  

Bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki. 

4 . 1 0 . 5 .   W ł a ś c i w o ś c i  w y r o b u   
Wygląd suchej mieszanki – sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie cementu – oględziny 
 • Gęstość nasypowa – [kg/m3 ] – 1300 ÷1500 – wg Normy PN-77/B-06714/07 • Proporcje mieszania suchej 
mieszanki z wodą; sucha mieszanka : woda (wagowo) – 1 : 0,32  
• Wygląd świeżej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny  
• Konsystencja [cm stożka zanurzenia] – 10 ± 1 – wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosować suchą 
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mieszankę  
• Wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach próbek (po 6 połówek beleczek) 
wykonanych jednocześnie, przechowywanych przed badaniem w różnych warunkach: 1 seria – w środowisku 
suchym, 2 seria – w środowisku mokrym  
• Po przechowywaniu próbek w warunkach suchych - > 10 
 • Po przechowywaniu próbek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niż 70% wytrzymałości próbek 
przechowywanych w warunkach suchych  
• Przyczepność do podłoża [MPa] - > 0,3 – wg Normy PN-85/B-04500 z następującymi zmianami: - jako podłoże 
należy stosować bloczki systemowe z betonu komórkowego marki 6 - grubość warstwy zaprawy powinna być ok.3 
mm - próbki powinny być przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 ± 2o C i wilgotności minimum 95%.  
• Czas zachowania właściwości roboczych [godz.]->4 
 Czas korygowania podłoża klejonych elementów murowych [min] - > 7 – klejową zaprawę murarską należy nałożyć 
warstwę o gr.3 mm na powierzchnię bloczka, wcześniej wysuszonego w temperaturze 105o C w czasie 4 dni i 
następnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 ± 2oC i wilgotności 65 ± 5 %). Na 
warstwę zaprawy należy następnie położyć kostkę z bloczku o boku 5 cm, wysuszoną i sezonowaną analogicznie 
jak bloczek na który jest nałożona zaprawa. Kostkę należy w czasie 30 sek. dociskać siłą 5N. Następnie kostkę 
należy odrywać. Badanie z zastosowaniem kilku kostek należy powtarzać w odstępach czasowych co 2 minuty. 
Czas od naniesienia zaprawy do momentu w którym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawą, 
należy uznać za czas korygowania położenia kolejnych elementów murowych. Badania należy na 3 próbkach. 

4 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  

4 . 1 1 . 1 .  O G Ó L N E  Z A S A D Y  O D M I A R U  R O B Ó T  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne. Obmiar robót określać będzie 
faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową. Podstawową jednostkową jest – 1 
m3.  

4 . 1 1 . 2 .  W i e l k o ś c i  o b m i a r o w e  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej.  
Podstawową jednostką jest 1 m3. 

4 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T   

4 . 1 2 . 1 .   O g ó l n e  z a s a d y  o d b i o r u  r o b ó t  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 

4 . 1 2 . 2 .  O d b i ó r  r o b ó t  z a n i k a j ą c y c h   
W trakcie realizacji prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność technologiczną 

wykonywania prac. 

4 . 1 2 . 3 .  U z n a n i e  r o b ó t  z a  p o p r a w n e  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymogami Inspektora nadzoru jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu w szczególności podlega: 
a) Zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) Rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych, 
c) Prawidłowość wykonania  

4 . 1 2 . 4 .  R o b o t y  p o d l e g a j ą  n a s t ę p u j ą c y m  o d b i o r o m   
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) Odbiorowi częściowemu technicznemu  
c) Odbiorowi końcowemu 

4 . 1 2 . 5 .  O d b i ó r  r o b ó t  z a n i k a j ą c y c h  i  p o d l e g a j ą c y c h  z a k r y c i u   
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zmianie. Odbiór robót zanikających będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
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wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
zanikających ocenia Inspektor Nadzoru i ilość robót zanikających ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.  

4 . 1 2 . 6 .  O d b i ó r   c z ę ś c i o w y  t e c h n i c z n y  
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w okresie 

rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji i robót postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie, Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru.  

4 . 1 2 . 7 .  D o k u m e n t y  d o  o d b i o r u  k o ń c o w e g o  r o b ó t   
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół jest odbioru 

sporządzony według wzoru ustalonego przez stronę Zamawiającą.  
Do odbioru końcowego robót  Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające w 

szczególności: 
a) rysunki budowlano-wykonawcze, 
b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, 
c) Dziennik budowy, 
d) Księgi obmiarów, 
e) ustalenia techniczne, 
f) protokoły robót zanikających  oraz protokoły odbiorów częściowych, 
g) inne dokumenty wymagane przez stronę Zamawiającą. 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego.  

4 . 1 3 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I   
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
Cena obejmuje: 
-dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
-oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
-ułożenie mieszanki betonowej, 
-pielęgnację betonu, 
- rozbiórka deskowania i rusztowań  

4 . 1 4 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E .   
PN-EN 206-1:2003 Beton  
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne Projektowanie i obliczenia 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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5 .  P R Z Y K R Y C I A  D A C H O W E  
 

5 . 1 .  P R Z E D M I O T  S T O S O W A N I A  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem pokrycia dachowego.  

5 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót i 

stanowi dokument realizacyjny i rozliczeniowy. 

5 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania pokrycia dachowego. 

5 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

5 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.  

5 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  
Materiały do wykonania robót przy należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem 

technicznym i rysunkami. Wykonawca przedstawi szczegółowe informację dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania. Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca zapewni, że materiały do czasu ich wykorzystania będą zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, oraz zachowają swoją jakość oraz właściwość. Wykonawca zapewni łatwy dostęp do miejsca 
składowania materiałów, Inspektorowi Nadzoru, aby ten mógł dokonać ich kontroli.  

5 . 6 . 1 .  D r e w n o  
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno, które jest zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 
i ogniem.  

Tolerancja  
Wichrowatość – 6% szerokości, 
Krzywizna poprzeczna – 4 % szerokości 
Rysy, falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn 

– płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe  
Wilgotność drewna stosowanego do wykonania elementów konstrukcyjnych, nie powinna przekraczać: 
- 23% dla konstrukcji na wolnym powietrzu, 
- 20 % dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem, 
Tolerancja wymiarowa  
  a) desek  
  - długość – +50 lub -20mm 
  -szerokość - +3mm lub -1mm, 
  -grubość - +1mm lub -1mm 
b) bali  
  - długość – +50 lub -20mm 
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  -szerokość - +3mm lub -1mm, 
  -grubość - +1mm lub -1mm 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

 * dla łat o grubości do 50 mm:  
- w grubości: +1 mm i -l mm  
 - w szerokości:+2 mm i -l mm  

* dla lat o grubości powyżej 50 mm:  
- w szerokości: +2 mm i -l mm  
- w grubości:+2 mm i-l mm  

 d) odchyłki wymiarowe krawędziaków  nie mogą być większe niż +3mm  i – 2 mm 
 e) odchyłki wymiarowe  belek nie mogą być większe niż +3mm  i – 2 mm 

5 . 6 . 2 .  Ł ą c z n i k i   
Jako łączników należy stosować: gwoździe, nakrętki, podkładki pod śruby, śruby wkręty do drewna, 

uchwyty dachowe, klamry. Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą spełniać warunki przez producenta 
pokrycia dachowego lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych.  

5 . 6 . 3 .  P o k r y c i e  d a c h o w e  –  b l a c h a  
Materiałem podstawowym jest pokrycie dachowe- blacha „na rąbek stojący”.  
Wyroby mogą być wykorzystywane na budowie jeśli spełniają warunki: 
- są zgodne z charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej, 
- są właściwie oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami, 
- producent dostarczył dokument świadczący  o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczane jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i 

wyrobów na budowę  winno być potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. 

5 . 7 .  S P R Z Ę T  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Przy 

prowadzeniu robót budowlanych i wykończeniowych wykonawca powinien wykazać możliwość wykorzystania 
odpowiednich maszyn i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany jest do wykorzystania sprzętu, który nie będzie  powodował negatywnego na 
jakość  wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany do  wykorzystywania sprzętu w ilości  umożliwiającej strawne 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt wykorzystywany do  prac 
budowlanych musi być utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt wykorzystywany do pracy musi 
spełniać wymagania ochrony środowiska i być zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca musi dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać możliwością korzystania ze sprzętu 

budowlanego w ilości oraz o parametrach i stanie technicznym umożliwiającym  prawidłową realizację zadania.  

5 . 8 .  T R A N S P O R T  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  Transport 

materiałów budowlanych należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa 
ładunku.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach  Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie  

5 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  –  P O K R Y C I E  D A C H O W E  

5 . 9 . 1 .  W y m a g a n i a  o g ó l n e  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość wykonywanych robót. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Zakres prac powinien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru.  
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5 . 9 . 2 .  W i ę ź b a  d a c h o w a   
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy 

wykonywaniu jednakowych elementów, należy stosować wzornik o dokładności do 1 mm. Długość elementów 
wykonanych według wzornika nie powinna się różnić 0,5 mm.   

Dopuszcza się następujące odchyłki  
- w rozstawie belek lb krokwi – od 2 cm  
Dla powierzchni betonowych wykonawca jest zobowiązany aby; wszystkie betonowe powierzchnie 

muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami, pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
Ostre krawędzie betonu  powinny być oszlifowane.  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych  

konstrukcji, to należy wszystkie wystające nierówności wyrównać. 

5 . 9 . 3 .  P o k r y c i a  d a c h o w e   
Podkład: 

 Podłoża pod pokrycia dachowe powinny odpowiadać wymaganiom zawartych 
w normach, 

 Powierzchnia podłoża powinna być równa. 

 Prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą nie powinna wynosić niż 5 mm. 

 Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami 
wystającymi ponad powierzchnię pokrycia 

 Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

5 . 9 . 4 .  K r y c i e  b l a c h ą  n a  r ą b e k  
Do robót można przystąpić : 
 a/ po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z projektem w tym sprawdzeniu spadków dachu, 

gzymsów,  
b/ po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych w tym po przygotowaniu elewacji na budynku do 

osadzenia obróbki dachowej,  
c/ po oczyszczeniu podłoża pod krycie z kurzu, zaprawy, wiórów i innych zanieczyszczeń. Roboty związane 

z kryciem dachu blachą należy prowadzić przy temperaturze powietrza większej od +10 C, bo jest to minimalna 
temp. dla obróbki blachy ( sklepywanie rąbków, zamykanie rąbków itp.). Ponadto, praca przy kryciu dachu blachą 
wymaga pełnej sprawności manualnej, o która trudno przy niższej temperaturze otoczenia. Na styku połaci dachu 
i kominów oraz styku dachu z murem budynku zamocować taśmy uszczelniające. 

Pokrycie dachowe: 

 Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych 
i szczegółowych dotyczących podkładu. 

 Krycie dachów i wykonywania obróbek blacharskich może być wykonywane 
w temperaturze powyżej +5st.C. 

 Przed przystąpieniem do krycie dachów powinny być wykonane obróbki blacharskie,  

 Roboty pokrywcze być wykonane w sposób zgodny z wymaganiami norm.  

 Pokrycie dachowe powinny być ułożone 
- na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% pokrycie dachowe układa się 

równoległymi do okapu.  
- przy nachyleniu połaci powyżej 20% pokrycie dachowe układać pasami prostopadłymi 

do okapu . 

  Szerokość zakładek pokrycia dachowego powinna wynosić co najmniej 10 cm: należy 
je wykonać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 

 Zakładki każdej następnej warstwy pokrycia dachowego winny być przesunięte o ½ 
szerokości rolki.  

 W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 
pokrycie należy dachowe nalży wzmocnić.   
Obróbki blacharskie: 

 Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej  lub 
powlekanej systemowej.  

 Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób 
aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody.    

5 . 9 . 5 .  R y n n y  i  r u r y  s p u s t o w e   
Haki, obejmy, rynny i rury spustowe muszą być elementami tego samego systemu rynnowego.’ 
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Haki do rynien przymocować wzdłuż krawędzi dachów w  rozstawie do 60 cm, w spadku od 0,5 do 2%. 
Przed ustaleniem spadku rynien należy sprawdzić, czy okap trzyma poziom. Jeżeli okap nie trzyma poziomu należy 
go wypoziomować.  Rury spustowe zamocować do ścian budynku w rozstawie około 100 cm, w murze budynku 
wywiercić otwory o głębokości 10 cm.  

5 . 1 0 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I   
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, wymaganiami 

zawartymi w pkt.5 oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Roboty podlegają odbiorowi. Badania jakości robót w czasie budowy. Jeżeli dostarczone na budowę 
materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z 
terenu budowy.  

5 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru są: Dla pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, nawierzchni – 1m2 , Dla więźby 
dachowej – 1 m3 Dla rur i rynien – 1mb. 

5 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  
Odbiory częściowe: badania podłoża (deskowania i łat) należy przeprowadzać podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) 
należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, Odbiór częściowy powinien obejmować 
również sprawdzenie: - jakości zastosowanych materiałów, - dokładności wykonania poszczególnych warstw 
pokrycia, - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru 
częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy : Badania końcowe 
pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po deszczu. Odbiór końcowy polega na dokładnym 
sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: sprawdzenie prawidłowości połączeń 
poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, sprawdzenie 
prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacji deszczowej 

5 . 1 3 .  N O R M Y ,  P R Z E P I S Y  I  D O K U M E N T Y  Z W I Ą Z A N E  
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB, Warszawa 

2004). WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje drewniane. 
(403/2004. ITB, Warszawa 2004). ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów 
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002) Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją 
biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 
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6 .  R O B O T Y  T Y N K A R S K I E  
 

6 . 1 .  P R Z E D M I O T  S T O S O W A N I A  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem robót tynkarskich, które zostaną wykonane w ramach projektu. 

6 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Stanowi dokument realizacyjny i rozliczeniowy. 

6 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót tynkarskich: 
- tynki zewnętrzne, 
- tynki wewnętrzne  

6 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w Wymagania ogólne. 

6 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymagania ogólne.  

6 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu winny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane powinny być prawidłowo oznaczone i powinny posiadać: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobata techniczną, 
-atest higieniczny 

6 . 6 . 1 .  T y n k  z e w n ę t r z n y   
Tynk zewnętrzny mineralny, , podkład cementowo wapienny, zatarty na gładko (obrzutka, narzut, gładź). 

Spełniający wymagania projektu budowlanego. Zastosować elementy elewacyjne z drewna kompozytowego.  

6 . 6 . 2 .  I z o l a c j a  t e r m i c z n a   
Styropian EPS 100 Styropian spełniający wymagania projektu budowlanego.  
Izolacja termiczna: 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych tynkowanych  - styropian EPS 100 gr 20  cm, 
 Ocieplenie elementów konstrukcyjnych budynku od zewnątrz – styropian  
 Ocieplenie – miedzy wiązarami wełna mineralna  
 Ocieplenie posadzki na gruncie – styropian  

6 . 6 . 3 .  T y n k  w e w n ę t r z n y   
Tynk wewnętrzny cementowy grubość gr 1.5 cm. Alternatywnie tynk cementowo-wapienny kat. III o 

grubości 1,5cm. Ewentualnie z płyt gipsowo kartonowych mocowanych do ścian murowanych na plackach 
gipsowych lub na ruszcie mocowanym do ścian według wskazań producenta. W pomieszczeniach mokrych 
stosować płyty gipsowo-kartonowe uodpornione na wilgoć.  
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6 . 6 . 4 .  I z o l a c j e  w o d o c h r o n n e  
Izolacja przeciwilgotnościowa gr. 3 mm 

a) Przeciwwilgociowe poziome 

 Izolacja na ławach fundamentowych- folia lub papa termozgrzewalna, 

 Izolacja w posadzce przyziemia związana z cokołem budynku – papa termozgrzewalna, 

 Izolacja pomieszczeń mokrych – masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa 2x wywinięta na 
ścienny do wysokości 10 cm. 

b) Przeciwwilgociowe pionowe 

 Izolacja na ścianach fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych  -3x masa dyspersyjna 
asfaltowo-kauczukowa 

 Izolacja pionowa ścian podwalinowych od fundamentów do połączenia z izolacją poziomą w 
cokole budynku wykona z powłok z mas bitumicznych – asfaltowo-kauczukowa.  

 Izolacja cokołu do wysokości min. 30cm ponad poziomem terenu  - 3x masa dyspersyjna 
asfaltowo-kauczukowa  

6 . 6 . 5 .  W o d a   
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

6 . 7 .  S P R Z Ę T  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Przy 

prowadzeniu robót budowlanych i wykończeniowych wykonawca powinien wykazać możliwość wykorzystania 
odpowiednich maszyn i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany jest do wykorzystania sprzętu, który nie będzie  powodował negatywnego na 
jakość  wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany do  wykorzystywania sprzętu w ilości  umożliwiającej strawne 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt wykorzystywany do  prac 
budowlanych musi być utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt wykorzystywany do pracy musi 
spełniać wymagania ochrony środowiska i być zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca musi dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać możliwością korzystania ze sprzętu 

budowlanego w ilości oraz o parametrach i stanie technicznym umożliwiającym  prawidłową realizację zadania.  

6 . 8 .  T R A N S P O R T  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  Transport 

materiałów budowlanych należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa 
ładunku.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach  Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

6 . 9 .  WY K O N A N I E  R O B Ó T  
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 
Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy oczyścić miejsca przeznaczone pod niniejsze roboty.  
Przeprowadzić roboty wykończeniowe i porządkowe.  

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów zakończeniu 
stanu surowego 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.   

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą 

6 . 9 . 1 .  P r z y g o t o w a n i e  p o d ł o ż a    
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
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6 . 9 . 2 .  W y k o n y w a n i a  t y n k ó w   
Tynk powinien być wykonany z obrzutki, narzutu. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według 

pasów i listew kierunkowych.. Tynk należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa tynku powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. 

 -Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 -Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku. 

 -Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. - Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy 
nałożyć warstwę kleju do glazury o grubości 2-3 mm Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według 
wymiarów, gatunków i odcieni barwy, 

 -Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5°C. - 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe PiS 1 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 1 mm na długości łaty dwumetrowej. 
Barwa i wzór jednolity 

6 . 1 0 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” 

6 . 1 0 . 1 .  B a d a n i a  m a t e r i a ł ó w  
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i 

odpowiednich norm materiałowych 

 Należy sprawdzić zgodność rodzaju i materiału i gatunku z projektem technicznym  

 Wymagana jakość materiałów winna potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniom materiału 
być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa  lub 
deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym  dopuszczenie 
materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą Aprobatą Techniczną). 
W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta -  powinien on zostać zbadany zgodnie z odpowiednimi normami.  

 Materiały dostarczone na budowę bez odpowiednich materiałów nie mogą zostać wykorzystane, 
dopuszczone do stosowania 

 Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom norm, 

 Nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 

 Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo  być wpisywana do dziennika budowy  

6 . 1 0 . 2 .  Z a p r a w y   
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T   
Jednostką obmiarową robót jest m 2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 

6 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T   
Wymagania dotyczące  odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy 
powinien obejmować sprawdzenie: - stanu podłoża, - jakości zastosowanych materiałów, - jakości i dokładności 
wykonania. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie 
końcowe tynków należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie: - 
zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, - certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, - 
prawidłowości przygotowania podłoży, - 
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- sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy 
szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 
 - grubości tynku, - 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku. 
Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. 
 Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż 

jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 

6 . 1 2 . 1 .  O d b i ó r  p o d ł o ż a  
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

6 . 1 2 . 2 .  O d b i ó r  t y n k ó w  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

6 . 1 2 . 3 .  W a d y  
Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, 
odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

6 . 1 3 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  
 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje:  
przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach,  

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
Okładziny ścian - płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:  

 przygotowanie zaprawy, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

 wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

 zamurowanie przebić, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków,  

 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  

6 . 1 4 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E   
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja. Pobieranie próbek. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. PN-
B-11205:1997 Elementy kamienne. PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe PN-72/B-06190 
Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
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7 .  S T A N Y  S U R O W E  I  W Y K O Ń C Z E N I O W E  B U D Y N K Ó W  I  S T A N Y  
W Y K O Ń C Z E N I O W E  B U D O W L I  

 

Kody CPV 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
45400000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  
45320000-6 - Roboty izolacyjne  
45410000-4 - Tynkowanie  
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie  
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

7 . 1 .  P R Z E D M I O T  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

wykończeniowych budynków.  

7 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

7 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą stanów surowych i prowadzenia robót 

wykończeniowych przy wykonaniu obiektów: 

7 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

7 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

7 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  
Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego budynków należy stosować 

zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem technicznym i rysunkami.  

7 . 7 .  S P R Z Ę T  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Do wykonania 

robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 
• mieszarka do zapraw 
• agregaty tynkarskie 
• pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. 



 50 

• żuraw samochodowy 
• wyciąg budowlany towarowy 
• rusztowania 
• palniki i butle propan-butan do zgrzewania papy termozgrzewalnej 

7 . 8 .  T R A N S P O R T  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Do 

transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
• samochody skrzyniowe 
• naczepy kontenerowe uniwersalne do przewozu prefabrykatów 

7 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  S T A N U  S U R O W E G O  I  W Y K O Ń C Z E N I O W Y C H  

B U D Y N K Ó W  

7 . 9 . 1 .  W y m a g a n i a  o g ó l n e  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Podczas wykonywania 
podkładów pod posadzki należy: 

• uzyskać wytrzymałość na ściskanie > 12Mpa 
• laboratoryjnie ustalić skład i konsystencję 
• stosować szczeliny dylatacyjne i skurczowe 

• uzyskać powierzchnie równe i poziome lub ze spadkami, w zależności od potrzeb 
• po stwardnieniu - mechanicznie schropować i odkurzyć 

7 . 9 . 2 .  T y n k i  w e w n ę t r z n e  i  z e w n ę t r z n e  g ł a d k i e  i  c y k l i n o w a n e  
Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki: 

• prace wykonywać w temperaturze od +10 do +250 C 
• warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej 

7 . 9 . 3 .  W y k o n a n i e  o c i e p l e ń  
Poszczególne komponenty systemu ociepleń powinny spełniać następujące parametry: 

• płyty styropianowe - gęstość pozorna 20 kg/m3 
• zaprawa klejowa - przyczepność >0,1 MPa 
• siatka zbrojeniowa - gramatura min. 145 g/m2 
• tynk - maksymalna frakcja uziarnienia 2,0 mm 
• farba elewacyjna - gęstość objętościowa >1,43 g/cm3 
• masa gruntująca - gęstość objętościowa >1,0 g/cm3 

7 . 9 . 4 .  O s a d z e n i e  s t o l a r k i  i  ś l u s a r k i  
Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki: 

• osadzać elementy stolarki i ślusarki do pionu i poziomu 
• mocować ościeżnice w odległości 25 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu; odległość 

punktów mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż 100 cm dla okien i 70 cm dla drzwi osadzenie 
ślusarki równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach 

• uszczelnić elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianką poliuretanową 

7 . 9 . 5 .  R y n n y  i  r u r y  s p u s t o w e .  
• rynny i rury spustowe wykonywać z PVC 

• rynny mocować za pomocą uchwytów rynnowych rozstawionych w odległościach nie 
większych niż 0,5 m. 

• uchwyty wpuścić w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu 
• spadki rynien powinny wynosić 0,5-2 % 

• rury spustowe mocować do ściany za pomocą uchwytów w rozstawie co 3 m. 

7 . 9 . 6 .  O b r ó b k i  z  b l a c h y .  
• obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie 
• w celu zabezpieczenia obróbki przed korozją zastosować podkład z papy 
• obróbki wykonać z blachy ocynkowanej 0,6-0,7 mm 
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• arkusze blachy stalowej ocynkowanej łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-
20 mm lub podwójny stojący o wysokości 20-30 mm 

• przy szerokości obróbek od 30 do 80 cm wykonać dodatkowe zamocowania do listwy 
trapezowej umieszczonej w odległości 30 cm od krawędzi, przy pomocy gwoździ blacharskich 

• przy szerokości obróbki powyżej 80 cm wykonać mocowanie do dwóch listew 
trapezowych. 

7 . 1 0 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

7 . 1 0 . 1 .  B a d a n i a  m a t e r i a ł ó w  
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i 

odpowiednich norm materiałowych  

7 . 1 0 . 2 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i   
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i 

Warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

• odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
• odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 

• odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, 
• odchylenia wymiarów otworów ościeży 
• prawidłowość wykonania podłoża pod pokrycia dachowe 
• prawidłowość ołacenia dachu (rozstaw łat oraz ułożenie ich w poziomie) 
• łączenia obróbek blacharskich 
• grubość i spadki podkładów betonowych i podłoży, szczeliny dylatacyjne, 
• grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne , 
• przygotowanie podłoża pod tynki, 
• związanie tynku z podłożem, 
• grubość tynku, 
• krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, 
• odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 
• zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
• przygotowanie podłoża pod okładziny 
• połączenie okładziny z podłożem, 
• jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni, 
• dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami, 
• jednolitość barwy powłok malarskich 
• przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i 

zarysowanie, 
• pionowość  ustawienia   i  właściwe  zamocowanie  ościeżnic  okiennych   i drzwiowych, 
• mocowanie okuć elementów stolarki, 
• gładkość powierzchni i krawędzi oraz zlicowanie elementów stolarki, 
• sposób zamocowania materiałów łączących elementy stolarki 

7 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Jednostką 

obmiaru na poszczególnych obiektach są: 
• szt  drzwi, okna, bramy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
• m2   pokrycia   dachu,    ściany,    ocieplenia,   tynków,    posadzki,    stropów, malowania, na 

podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

7 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  

7 . 1 2 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  
Ogólne zasady podano w Wymagania ogólne. 
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7 . 1 2 . 2 .  O d b i ó r  r o b ó t  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych. 

7 . 1 3 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

7 . 1 4 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  -  N O R M Y  
Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN 84/H-92126 
Zmiany   1   BI 7/93 poz.48. 

Blachy stalowe profilowane oraz ocynkowane i 
powlekane. 

PN-84/B-03230 
Poprawki   1   BI 5-6/89 poz. 45. 

Lekkie ściany osłonowe i przekrycia 
dachowe z płyt w a r s t w o w y c h i Ŝ e browych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-85/B-04500 
Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67. 

Zaprawy budowlane. Badanie 
cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-89/B-06258 
Zastąpiona częściowo przez PN-EN 678:1998 

w zakresie p.5.1; PN-EN 1352:1999 w zakresie p.5.18; 
PN-EN 1353:1999 w zakresie p. 5.4. 

Autoklawizowany beton komórkowy 

PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z 
autoklawizowanego betonu komórkowego . 
Elementy drobnowymiarowe 

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody 
pomiaru cech geometrycznych. 

PN-80/B-10021 
Zastąpiona częściowo przez PN-EN 
991:1999 w zakresie dotyczącym 
prefabrykowanych elementów 
zbrojonych z autoklawizowanego 
betonu komórkowego i z betonu 
lekkiego kruszywowego o otwartej 
strukturze 
Poprawki   1   BI 2/82 poz. 12 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody 
pomiaru cech geometrycznych. 

PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki. 

PN-B-19502:1996 Poprawki   
1  N 12/97 

Prefabrykaty z betonu. Płyty Ŝebrowe. 

PN-B-19503:1999 Errata 
N 8/2000 

Prefabrykaty z betonu. Stropy 
gęstoŜebrowe zespolone. Belki. 

PN-B-19504:1999 Poprawki 
PN-B-19504:1999/Ap1:2000 

Prefabrykaty z betonu. Stropy 
gęstoŜebrowe zespolone. Pustaki. 

PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek 
schodowych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 
zimno. PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie. Płyty styropianowe(PS-E). 

PN-75/B-23100 
Poprawki   1   BI 9/91 poz.60 
Zmiany   1   BI 11-12/84 poz. 84. 

Materiały do izolacji cieplnej z włókien 
nieorganicznych . Wełna mineralna 

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10023 Roboty murowe z cegły. Konstrukcje 
zespolone ceglano-Żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z 
drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-80/B-10240 

Zmiany   1   BI 10-11/82 poz.86. 
Pokrycia dachowe z papy i powłok 

asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na 

osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie 
przeszywanej. PN-61/B-10245 Zmiany   1   BI 3/71 

poz. 31. 2   BI 3/83 poz. 16 
Roboty blacharskie budowlane z blachy 

stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 516:1998 IDT EN 
516:1995 

Prefabrykowane akcesoria dachowe. 
Urządzenia umożliwiające chodzenie po dachu. 
Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie. 

PN-EN 517:1999 IDT EN 
517:1995 

Prefabrykowane akcesoria dachowe. 
Dachowe haki zabezpieczające. 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

Cegły klinkierowe budowlane. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły 

kratówki. PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania 
techniczne. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. PN-88/B-10085 

Zmiany   1   BI 4/92 poz.18. 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 

Okna i drzwi z drewna, materiałów 
drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania. 

PN-86/B-89030.01 Zmiany   1   BI 
5/88 poz.53. 

Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. 
Listwy przyszybowe z polichlorku winylu. Ogólne 
wymagania i badania. 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. 
Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT. 
Ogólne wymagania i badania. 

PN-90/B-92270 EQV ISO 
8269:1985 

Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi 
o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C. 
Wymagania i badania uzupełniające. 

PN-68/M-78010 
Zmiany   1   BI 2/70 poz.18 
2 BI 1/72 poz.2 
3 BI 10-11/74 poz.86 

Transport wewnętrzny. Drogi i otwory 
drzwiowe. Wytyczne projektowania. 

PN-70/B-10100 
Zmiany   1   BI 11-12/72 poz.139 

Roboty tynkowe Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Warunki 
techniczne wykonania 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

PN-72/B-10122 
Zmiany   1   BI 5/77 poz.34. 

Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych 
(terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-19401:1996 Poprawki 
PN-B-19401:1996/Ap1:1999 

Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i 
wentylacyjne. 

PN-69/B-10280 
Poprawki PN-69/B-10280/Ap1:1999 

Roboty     malarskie     budowlane     farbami     
wodnymi     i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, 
lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

PN-61/B-10245 Zmiany   1   BI 3/71 
poz. 31. 2   BI 3/83 poz. 16 

Roboty blacharskie budowlane z blachy 
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 516:1998 IDT EN 
516:1995 

Prefabrykowane akcesoria dachowe. 
Urządzenia umożliwiające chodzenie po dachu. 
Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie. 
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PN-EN 517:1999 IDT EN 
517:1995 

Prefabrykowane akcesoria dachowe. 
Dachowe haki zabezpieczające. 

PN-EN 607:1999 IDT EN 
607:1995 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-
U. Definicje, wymagania i badania. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i 

klej gipsowy PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwałe plastyczne – olejowy i 
polistyrenowy. PN-B-30152:1997 Kity    budowlane    kauczukowe    i    asfaltowo-
kauczukowe uszczelniające. 

PN-92/B-30175 Poprawki   1   BI 9/91 
poz.60. Zmiany   1   BI 11-12/84 poz.84 2   BI 
14/93 poz..79. 

Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw. PN-85/B-04500 

Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67. 
Zaprawy budowlane. Badanie 

cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-ISO 3443-1:1994 
IDT ISO 3443-1:1979 Errata 

KNN 6/95 lp. 4. 

TOLERANCJE W BUDOWNICTWIE. 
PODSTAWOWE ZASADY OCENY I OKREŚLANIA. 

PN-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 
3443-6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady 
ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna – Metoda 1. 

PN-ISO 3443-:1994 IDT ISO 
3443-6:1988 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady 
ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna – Metoda 2. 

PN-ISO 3443-8:1994 IDT ISO 
3443-8:1989 

Tolerancje   w   budownictwie.   Kontrola   
wymiarowa   robót budowlanych. 

PN-ISO 4464:1994 IDT 
ISO 4464:1980 

Tolerancje w budownictwie. Związki 
pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach. 

PN-ISO 7976-1:1994 
IDT ISO 7976-1:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody 
pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Metody i przyrządy. 

PN-ISO 7976-2:1994 
IDT ISO 7976-2:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody 
pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Usytuowanie punktów pomiarowych. 

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady 
ogólne i metody weryfikacji zgodności wymiarowej. 

PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów 
drewnopochodnych . Obliczenia statyczne i 
projektowanie . Materiały  
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8 .  W Y P O S A Ż E N I E  T E C H N O L O G I C Z N E  
 

Kod CPV 
45252130-8 - Wyposażenie zakładów  odprowadzania ścieków 
45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

8 . 1 .  P R Z E D M I O T  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wyposażenia technologicznego. 

8 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

8 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wyposażenia technologicznego ,tj. urządzeń związanych 

bezpośrednio z procesem przeróbki osadów, rurociągów technologicznych, armatury i innych elementów w zakresie 
ich cech jakościowych jako wyrobów i wymagań z robotami instalacyjnymi tego wyposażenia. Specyfikacja odnosi się 
do wyposażenia technologicznego planowanego do zainstalowania w obiektach.  

8 . 4 .  S P R Z Ę T  B U D O W L A N Y  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Sprzęt budowlany 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania 
wyposażenia technologicznego proponuje się użyć następującego sprzętu: 

• żuraw samochodowy 
• podnośnik 
• narzędzia tnące do cięcia rur, 
• szlifierki kątowe, 
• zestaw acetylenowo-tlenowy 
• spawarki, 
• giętarki, 
• gwinciarka, 
• ucinacze, 
• klucze montażowe, 

8 . 5 .  T R A N S P O R T  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej 

do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód dostawczy. 
W czasie transportu wyposażenie powinno być zabezpieczone  przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Urządzenia dostarczane jako gotowe wyroby powinny być transportowane na plac budowy w oryginalnych 

opakowaniach producenta. 

8 . 6 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

8 . 6 . 1 .  O g ó l n e  w a r u n k i  w y k o n a n i a  
Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót montażowych. 
Wszystkie roboty montażowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do 
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rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i 
przepisy branżowe. 

8 . 6 . 2 .  S z k o l e n i e  w  z a k r e s i e  o b s ł u g i  u r z ą d z e ń  
W ramach robót należy przeprowadzić szkolenia załogi w obsłudze urządzeń. Program szkolenia powinien 

uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych informacji w zakresie obsługi, eksploatacji i 
konserwacji urządzeń technologicznych oraz systemu automatyki. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie łącznie z wcześniejszym przygotowaniem materiałów 
szkoleniowych (Instrukcje obsługi) obejmujących całość zagadnień właściwych dla danego szkolenia. Wykonawca 
przygotuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt rozruchu. W programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia 
praktyczne w zakresie właściwego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. Zakres 
merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych 
urządzeń i obowiązujących przepisów. 

8 . 6 . 3 .  T a b l i c z k i  i n f o r m a c y j n e  
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji urządzenia. 

Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne do 
identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 

8 . 7 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” Kontroli jakości wykonanych 

robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w szczególności z Dokumentacją Projektową oraz 
zgodnością z warunkami technicznymi. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 
• zgodności z Dokumentacją Projektową 
• dostosowania montażu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie 

wykonywania robót budowlanych obiektów, które będą wyposażane , 
• jakości maszyn i urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 
• prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń, 
• prawidłowego wykonania podłączeń do instalacji, 
• badania podstawowych parametrów użytkowych urządzeń wskazanych przez Inżyniera, np.: 

o wydatków i ciśnienia tłoczenia pomp, 
o zdolności napowietrzającej rusztu, 
o parametrów elektrycznych (prądów, zerowania, i in.) 

• ułożenia instalacji technologicznych: 
o rzędnych ułożenia przewodu, 
o odchylenia osi przewodu, 
o odchylenia spadku, 
o zmiany kierunków przewodów, 
o zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
o zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
o kontrola połączeń przewodów, 
o badania szczelności przewodów i armatury, 

• kompletność Dokumentacji Powykonawczej 

8 . 8 .  O B M I A R  R O B Ó T  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Obmiar będzie wykonywany w oparciu o 

poniższe jednostki rozliczeniowe: kpl. armatura lub urządzenia wraz z całkowitym wyposażeniem towarzyszącym na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, szt. armatura lub urządzenia bez wyposażenia 
towarzyszącego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, mb rurociągu na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, mb izolacji cieplnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru 
w terenie. 

8 . 9 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. Przy odbiorze 

należy dostarczyć: 
• Dokumentacją Powykonawczą tj. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie wykonywania robót, 
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• Dziennik Budowy, 
• dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania robót; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• protokoły odbiorów częściowych dla poprzednich etapów robót, 
• protokoły badania szczelności instalacji technologicznych, 
• certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów. 
Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlega: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robót 

dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej; 
• kompletność Dokumentacji Powykonawczej. 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• protokoły badań szczelności instalacji, 
• protokoły badań parametrów użytkowych urządzeń, 
• kompletność urządzeń zgodnie z ich DTR, 
• sposób zainstalowania urządzeń zgodnie z ich DTR, 
• połączenia przewodów, 
• połączenia przewodów z armaturą 
• oznakowanie urządzeń, przewodów i armatury, 

8 . 1 0 .  P O D S T A W Y  P Ł A T N O Ś C I  
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

8 . 1 1 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E   -  N O R M Y  
Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 
 

Tytuł normy 

PN-IEC 
60038/1999 PN-IEC 
6000028 

Napięcia znormalizowane IEC. 

PN- 
982:1998 IDT EN 
982:1996 

Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich 
elementów. Hydraulika. 

PN-EN 
953:1999 IDT EN 
953:1997 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Osłony. Ogólne wymagania 
dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych. 

PN-E 
1050:1999 IDT EN 
1050:1996 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka 

PN-EN 
60073:2000 IDT EN 
60073:1996 IDT IEC 
60073:1996 

Zasady postępowania i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania 
wskaźników i elementów manipulacyjnych. 

PN-EN 60204-1 + A1:1997 IEC 204-1 
IDT EN 60204-1:1992+AC:1993 

Bezpieczeństwo     maszyn.     Wyposażenie     elektryczne 
maszyn. Wymagania ogólne. 

PN-EN 61310-1:2000 Bezpieczeństwo   maszyn.   Wskazywanie,   oznaczanie   i 
IDT EN 61310-

1:1995 IDT IEC 1310-
1:1995 

sterowanie. Wymagania dotyczące zygnałów wizualnych, 
akustycznych i dotykowych. 

PN-80/M-49060 
Częściowo zastąpione przez PN-EN 

547-1:2000 w zakresie p.1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 
2.1.2, 2.2, 2.3, 2.6.3, 2.9.2; Zmiany BI 8/86 
poz. 65. 

Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania 

PN-EN 61010-1:1999 
IDT EN 61010-1:1993 
Zmiany: 
PN-EN 61010-1:1999/A2:1999 

Wymagania   bezpieczeństwa   elektrycznych   przyrządów 
pomiarowych,   automatyki   i   urządzeń   laboratoryjnych. 
Wymagania ogólne. 

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania 
dotyczące bezpieczeństwa 
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PN-69/E-88000 Elektryczne   przyrządy   pomiarowe   tablicowe.   Główne 
wymiary gabarytowe. 

PN-69/E-88200 Elektryczne   przyrządy   pomiarowe   tablicowe.   Elementy 
przyłączeniowe. Wymagania. 

PN-EN 954-
1:2001 IDT EN 954-
1:1996 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Elementy systemów sterowania 
związane z bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania. 

PN-EN 1127-
1:2001 IDT EN 1127-
1:1997 

Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona 
przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia. 

PN-EN 61496-
1:2001 IDT EN 61496-
1:1997 IDT IEC 61496-
1:1997 

Bezpieczeństwo maszyn. Elektroczułe wyposażenie 
ochronne. Wymagania ogólne i badania. 

PN-EN 61032:2001-
12-05 IDT EN 61032-1:1998 IDT 
IEC 610-1:1997 

Ochrona osób i urządzeń za pomocą obudów. Próbniki do 
sprawdzania 

PN-91/M-42029 
Częściowo zastąpiona przez PN-EN 
60654-2:1999 w zakresie p. 1.5. 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia 
elektryczne. Ogólne wymagania i badania 

PN-M-71070:1998 Zbiorniki i aparaty. Uchwyty transportowe. Wymagania. 

PN-M-71080:1997 Zbiorniki i aparaty stalowe spawane. Zasady postępowania 
przy projektowaniu, wykonaniu i odbiorze. 

PN-M-71088:1998 Aparaty, zbiorniki i rurociągi wygumowane i ebonitowane. 
Wytyczne wykonania i badania odbiorcze wykładzin gumowych i 
ebonitowych. 

PN-M-71089:1998 Aparaty, zbiorniki i rurociągi wygumowane i ebonitowane. 
Wytyczne konstrukcyjne. 

PN-M-71085:1996 Zbiorniki i aparaty. Kołnierze i połączenia kołnierzowe. 
Wymagania i metody badań. 

PN-M-71086:1997 Zbiorniki i aparaty. Pomosty. Wymagania konstrukcyjne. 
PN-M-71087:1997 Zbiorniki i aparaty. Drabiny i schody do pomostów. 

Wymagania konstrukcyjne. 
PN-62/M-74000 Zamocowania rurociągów. Podział i symbole. 
PN-92/M-74001 

Poprawki BI 15/93 poz. 85. 
Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-92/M-74002 Armatura przemysłowa. Znakowanie i rozpoznawcze 
malowanie. 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i 

określenia. 
PN-70/N-01270.03 
Zmiany: 
BI 8/74 poz. 71 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 
rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.04 
Zmiany: 
BI 8/74 poz. 71 

Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i 
uzupełniające. 

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. . Opaski identyfikacyjne. 
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 
PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze 
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 

wymagania. 
PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport urządzeń. Ogólne wymagania 
PN-88/M-42010 Automatyka i pomiary przemysłowe. Siłowniki elektryczne. 

Wymiary elementów przyłączeniowych. 
PN-92/M-42011 Automatyka i pomiary przemysłowe. Siłowniki elektryczne. 

Ogólne wymagania i badania 
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PN-91/M-42029 
Zastąpiona częściowo przez PN-EN 
60654-2:1999 w zakresie p. 1.5. 

Automatyka i pomiary przemysłowe Urządzenia 
elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 

PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki 
pomiarowe wielkości nieelektrycznych. Badania. 

PN-93/M-
42071.01 EQV IEC 1003-
1:1991 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia z 
analogowymi wejściami i dwu lub wielostanowymi 
wyjściami. Wytyczne dotyczące badań pełnych. 

PN-89/M-42085 Roboty przemysłowe. Interfejsy. Wymagania techniczne. 
PN-82/M-42300 Armatura manometryczna urządzeń pomiarowych. Zawory 

zaporowe do ciśnieniomierzy. 
PN-82/M-42301 Armatura manometryczna urządzeń pomiarowych. Zawory 

zaporowe do przewodów impulsowych ciśnieniowych. 

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 
PN-88/M-42306 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. 

Łączniki gwintowane ciśnieniomierzy. Zmiany I 7/88 poz. 83. 

PN-83/M-42325 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przyrządy do pomiaru i 
przetwarzania różnicy ciśnień. Nominalne zakresy różnicy ciśnień oraz 
ciśnienia robocze i próbne. 

PN-84/M-42332 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przemysłowe 
ciśnieniomierze różnicowe wskazujące i rejestrujące. 
Wymagania i badania. 

PN-83/M-42354 Ciśnieniomierze przemysłowe wskazująco-rejestrujące i 
rejestrujące z elementami sprężystymi 

PN-74/M-54303 Przemysłowe przyrządy pomiarowe. Podziałki kreskowe. 
Ogólne wymagania. 

PN-76/T-06533 Interfejs elektronicznej aparatury pomiarowej. Równoległe 
przesyłanie informacji dyskretnej. 

PN-83/T-06536 System interfejsu dla programowanej aparatury pomiarowej. 
Przesył informacji bajty-szeregowo, bity-równolegle. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 
IDT IEC 364-4-41:1992 + AMD1:1996 

+ AMD2:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-EN 60654-
1:1996 IEC 654-1 

IDT EN 60654-
1:1993 IDT IEC 654-1:1993 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne. 

PN-EN 60654-2:1999 IDT EN 
60654-2:1997 IDT IEC 654-
2:1979+AMD1:1992 

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania 
procesami przemysłowymi. Zasilanie. 

PN-EN 60654-
3:2000 IDT EN 60654-
3:1997 IDT IEC 60654-
3:1983 

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania 
procesami przemysłowymi. Czynniki mechaniczne. 

PN-EN 60654-
4:2000 IDT EN 60654-
4:1997 IDT IEC 60654-
4:1987 

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania 
procesami przemysłowymi. Czynniki korozyjne i erozyjne. 

PN-EN 60546-
1:2000 IDT EN 60546-
1:1993 IDT IEC 60546-
1:1987 

Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w 
układach sterowania procesami przemysłowymi. Metody 
wyznaczania właściwości. 

PN-EN 60546-
2:2000 IDT EN 60546-
2:1993 IDT IEC 60546-
2:1987 

Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach 
sterowania procesami przemysłowymi. Wytyczne do badań 
kontrolnych i rutynowych. 

PN-EN 60751 + A2:1997 
IEC 751+A1+A2 
IDT EN 60751:1995+A2:1995 
IDT IEC 751:1983+AMD1:1986+ 
AMD2:1995 

Czujniki platynowe przemysłowych termometrów 
rezystancyjnych. 
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PN-EN 61131-
3:1998 IDT EN 61131-
3:1993 IDT IEC 1131-
3:1993 

Sterowniki programowalne. Języki programowania. 

PN-EN 
61297:1999 IDT EN 
61297:1995 IDT IEC 
1297:1995 

Systemy sterowania procesami przemysłowymi. 
Klasyfikacja regulatorów adaptacyjnych. 

PN-EN 61298-
1:1999 IDT EN 61298-
1:1995 IDT IEC 1298-
1:1995 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Ogólne metody i procedury wyznaczania 
właściwości. Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61298-
2:1999 IDT EN 61298-
2:1995 IDT IEC 1298-
2:1995 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Ogólne metody i procedury wyznaczania 
właściwości. Badania w warunkach odniesienia. 

PN-EN 61298-
4:1999 IDT EN 61298-
4:1995 IDT IEC 1298-
4:1995 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Ogólne metody i procedury wyznaczania 
właściwości. Zawartość sprawozdania z badań. 

PN-IEC 770-
2:1996 IDT IEC 770-
2:1989 

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania 
procesami przemysłowymi. Wytyczne do kontroli i badań wyrobu. 

PN-IEC 1131-1:1996 
Poprawki PN-IEC 1131-
1:1996/Ap1:1999 IDT EN 
61131-1:1994 IDT IEC 1131-
1:1992 

Sterowniki programowalne. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 1131-2:1996 
Poprawki PN-IEC 1131-
2:1996/Ap1:1999 IDT EN 
61131-2:1994 IDT IEC 1131-
1:1992 

Sterowniki programowalne. Wymagania i badania 
dotyczące sprzętu. 

PN-ISO/IEC 9506-1:1994 
Zmiany PN-ISO/IEC 9506-1/A1:1996 
IDT ISO /IEC 9506-1:1990 

Systemy automatyki przemysłowej. Specyfika Komunikatów 
w Procesie Wytwarzania. Definicja usługi. 

PN-ISO/IEC 9506-2:1994 Zmiany 
PN-ISO/IEC 9506-2/A1:1996 Errata KNN 
5/96 lp. 2 IDT ISO /IEC 9506-2:1990 

Systemy automatyki przemysłowej. Specyfika Komunikatów 
w Procesie Wytwarzania. Specyfikacja protokołu. 

PN-81/C-89203 
Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu 

PN-80/C-89205 
Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z 
polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie 
wymiarów. 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
Wymiary. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

PN-68/H-74301 Rurociągi i armatura. Śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze 
do połączeń kołnierzowych. Wymagania ogólne. 

PN-M-74203:1996 Armatura przemysłowa. Kółka ręczne. 
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PN-86/H-74374.01 
Poprawki   1   BI 2/89 poz. 9. 

Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 
Wymagania ogólne. 

PN-85/H-74242 
Poprawki   1   BI 9/86 poz. 75. 
Zmiany  1   BI 11/88 poz.123 
PN-85/H-74242 Zmiana 2 

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na 
korozję i żaroodpornej 

PN-EN 
61293:2000 IDT EN 
61293:1994 IDT IEC 
1293:1994 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 
znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. 
Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-90/E-
05029 IDT IEC 
757:1983 

Kod do oznaczania barw 

PN-92/E-
05031 IDT IEC 
536:1976 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z 
punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 

PN-E-
05032:1994 IDT IEC 
1140:1992 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń. 

PN-92/E-08106 
IDT EN 60529:1991 IDT 
IEC 529:1989 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-88/E-08501 
Poprawki BI 2/90 poz. 9. 
Zmiany BI 5/92 poz. 22. 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-87/E-90070 
Zmiany BI 7/93 poz. 48 

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do 
maszyn i aparatów elektrycznych. Wymagania i badania. 

PN-91/E-90100 Poprawki 
BI 4/92 poz. 19, Zmiany PN-E-
90100/A1:1996 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 50014 + AC:1997 
IDT EN 50014:1992 +AC:1993 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Wymagania ogólne. 

PN-EN 50018:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Osłony ognioszczelne ”d”. 

PN-EN 50019:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Budowa wzmocniona ”e”. 

PN-EN 50020:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne ”i”. 

PN-EN 50054 + 
A1:1997 IDT EN 50054 
A1:1995 

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów 
palnych. Wymagania ogólne i pomiary badań. 

PN-87/E-08111 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia 
hermetyzowane masą izolacyjną. Klasyfikacja, wymagania i metody 
badań. 

PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy 
oświetleniowe. Wymagania i badania. 

PN-88/E-04222 Liczniki indukcyjne energii elektrycznej. Badania odbiorcze. 
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń 
IDT IEC 447:1974 elektrycznych. 
PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania 

dotyczące bezpieczeństwa. 
PN-ETS 300 

115:1997 IDT ETS 300 
115:1991 

Urządzenia przyłączane do publicznej komutowanej sieci 
telefonicznej (PSTN). Wymagania dotyczące dupleksowych modemów 
300 bit/s kategorii II przeznaczonych do stosowania w PSTN. 

PN-EN 
50173:1999 IDT EN 
50173:1995 

Technika informatyczna. Systemy okablowania 
strukturalnego. 

PN-86/E-06600 
Zastąpiona częściowo przez PN-IEC 

801-2:1994 w zakresie zał. 8. przez PN-IEC 
801-4:1994 w zakresie zał. 1. 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Kompatybilność 
elektromagnetyczna urządzeń. Ogólne wymagania i badania. 
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PN-EN 
50173:1999 IDT EN 
50173:1995 

Technika informatyczna. Systemy okablowania 
strukturalnego 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i 
ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 
polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II: Instalacje 

sanitarne i przemysłowe; Arkady, Warszawa, 1988, 
• Urząd Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,WO . 

Wymagania ogólne. 
• Urząd Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,KW . Urządzenia 

ciśnieniowe. Kotły i rurociągi. 
• ISO 8770:1991. Rury i łączniki z polietylenu o dużej gęstości (PEHD) stosowane w instalacjach 

kanalizacyjnych wewnątrz budynku. Wymagania. 
• Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwiązań technicznych dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony 

pracowników przez specyficznymi niebezpieczeństwami (ołów, azbest, hałas itp.); 
• Dyrektywa 90/270/EWG dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe; 
• Dyrektywa 90/394/EWG dotycząca ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z działaniem 

czynników rakotwórczych; 
• Dyrektywa 382/91/EWG dotycząca ochrony pracowników przed 

niebezpieczeństwem pracy przy azbeście; 
• Dyrektywa 88/642/EWG o ochronie przed zagrożeniami czynnikami chemicznymi, 

fizycznymi i biologicznymi; 
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9 .  R O B O T Y  E L E K T R Y C Z N E  
 
Kod CPV 
45112400-9 Roboty elektryczne 

9 . 1 .  P R Z E D M I O T  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych  

9 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 

9 . 3 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  W Ł A Ś C I W O Ś C I  W Y R O B Ó W  B U D O W L A N Y C H  
Wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki art. 10 „Prawa 
Budowlanego” i posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 
ust. 1 pkt 1 „PB”  

9 . 4 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  S P R Z Ę T U  I  M A S Z Y N  Z A S T O S O W A N Y C H  N A  B U D O W I E  
Sprzęt i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych i kablowych muszą być w pełni sprawne technicznie i bezpieczne 
dla obsługujących oraz osób trzecich,  
wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację,  

9 . 5 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  Ś R O D K Ó W  T R A N S P O R T U  
Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla osób 
obsługujących je oraz osób trzecich.  Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę i 
eksploatację 

9 . 6 .  W Y M A G A N I A  O G Ó L N E  
 dla wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów i kabli, osprzętu oraz aparatury i urządzeń 

posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie,  

 instalacje elektryczne wykonać w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich 
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika 

 należy zapewnić  równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenia odbiorów 
jednofazowych 

 należy zapewnić bez kolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 

 trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,  

 tablice rozdzielcze zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób,  

 mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciągnięcie wtyczki i 
gniazda.  

 załączenie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego ,  

 pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim połączeniu, aby styk ten 
występował u góry,  

 wszystkie wypusty oświetleniowe powinny być wyposażone w przewód ochronny PE,  

 instalacje elektryczne wewnętrzne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych,  

 należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej są 
zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,  

 należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i normami,  
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9 . 7 .  U R Z Ą D Z E N I A  Z A S I L A J Ą C E  W  E N E R G I Ę  E L E K T R Y C Z N A  

9 . 7 . 1 .  W y m a g a n i a  o g ó l n e  d o t y c z ą c e  z a s i l a n i a  o b i e k t u  

 obiekt zostanie zasilony z istn. złącza kablowego, 

 układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w obiekcie powinien zapewniać: 

 odpowiednie parametry dostarczanej energii, 

 przyjęte wymagania użytkowe, 

 dogodny montaż, 

 dogodną eksploatację instalacji elektrycznych i urządzeń rozdzielczych, 

 odbiory wewnątrz budynków należy przyłączać do sieci za pośrednictwem tablic 
rozdzielczych, 

9 . 7 . 2 .  W y m a g a n i a  o g ó l n e  d o t y c z ą c e  u r z ą d z e ń  z a s i l a j ą c y c h  

 Urządzenia zasilające obiekt należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać 
zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
tak, aby zapewniały: 

 bezpieczeństwo konstrukcji, 

 bezpieczeństwo pożarowe, 

 bezpieczeństwo użytkowania, 

 odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochronę środowiska, 

 ochronę przed hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii, 

 urządzenia zasilające obiekt powinny zapewnić dostawę energii elektrycznej w sposób 
nie powodujący narażenia życia i zdrowia przebywających w budynku ludzi oraz zagrożenia pożarowego i 
środowiska 

 urządzenia zasilające obiekt powinny zapewniać dostawę energii do odbiorców budynku 
w taki sposób, aby zasilane w energię elektryczną wszystkie lub wybrane urządzenia techniczne mogły 
funkcjonować nieprzerwanie i niezawodnie, 

 elementy urządzeń zasilających należy tak zbudować, aby wymiana uszkodzonego 
elementu odbywała się w możliwie krótkim czasie, a zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń  
technicznych budynku spowodowane uszkodzeniem miały ograniczony zasięg, 

9 . 8 .  I N S T A L A C J E  O D B I O R C Z E   
Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych - (temp. Powietrza od + 50 C + 350C, a wilgotność  względna do + 75 %) w 
pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać: 
przewodami jedno i wielożyłowymi typu YDY 750V w korytkach kablowych, 

 należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu : 
natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu, 
podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej, 
wtynkowym do instalacji wtynkowej 

 w zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe, 

 w pomieszczeniach suchych należy stosować wyłączniki w obudowie zwykłej, otwartej 

 w zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne, 

 obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewnić 
ochronę o stopniu minimalnym IP 2X, 

 sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą połączeń śrubowych, 

 należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe  60, puszki 

rozgałęźne  70, rury, złączki) wykonany z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia, 

 należy stosować ochronę przed: 

 porażeniem prądem elektrycznym, 

 prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, 

 skutkami oddziaływania cieplnego, 

 obniżeniem napięcia, 

 przepięciami atmosferycznymi i zwarciowymi, 

9 . 9 .  I N S T A L A C J E  O Ś W I E T L E N I O W E  
 należy stosować oprawy umożliwiające osiągnięcie natężenia oświetlenia o wartości do 300 lx, 



 65 

 oprawy żarowe należy stosować w pomieszczeniach  pomocniczych i tam gdzie są niezbędne, 

9 . 1 0 .  I N S T A L A C J E  O C H R O N N E  
Ochronę przeciwporażeniową w obiekcie  należy realizować za pomocą środków podstawowych (ochrona przed dotykiem 
bezpośrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz środków dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku 
uszkodzenia instalacji lub obu środków równocześnie.  
(Ujęte w uznaniowej normie PN – EN 61 140 2003/U).  
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy realizować przez stosowanie izolacji roboczej, urządzeń ochronnych 
różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA (jako uzupełnienie ochrony),  
Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) należy realizować przez stosowanie samoczynnego 
wyłączenia zasilania w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwałe w określonych 
warunkach otoczenia w układzie sieci TN – S, wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych 
(miejscowych).  

9 . 1 1 .  I N S T A L A C J E  O C H R O N Y  P R Z E D  P R Ą D A M I  P R Z E C I Ą Ż E N I O W Y M I  I  

Z W A R C I O W Y M I  
Do zabezpieczenia przewodów przed przeciążeniami i zwarciami należy wykorzystywać aparaty samoczynnie wyłączające 
zasilanie,  
jako urządzenie zabezpieczające należy stosować wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze 
zwarciowe lub bezpieczniki topikowe,  
jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami przeciążeń należy wykorzystywać:  
- wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe, 
- wkładki topikowe typu „g” z pełno zakresową  charakterystyką wyłączania, 
jako urządzenie zabezpieczające przed skutkiem przeciążeń i przed skutkami zwarć należy stosować 
- wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciowe, 
- wyłączniki współpracujące z bezpiecznikami topikowymi, 
- wkładki topikowe typu „g”, 

9 . 1 2 .  M O N T A Ż   I N S T A L A C J I  E L E K T R Y C Z N Y C H  
Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszą zapewniać:  
- właściwą ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową, 
- trwałość i bezpieczeństwo obsługi, 
- uzależnienie od konstrukcji budowlanych 
- funkcjonalność i estetykę, 
- prostotę montażu, 
- możliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji, 
przed  przystąpieniem do montażu instalacji elektrycznej należy: 
- zapoznać się z projektem instalacji elektrycznej, 
- skompletować niezbędną ilość elementów zastosowanego systemu układania instalacji, 
- skompletować przewody, osprzęt i sprzęt, 
- wykonać trasę instalacji, 
- wykonać przepusty umożliwiające montaż instalacji, 

9 . 1 2 . 1 .  T r a s o w a n i e  
przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami, 
trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek 
tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), 
trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje nieelektryczne aby 
unikać skrzyżowań i zbliżeń niedozwolonych między tymi instalacjami, 
trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów, 
trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania 
jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia ( zawieszenia), 

9 . 1 2 . 2 .  I n s t a l a c j e  w  t y n k u   
trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami: 
- puszki należy osadzać na ścianach ( przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą kołków rozporowych), 
- puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi, 
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- instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych 
płaskich, 

 łuki  i zgięcia przewodów powinny być łagodne, 

 podłoże do układania przewodów powinno być gładkie, 

 przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów, 

 do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki, 

 przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce,a puszki zabezpieczyć 
przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm, 

 zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon  w postaci rur. 

9 . 1 3 .  M O N T A Ż  E L E M E N T Ó W  I N S T A L A C J I  E L E K T R Y C Z N Y C H  

9 . 1 3 . 1 .  M o n t a ż  a p a r a t u r y  
- aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice 
W tym celu należy:  

wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych,  
zainstalować profile szynowe TH 35 (lub inne), 
zamontować listwy zaciskowe, 
zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji, 
oczyścić styki aparatów, 
wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi, 
wykonać (opisać oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach, 
wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf, 
wykonać połączenia części metalowych obwodów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE, 
przewody w skrzynkach i tablicach układać w wiązkach lub luźno między zaciskami aparatów, 
przy montażu przewodów jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10 mm2 należy stosować końcówki kablowe, 
przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie  i (dla przewodów o przekroju żyły powyżej 6 mm2) 
zastosować końcówki kablowe. 

9 . 1 3 . 2 .  M o n t a ż  o p r a w  o ś w i e t l e n i o w y c h  
- przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączki z przewodami wypustów, 
- dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy przelotowych. 

9 . 1 3 . 3 .  M O C O W A N I E  S P R Z Ę T U  I  O S P R Z Ę T U  
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

rozgałęźniki, 
puszki instalacyjne, 
wyłączniki i przełączniki, 
łączniki oświetlenia, 
gniazda wtyczkowe, 
wtyczki do mocowania na stałe, 
gniazda bezpiecznikowe, 
skrzynki (obudowy) tablic, 
przyciski sterownicze 
grzejniki elektryczne. 
 

 łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach od strony klamki (odległość 
łącznika od otworu   ościeżnicy powinna wynosić nie więcej niż 20 cm),  

 przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach należy uwzględnić charakter  i kształt pomieszczenia oraz ustawienie 
wyposażenia pomieszczenia,  

 w pomieszczeniach suchych należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu naściennym, natomiast w 
pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu (np. wilgoć) – sprzęt w wykonaniu szczelnym,  

 grzejniki elektryczne montować na ścianie w pobliżu wyodrębnionych gniazd przeznaczonych do ich zasilenia 

 sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego pewne, łatwe i bezpieczne sadzanie 
(najczęściej przez przykręcenie).  
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PRZYGOTOWANIE   KOŃCÓWEK     ŻYŁ  PRZEWODÓW, WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW, ORAZ 
PRZYŁĄCZENIE  DO APRATÓW I URZADZEŃ. 

 powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie 
oczyszczone i wygładzone, 

 powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją, 

 w instalacjach elektrycznych wewnętrznych, łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym, 

 w przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych, 

 długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie, 

 przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas 
niż przewody czynne, 

 przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

 zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia  mechanicznego, 

 do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany, 

 żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia: 
 

 proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub samozaciskowych, 

 oczkowe, dla przewodów podłączonych pod śrubę lub wkręt i oczko o średnicy wewnętrznej większej o około 0,5 
mm od średnicy gwintu 

 z końcówką. 

 żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia: 

 proste nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przygotowanych zacisków 
zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia żyły, 

 z końcówką, 

 z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie, 

 w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubę stykową), a 
przewód zabezpieczony z gwintem, 

 w oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „ + ” należy łączyć ze stykiem 
wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ – ” z gwintem (oprawką), 

 śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały 

co najmniej na wysokość 2  6 zwojów, 

 śruby, nakrętki, podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie warstwą antykorozyjną. 
 
UWAGA: wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą PN – IEC 60 364 

9 . 1 4 .   I N S T A L A C J E   P I O R U N O C H R O N N E  
Instalacja  piorunochronna zewnętrzna składa się z: 
zwodów, 
przewodów odprowadzających, 
przewodów uziemiających, 
uziomów, zacisków kontrolnych, uziomów indywidualnych, 
 

 instalację wykonać zgodnie z normą PN – IEC 1024 – 1 – 1 - 2001 

 zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym  8 mm, 

 przewody odprowadzające na ścianie wykonać w rurkach RVS 20 ułożonej n.t, 

 złącza kontrolne mocować w puszkach PCV, 

 instalacja piorunochronna powinna być wykonana z wykorzystaniem, w pierwszej kolejności, występujących w 
obiekcie części naturalnych (zbrojenie słupów nośnych jako przewody odprowadzające) oraz wykorzystanie blachy 
zewnętrznej na dachu, 

 zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub trudno 
zapalnego nie może być mniejsza niż 2 cm (zwody niskie), 

 wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, ściany 
przeciwpożarowe itp.) należy wyposażyć w  zwody i połączyć z siatką zwodów zamocowanych na powierzchni 
dachu, 

 wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad powierzchnią dachu, należy połączyć z najbliższym zwodem 
lub przewodem odprowadzającym, 

 należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów, 
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9 . 1 5 .  O D B I Ó R   I N S T A L A C J I   E L E K T R Y C Z N E J   
Obowiązki kierownika  (wykonawcy)  robót  elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru. 
Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do: 

 zgłoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu (np. instalacje przed 
tynkowaniem itp.) 

 zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej protokołów z 
odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeniami przed zgłoszeniem obiektu do odbioru, 

 przygotowanie dokumentacji  powykonawczej instalacji uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały 
wniesione w trakcie budowy, 

 zgłoszenie do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Zgłoszenie to powinno zostać 
odpowiednio wpisane do dziennika budowy, 

 uczestniczenia w czynnościach odbioru, 

 przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z projektem, oraz obowiązującymi 
przepisami. 

9 . 1 6 .  O D B I Ó R  K O Ń C O W Y  
Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robót elektrycznych zgłasza Inwestorowi instalację do odbioru końcowego, 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora, 
Odbiór końcowy obejmuje: 

 sprawdzenie przedstawionych dokumentów  (dokumentacji powykonawczej) potwierdzenia użycia do wykonania 
instalacji elektrycznej wyrobów  

 oraz urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

 sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami techniczno – budowlanymi, Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 oględziny instalacji, 

 sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem  prądem elektrycznym 

 badania i próby montażowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natężenia oświetlenia w pomieszczeniach), 

 próby rozruchowe, 

 sporządzenie protokołu odbioru, 

 wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 
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1 0 .  S I E C I  T E C H N O L O G I C Z N E  I  K A N A L I Z A C J A  
 
Kod CPV  
451232410-9 – Sieci technologiczne i kanalizacja 

1 0 . 1 .  P R Z E D M I O T  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

technologicznych między obiektowych oraz kanalizacji. 

1 0 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1 0 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót na instalacjach oraz sieciach 

technologicznych między obiektowych i instalacji oraz  sieci kanalizacji na terenie oczyszczalni. W zakresie sieci 
technologicznych wykonać należy wszystkie rurociągi technologiczne znajdujące się pomiędzy obiektami, w taki sposób, aby 
po połączeniu ich z obiektami technologicznymi układ stanowił funkcjonalną całość. 

1 0 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

1 0 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją Projektową ST 

i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

1 0 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją Projektową opisem technicznym i 

rysunkami : 
Średnice projektowanych rurociągów ciśnieniowych dobierano głównie w oparciu o kryterium odpowiedniej 

prędkości przepływu zależnej od rodzaju medium.  

1 0 . 7 .  S P R Z Ę T  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania sieci 

• technologicznych. 

1 0 . 8 .  T R A N S P O R T  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do 

transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 
• samochód skrzyniowy z żurawiem (HDS), 
• samochód dostawczy 
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1 0 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

1 0 . 9 . 1 .  O g ó l n e  w a r u n k i  w y k o n a n i a  
Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 - „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane sieci 
między obiektowe i kanalizacyjne. 

Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do rodzaju robót i 
kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe. 

1 0 . 9 . 2 .  R o b o t y  p r z y g o t o w a w c z e  
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać oznaczona w 

trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać 
zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków, tj. kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy 
każdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 - 50 cm. Na każdym prostym odcinku powinny zostać 
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane na obu stronach wykopu, tak aby było możliwe 
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub 
śrub powinny być montowane w ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią 
reperów. 

1 0 . 9 . 3 .  W y k o p y  
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z ST-01. 
Sieci posadowione zostaną poniżej poziomu terenu istniejącego (w wykopach), Zakłada się  wykonanie  wykopów   

pod   sieci  w  formie  wykopów otwartych,    o ścianach   pionowych   obudowanych.   W   niektórych przypadkach, w 
korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, płytkie wykopy) dopuszcza się wykonanie wykopów 
nieobudowanych, o skarpach nachylonych. Wykopy pod sieci należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego do 
poziomu ok.20 cm wyższego od projektowanej rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć przez wykop 
ręczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Uwaga: 

 Do robót opisanych powyżej zastosowanie ma norma PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

 W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wykonywać ręcznie. Również 
w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie lub inne zakopane obiekty wykopy należy wykonywać 
ręcznie. 

1 0 . 9 . 4 .  P o d ł o ż e  d l a  r u r o c i ą g ó w  
Rurociągi układane w ziemi winny mieć w miarę możliwości podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy 

grunt sypki o naturalnej wilgotności i o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480, dające się wyprofilować wg 
kształtu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu), nie wykazujące 
zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 
powinna wynosić 0.2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Przy nieodpowiednim podłożu naturalnym rurociągi należy układać na 
podsypce o miąższości nie mniej niż 20 cm na całej szerokości dna wykopu. Stopień zagęszczenia podsypki IS = 0.95. Podsypka 
powinna sięgać do wysokości H=0,2*DN od zewnętrznego obrysu dna rury. Wszelkie roboty należy wykonywać po uprzednim 
ewentualnym odwodnieniu wykopów, Rury muszą być układane swobodnie na dnie wykopu, Do czasu przeprowadzenia 
próby na szczelność i odbioru miejsca połączeń muszą pozostać nie zasypane. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu 
rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni. Do wypełnienia przestrzeni nie może być 
stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach dokonać wymiany 
gruntu. Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem rury) 
warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 20cm +0.20 średnicy zewnętrznej rury oraz warstwy grubości co 
najmniej 30 cm nad rurą. Ziemia w obrębie przewodu powinna być starannie zagęszczona. Ważne jest dobre zagęszczenie 
materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek 
występujących nacisków statycznych i dynamicznych. Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby 
pierwsza warstwa ziemi (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. Przy układaniu należy 
zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie 
materiału wypełniającego. Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach 
wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić 
rurę.  
Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem posadowienia 
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przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu 
przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za 
pomocą rowka o głębi 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający 
dostaniu się z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; Badania podłoża naturalnego wykonać 
zgodnie z wymaganiami normy PN-74/B-04452. 
Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te, które wymieniono w pkt. 5.1.3.1. należy wykonać 
podłoże wzmocnione jako: 

podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy gruntach 
spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych; 

• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości 

po ich usunięciu; 
- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót 

odwadniających); 
- w razie konieczności obetonowania rur 
- mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych - przy nawodnionych 

gruntach słabych, mało ściśliwych i nasypowych. Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.2 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka przewodu. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. 

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie 
powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 5 cm (a dla kanalizacji 1cm) i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. 

1 0 . 9 . 5 .  M o n t a ż  p r z e w o d ó w  
Rurociągi i kanały należy układać na podsypce z pospółki o miąższości nie mniej niż 20 cm na całej szerokości dna 

wykopu. Stopień zagęszczenia podsypki IS = 0.95. Podsypka powinna sięgać do wysokości 0,2 DN od zewnętrznego obrysu 
dna rury. Rurociągi wykonać zgodnie z normami PN-92/B-01706, PN-92/B-01707;  PN-B- 10725:1997, PN-92/B-10735, PN-B-
10729: 1999. Wszelkie roboty należy wykonywać po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopów. Rury muszą być 
układane swobodnie na dnie wykopu. Do czasu przeprowadzenia próby na szczelność i odbioru miejsca połączeń muszą 
pozostać nie zasypane. Zmiany kierunku trasy zarówno w poziomie jak i w pionie rurociągów ze zwojów należy wykonać 
poprzez wygięcie rurociągu, przy zachowaniu odpowiednich promieni gięcia dla danej średnicy rury. Przewody należy 
układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią przez 
punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest 
ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do 
reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane 
wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na 
kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać do wykopu 
powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do 
wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero 
wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane 
i wyrównane do spadku podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania złączy 
przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i 
rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 2 cm 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie 
przewodu przekroczyć +/- 2 cm, a w przypadku sieci kanalizacji +/- 0,5cm. Załamanie przewodu w planie przy zmianie 
kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy odpowiednich łuków. Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na 
połączeniu rur nie powinien przekraczać 2º (tangens kąta skrzyżowania 0,035). 

 
Zasady układania rurociągów z PE i PVC: 
Przewody PE i PVC można układać przy temperaturze od 0 °C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury od 

+5°C do +15°C z e względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych 
temperaturach. Rury można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczysto-gliniastych 
lub żwirowych bez kamieni. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie 
zawierającym kamieni. Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz 
grunty zamarznięte. W takich przypadkach dokonać wymiany gruntu. Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu 



 72 

rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 
30cm +0.20 średnicy zewnętrznej rury oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad rurą. 

Ziemia w obrębie przewodu powinna być starannie zagęszczona. Ważne jest dobre zagęszczenie materiału 
wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących 
nacisków statycznych i dynamicznych. Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza 
warstwa ziemi (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. Przy układaniu należy zwracać 
uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału 
wypełniającego. Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach wykopu oraz 
na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić rurę.  

 
Zasady montażu rurociągów z rur PVC 
Rury można montować w temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC , jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność 

tego materiału w niskich temperaturach , zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5 oC .Elementy 
wykonane z PVC mogą być łączone, oprócz elementów z PVC , również z elementami wykonanymi z innych materiałów jak 
: stal , PE i inne. Łączenia można wykonywać za pomocą złącz: 

• kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 
• kielichowych z pierścieniem gumowym , (specjalną wkładką i kształtkami przejściowymi - elementy z 

PVC z elementami z żeliwa), 
• kielichowo kołnierzowych z pierścieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z 

stali), 
• nasuwkowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 
• nasuwkowych klejone (elementy z PVC), 
• kielichowych blokujących (elementy z PVC z elementami z PE )  

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane , aby była zapewniona ich szczelność. 
Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz , w szczególności połączenia elementów z PVC z elementami 

z innych materiałów , są podawane przez producentów wyrobów z PVC 
Zasady montażu rurociągów z rur PE zgrzewanych 
Należy stosować generalną zasadę, że rury i kształtki z PE o średnicach 63mm i 
powyżej łączone są przez zgrzewanie czołowe zgodnie z procedurą podaną przez 
producenta rur. 
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza należy - przestrzegając zasad 
zgrzewania określonych przez danego producenta - zwrócić szczególną uwagę na: 

• prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
• zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 
• dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 
• temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C (PE), 

• bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np. 
dotknięcie palcem), 

• współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 
• utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą 

drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 
• czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na 

dużą wrażliwość na utlenienie (PE), 
• siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 

• siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, a 
w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w zwi ązku z tym, chłodzenie 
złącza powinno odbywać się 

w sposób naturalny bez przyśpieszania, Inne parametry 
zgrzewania takie jak: 

• siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,  
czas rozgrzewania, 

• czas dogrzewania, 
• czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce 

zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych 
odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

Przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się rurę stalową z PE stosować należy połączenia kołnierzowe. Połączenia takie 
stosowane mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. Przy połączeniach kołnierzowe należy stosować 
uszczelki z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. Rurociągi z PE mniejszych średnic należy łączyć za 
pomocą kształtek zgrzewanych elektrooporowo zgodnie z instrukcją producenta kształtek elektrooporowych. 
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1 0 . 9 . 6 .  P r ó b a  s z c z e l n o ś c i  
Po ułożeniu wydzielonego fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez złącz) należy 

przeprowadzić próbę szczelności rurociągu. Próbę należy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w następujących 
normach: 

PN-B-10725:1991 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” 
PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze” 

1 0 . 9 . 7 .  Z a s y p k a  i  z a g ę s z c z e n i e  g r u n t u  
Przed zasypaniem dna wykopu należy wykop osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 

przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być 
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (Grunty budowlane. 
Określenia, symbole, podział i opis gruntów). Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać 
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne). 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

1 0 . 1 0 .  W A R U N K I  S Z C Z E G Ó Ł O W E  
Podane w warunkach szczegółowych roboty należy wykonać także zgodnie z warunkami ogólnymi, chyba że 

warunki szczegółowe stanowią inaczej. 

1 0 . 1 0 . 1 .  O d w o d n i e n i e  w y k o p ó w  
Na trasie kanalizacji sanitarnej w wykopach wystąpi woda gruntowa. W związku z powyższym przed 

przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zastosować odwodnienie. 
Zaleca się w miarę możliwości stosowanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody z dna wykopu 

w miarę jego głębienia. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby nie dopuszczać do rozluźnienia gruntów podłoża. Odwodnienie 
wykopów nie może naruszać struktury podłoża pod projektowane rurociągi ani podłoża sąsiednich budowli. W przypadku 
wystąpienia problemów z zaproponowanym systemem odwodnienia należy odwodnienie wykonać przy pomocy igłofiltrów. 
Wodę z wykopów należy odprowadzać poza teren budowy w miejsca uzgodnione na etapie organizacji zagospodarowania 
placu budowy. 

Uwaga: 
Rozwiązanie kwestii odwodnienia wykopu pod sieci (zasięg, rodzaj, projekt odwodnień) pozostawia się jako 

kwestię operacyjną do rozwiązania na bieżąco przez wykonawcę robót w zależności od aktualnych warunków wodnych 
występujących w czasie budowy. 

1 0 . 1 0 . 2 .  P o s a d o w i e n i e  r u r o c i ą g ó w  
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. W zależności od lokalnych 

warunków stwierdzanych podczas robót ziemnych należy stosować następujące   posadowienie   projektowanych 
rurociągów: 
a) przy  gruntach  piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych,   

średnio    zwartych i luźnych nie zawierających kamieni rurociągi można posadowić bezpośrednio na 
gruncie rodzimym, 

b) w gruntach skalistych, zbitych iłach, gruntach nasypowych z gruzu należy wykonać posypkę piaskową lub żwirowo- 
piaskową o grubości 15-20 cm, z jednoczesnym jej zagęszczeniem . 

c) w gruntach o niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnorodnym składzie) przy niezbyt głębokim ich 
zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo-piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku 
głębokiego zalegania gruntu o małej nośności można wykonać podłoże z geowłókniny, na której należy założyć 
podsypkę żwirowo-piaskową grubości 15-30 cm. 

1 0 . 1 0 . 3 .  U k ł a d a n i e  i  ł ą c z e n i e  r u r o c i ą g ó w  
Na przygotowanym podłożu i na rzędnych określonych należy umieścić rurociąg. Technologia układania   

i montażu jest ściśle związana z rodzajem danego rurociągu (tworzywa). Należy tu przestrzegać zasad określonych przez 
producenta rur. 



 74 

1 0 . 1 0 . 4 .  Z a s y p y w a n i e  w y k o p ó w  
Zasypywanie rurociągu ułożonego w wykopie należy przeprowadzać w trzech fazach: 

a) wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń. Warstwę zasypową ochronną 
powinny stanowić grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno lub średnioziarnisty. Wysokość 
warstwy ochronnej powinna wynosić 30cm ponad wierzch rury. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu 
stronach przewodu. 

b) po próbie szczelności (patrz poniżej ) należy uzupełnić warstwę ochronną na złączach (jak powyżej), 
c) zasyp wykopu do powierzchni terenu. Do celu tego należy użyć gruntu rodzimego. Zasypywanie należy prowadzić 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniemi ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór. Zasypywanie rurociągów 
układanych w projektowanych nasypach należy przeprowadzać w ramach robót związanych z ukształtowaniem 
terenu, określonych w stosownym projekcie. 

1 0 . 1 0 . 5 .  P r ó b a  s z c z e l n o ś c i  r u r o c i ą g u  
Po ułożeniu wydzielonego fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez złącz) należy 

przeprowadzić próbę szczelności rurociągu. Próbę należy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w następujących 
normach: 

PN-B-10725:1991 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” 
PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Uwaga: 
Skrzyżowania projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym ustalano w Dokumentacji Projektowej 

na podstawie mapy oraz dokumentacji archiwalnej. Materiały te są niepełne, czasami ze sobą sprzeczne i często nie 
pozwalają na wiarygodną identyfikację istniejących sieci. W konsekwencji informacje podawane w Dokumentacji Projektowej 
o istniejących krzyżujących się sieciach, a zwłaszcza o ich rzędnych, są niepełne lub orientacyjne i mogą różnić się od stanu 
faktycznego. W związku z tym w rejonie skrzyżowań z istniejącymi sieciami zaleca się ręczne wykonywanie wykopów. W 
przypadku kolizji zaprojektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić Inżyniera i uzgodnić dokonanie 
odpowiedniej korekty położenia projektowanej sieci lub przełożenia istniejącego uzbrojenia. 

1 0 . 1 0 . 6 .  S t u d z i e n k i  k a n a l i z a c y j n e  
Na projektowanej sieci występują studzienki kanalizacyjne , które można zakwalifikować jako obiekty sieciowe. 

Studzienki kanalizacyjne to studzienki żelbetowe, z betonu min. B-45, prefabrykowane, z kręgów o średnicy 1000, 1200mm, 
2500mm łączonych na uszczelki. W kręgach osadzone winny być kanalizacyjne stopnie złazowe. W górnej części znajdować 
się będzie żelbetowa płyta pokrywowa. Na płycie znajdować się będzie właz żeliwnym o średnicy 600mm lub studnie z PEHD 
DN1000. Dla wszystkich studzienek należy zastosować włazy żeliwne typu ciężkiego (lokalizacja studzienek w drogach). 
Właściwy poziom włazu w razie konieczności należy ustalić za pomocą systemowych kręgów regulacyjnych. Studzienki należy 
posadowić na 25cm płycie betonowej z betonu B-15 fundowanej na 10-20 cm podsypce z piasku. Dolną część studzienki, 
należy wykonać z zastosowaniem prefabrykowanego kręgu z dennicą kinetą i z osadzonymi w czasie prefabrykacji 
odpowiednimi (co do średnicy i rozmieszczenia w planie i wysokościowo) tulejami dla przejść rur wprowadzanych do 
studzienki. 

1 0 . 1 0 . 7 .  A r m a t u r a  i  i n n e  e l e m e n t y  s i e c i  
Na sieciach należy stosować generalnie dwa rodzaje kształtek: 
kształtki gotowe (fabryczne): dotyczy to w szczególności rurociągów z tworzyw sztucznych (PVC, PE), dla których należy 
stosować katalogowe łuki, kolana, łączniki itp. oraz stosować uzupełniająco załamania trasy w ramach dopuszczalnego 
odchylenia osiowego danego rurociągu, 

1 0 . 1 1 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania Ogólne”. 

1 0 . 1 1 . 1 .  R o b o t y  m o n t a ż o w e .  
Kontrola odbywać się będzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości przedłożonym przez Wykonawcę 

i akceptowanym przez Inżyniera. Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-10725:1997, PN-92/B-10735 i PN-EN 1852-1:1999. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 
• zgodności z Dokumentacją Projektową 
• zgodność przygotowania podłoża pod wodociąg z wymaganiami, 
• zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami, 
• ogólne badanie ułożenia przewodów, a w szczególności: 

o głębokość ułożenia przewodu, 
o sposób ułożenia przewodu na podłożu, 
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o odchylenia osi przewodu, 
o odchylenia spadku, 
o zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
o zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
o zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
o kontrola połączeń przewodów, 
o kontrola izolacji 
o kontrola układania przewodu w rurach ochronnych, 

• szczelności przewodu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 

stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

1 0 . 1 2 .  O B M I A R  R O B Ó T  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ”Wymagania Ogólne” Jednostkami 

obmiaru są : 
• mb rurociągu - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 
• szt. studzienki kanalizacyjnej - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

1 0 . 1 3 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

Przy odbiorze należy dostarczyć: 
• Dokumentacją Powykonawczą tj. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie wykonywania robót, 
• Dziennik Budowy, 
• DTR zainstalowanej armatury i innego uzbrojenia sieci, 

• dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• protokoły odbiorów częściowych dla poprzednich etapów robót, 
• protokoły badania szczelności sieci, 
• certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów. 

• inwentaryzację geodezyjną rurociągów i obiektów z uaktualnieniem mapy, wykonaną przez 
uprawnionego geodetę. 

Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlega: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robót 

dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej; 
• kompletność Dokumentacji Powykonawczej. 
• kompletność armatury i innego uzbrojenia sieci oraz sposób jej zainstalowania zgodnie z DTR 

armatury 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• protokoły badań szczelności, 

• protokoły płukania i dezynfekcji rurociągów oraz wyniki badań fizykochemicznych i 
bakteriologicznych, dotyczących wody przepływającej przez rurociąg podlegający odbiorowi, 

• połączenia przewodów, 
• połączenia przewodów z armaturą 
• oznakowanie armatury. 

1 0 . 1 4 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

1 0 . 1 5 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  -  N O R M Y  
Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-92/B-01706 
Zmiany  PN-92/B-01706/Az1:1999 

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. 
Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-EN 124:2000 IDT 

EN 124:1994 
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne 
i definicje. 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
PN-EN 1852-1:1999 IDT 

EN 1852-1:1997 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu. 

PN-EN ISO 161-1:1996 IDT 
ISO 161-1:1978 

Rury z tworzyw termoplastycznych do 
transportowania płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i 
nominalne ciśnienia (układ metryczny). 

PN-81/C-89203 
Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu 

PN-80/C-89205 
Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe 
z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. 
Sprawdzanie wymiarów. 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania 
płynów. Wymiary. 

PN-EN 1401-1:1999 IDT 
EN 1401-1:1998 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z  niezmiękczonego 
polichlorku winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-C-8921:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z 
niezmiękczonego polichlorku winylu. (PVC-U). 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania 
płynów. Wymiary. 

PN-70/H-97052 
Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-

1:1996 w zakresie przygotowania powierzchni 
stalowych Zmiany  1   BI 6/84 poz. 37 

Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania 
powierzchni stali i Ŝeliwa do malowania 

PN-71/H-97053 
Zastąpiona częściowo przez PN-79/H-97070 

w części dotyczącej postanowień w p.3.3 
(dokumentacja techniczno-technologiczna) 

Ochrona przed korozją. malowanie konstrukcji 
stalowych . wytyczne ogólne. 

 
• Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 3: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych, Warszawa, wrzesień 2001, Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 9: Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych'', Warszawa, (w przygotowaniu), 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II: Instalacje 
sanitarne i przemysłowe; Arkady, Warszawa, 1988, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej, 
Warszawa, 1994.  
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1 1 .  S I E C I  W O D O C I Ą G I O W E  W R A Z  Z  A R M A T U R Ą  
 
Kod CPV 
451232410-9 – Sieci technologiczne i kanalizacja 

1 1 . 1 .  P R Z E D M I O T  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wodociągowych  

realizowanych w ramach zadania.  

1 1 . 2 .  Z A K R E S  Z A S T O S O W A N I A  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1 1 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie i zabezpieczeniu instalacji oraz 

sieci wodociągowej wraz z armatura.   
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją Projektową opisem technicznym i 

rysunkami : 

1 1 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w 

obowiązujących Polskich Normach. 
Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczonych do zaopatrywania ludności 
i przemysłu w wodę. 
Sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych  znajdujących się poza budynkami odbiorców, 
zaopatrujące w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 
Kanał tłoczny – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych pod ciśnieniem  
Armatura - urządzenie wbudowane w instalację dla umożliwienia sterowania jej pracą dokonania pomiarów, odcięcia 

1 1 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1 1 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  
Materiały użyte do budowy i zabezpieczenia rurociągów z rur PE powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Materiały stosowane w rurociągach z rur PE powinny być tak dobrane, aby ich skład i wzajemne oddziaływania nie 
powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci.  

1 1 . 6 . 1 .  R u r y  P E  d o  b u d o w y  r u r o c i ą g ó w  
- rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spełniać kryteria specyfikacji PAS 1075, 
- rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM, 
- rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych, kanałów tłocznych i dostarczane 

przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem 
certyfikatu, 

- wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni barwę 
- rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez dodatków regranulatu)  
- rury powinny posiadać dopuszczenie Głównego Instytutu Górnictwa (dla zastosowań na terenach szkód górniczych)  
- rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium umożliwiające 
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bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej 
- możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy 

1 1 . 6 . 2 .  K s z t a ł t k i  i  a r m a t u r a   
Armatura żeliwna wg. Katalogu producenta. Przy budowie sieci należy zastosować kształtki z żeliwa sferoidalnego 

zabezpieczone fabrycznie wewnętrzną i zewnętrzną powłoką z farby  epoksydowej nakładanej  metodą proszkową o grubości 
min. 250 µm lub kształtki PE. W węzłach  zastosować  połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem  tulei kołnierzowych dla 
systemu  polietylenowego PE  wraz z kołnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez łącznik RK.  

W połączeniach kołnierzowych należy stosować oryginalne uszczelki z  wkładkami metalowymi.  Obudowy do zasuw  
mają być o jakości. 

1 1 . 6 . 3 .  K s z t a ł t k i  P E  b o s e  z  P E  1 0 0  
Wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci z rur PE, dostarczane przez 

producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.  
- Kształtki powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości wymienionego na liście stowarzyszenia 

PE100+ 
- Kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427. 
- Producent kształtek powinien posiadać aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych międzynarodowych 

jednostek certyfikujących:  DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas, UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel. 
- Kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w drogownictwie. 
- Każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i 

średnicę. 
- Kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich powierzchni tak, by przed 

montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej.  
- Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu. 
- Możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy 

1 1 . 6 . 4 .  K s z t a ł t k i  e l e k t r o o p o r o w e  
- wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych, kanalizacji 

ciśnieniowej i przesyłania paliw gazowych i dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania 
system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 

- kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3 
- kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w drogownictwie, 
- każda kształtka powinna być osobno pakowana tak by wykluczyć konieczność dodatkowego czyszczenia przed 

zgrzewaniem. Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu 
w opakowaniu, 

- konstrukcja kształtek powinna być taka by żaden metalowy element grzewczy nie był widoczny, a przewody 
grzewcze powinny być całkowicie zatopione w korpusie kształtki, 

- kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej kształtki, osadzone w 
korpusie kształtki. Kontrolki powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem z korpusu kształtki, 

- każda kształtka powinna posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące kształtkę, producenta, materiał 
oraz zawierający parametry zgrzewania,  

- każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i 
średnicę. Znakowanie kształtki, gniazda podłączenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny być widoczne po 
jednej stronie kształtki, 

- kształtki powinny być dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napięcia 40V, 
- kształtki powinny posiadać izolowane i zabezpieczone styki o średnicy 4 mm do podłączenia końcówek elektrod 

zgrzewarki, 
- cały zakres oferowanych kształtek danego producenta powinien być przystosowany do wykonania zgrzewów z 

użyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania całego zakresu kształtek 
danego producenta nie powinna przekraczać 4 KWA, 

- mufy elektrooporowe w średnicach 315 mm powinny być produkowane bez użycia dodatkowych wewnętrznych 
stalowych pierścieni wzmacniających, 

- frez do nawiercania w trójnikach siodłowych powinien zapewniać trwałe trzymanie wycinanego fragmentu rury 
oraz nie może powodować powstawania wiórów podczas nawiercania rury, 

- trójniki siodłowe powinny posiadać górne i dolne ograniczniki freza oraz  powinny być wyposażone w nakrętki 
zabezpieczające z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkręceniem, 

- możliwość zakupu kompletnego systemu rur PE100 i kształtek od jednego dostawcy. 
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1 1 . 7 .  R O B O T Y  Z I E M N E  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.Minimalna szerokość 

wykopu w świetle ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Odległość pomiędzy ścianą wykopu z 
zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna wynosić najmniej 20 cm. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i 
opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu  może być zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie 
odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ± 5 cm. 

1 1 . 7 . 1 .  O d s p o j e n i e  i  t r a n s p o r t  u r o b k u  
Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub ręcznie połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 

wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. 

1 1 . 7 . 2 .  O b u d o w a  ś c i a n  i  r o z b i ó r k a  o b u d o w y  
Wykopy nie są szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis 

proponowanych metod zabezpieczenia wykopów, na czas budowy wodociągu, zapewniając bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 

1 1 . 7 . 3 .  P o d ł o ż e  
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości 

powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia 
na dnie wzdłuż długości na ¼ przewodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej 
naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno 
przekraczać 3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za 
pomocą rowka o głębokości 0,2 – 0,3 m i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposób 
zabezpieczający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody.  

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża przez podkładanie pod rury  kawałków drewna lub gruzu. Różnice 
rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny 
przekroczyć w żadnym jego punkcie 2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani 
zmniejszenia jego do zera. Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

1 1 . 7 . 4 .  Z a s y p k a  i  z a g ę s z c z e n i e  g r u n t u  
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty 

materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,3 m. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.  Podbijanie należy 
wykonać ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-06050. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z 
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg w nasypie o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 

1 1 . 8 .  R O B O T Y  I N S T A L A C Y J N O - M O N T A Ż O W E  
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia układania 

przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia 
właściwego ułożenia przewodu, zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach 
celowniczych należy przeciągnąć drut lub sznurek, na którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami 
celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących 
się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie 
transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. 
Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury należy opuszczać do wykopu powoli i 
ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. 
Opuszczenie odcinków przewodu do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Przy montażu opuszczeniu i układaniu rur osłonowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie dopuści do 
uszkodzenia izolacji zewnętrznej. Izolację uszkodzoną przed lub po ułożeniu, jak również przy wykonaniu połączeń należy 
naprawić. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża 
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na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi ułożonego przewodu do ustalonego 
kierunku osi przewodu nie może przekraczać ± 2 cm. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej  nie mogą w żadnym wypadku przekraczać 2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.  

Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2 (tangens kąta skrzyżowania 
0,035). 

Ocieplenie przewodu należy wykonać, gdy głębokość ułożenia przewodu jest taka, że przykrycie mierzone od 
rzędnej górnej powierzchni przewodu do rzędnej terenu projektowanego jest mniejsze od głębokości przemarzania gruntu 
plus 0,4 m wg PN-B-03020. Jako warstwę ocieplającą należy zastosować żużel granulowany (kermazyt) grubości 30 cm 
przykryty 5 cm warstwą gliny i dwoma warstwami papy. 

1 1 . 8 . 1 .  M o n t a ż  p r z e w o d ó w  
Odcinki rur na sieci łączyć przez zgrzewanie doczołowe a na węzłach zgodnie z dokumentacją projektową.  Rury PE 

mogą być układane w temperaturze od 0o  do 30oC. Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego 
przewodu z zachowaniem spadków. Rury na całej swej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego 
podłoża. Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w normalnych warunkach 
gruntowych z dokładnością +2 cm przy głębokim ręcznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wloty rur układanego przewodu 
powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zakładanie tymczasowych korków. 

1 1 . 8 . 2 .  O z n a k o w a n i e  u z b r o j e n i a  
Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami 

normy PN - 86/B - 09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 
2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej, niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia.  

1 1 . 8 . 3 .  P r ó b a  s z c z e l n o ś c i ,  p ł u k a n i e  i  d e z y n f e k c j a  
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Szczelność odcinka 

przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie na manometrze nie spadło w 
ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia próbnego. Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 1000 dm3  na 1 km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg 
wzoru:  Vw<1000dcmł/1 km*1m*dobę 

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 
uniemożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być 
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony 
przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed 
przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnic rur, zaś ziemia 
powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna byś w środku obsypana maksymalnie ziemią, 
piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 

Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym odcinku 
przewodu ciśnienia roboczego: 

a) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz 
nie mniej niż 1 MPa, 

b) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa, 
c) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz 

nie mniejsze niż 1 MPa. 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Ciśnienia próbne całego 

przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć jako równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie 
ciśnieniu roboczemu. 

Po zakończeniu budowy przewodu  i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, 
używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła  wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego 
woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24h. Po usunięciu wody 
zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.  Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, 
jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla 
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 
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1 1 . 9 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  

1 1 . 9 . 1 .  R o b o t y  z i e m n e  
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom 

zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji 
Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01. 
Sprawdzeniu podlega: 

 wytyczenie osi przewodów 

 wykonanie wykopu i podłoża 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 

 stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników  zatrudnionych przy montażu 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 m, 

 wykonanie zasypu 

 szerokość i głębokość wykopu 

 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 

 rodzaj rur, kształtek i armatury 

 bloki oporowe 

 szczelność przewodu 

 wyniki płukania i dezynfekcji przewodów 

1 1 . 9 . 2 .  R o b o t y  m o n t a ż o w e  
Kontrole jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

10725. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

a) zgodność z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2, 
c) ułożenia przewodów 

- głębokości ułożenia przewodu 
- ułożenia przewodu na podłożu 
- odchylenia osi przewodu 
- odchylenia spadku 
- zmiany kierunków przewodów 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przewody 
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem 
- zabezpieczenia przed korozją części metalowych 
- kontrola połączeń przewodów 

d) układanie przewodu w rurach ochronnych 
e) działanie zasuwy  
f) przeprowadzenie próby szczelności rurociągu 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

1 1 . 1 0 .  O B M I A R  R O B Ó T  
Jednostką obmiaru robót jest  

 metr (m) montażu przewodu wodociągowego,  

 sztuka (szt.) zamontowanego: hydrantu przeciwpożarowego, zasuwy, kształtek itp 

 metr sześcienny (m3) roboty ziemne. 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót oraz schemat węzłów z domiarem do punktów stałych, 

b) Dziennik Budowy i książka obmiarów, 
c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
e) Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i ziemne itp.), 
f) Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
g) Protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu łącznie z wynikami wykonanych 

analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych, 
h) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 



 82 

i) Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonania 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze ostatecznym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi  zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od   Dokumentacji Projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą  usunięcia usterek 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia 

 protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki  badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym  przewodzie protokoły badań szczelności 
całego przewodu 

1 1 . 1 1 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  
Cena wykonania sieci obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociągowej, 

 wykonanie wykopów, 

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie rur przewodowych, 

 montaż armatury, włączenie do istniejących sieci wodociągowych wraz ze spustem wody z 
istniejącej sieci wodociągowej, 

 przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji wodociągu, 

 przeprowadzenie próby szczelności kanału tłocznego 

 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 oznakowanie uzbrojenia, 

 regulacja pionowa zaworów wodociągowych, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów z aktualizacją mapy 
zasadniczej. 

1 1 . 1 2 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  I  S T A N D A R D Y  
 PN-B-06711Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 

  PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.   Obliczenia statyczne i 
projektowe. 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów wodociągowych. 

 PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
(Obowiązuje od 1997 r.) 

 BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 KB 4-4.11.5/6 Studzienka wodociągowa z zaworem odpowietrzającym. 
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1 2 .  R U R O C I Ą G I  Z  R U R  P V C  
 

1 2 . 1 .  P R Z E D M I O T  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

realizowanych w ramach zadania 

1 2 . 2 .  Z A K R E S  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową sieci: kanalizacji wraz 

z przyłączami w powiązaniu z Dokumentacją Projektową. Warunki wykonania, które obejmuje; 
Sieci oraz instalacji – rurociągów PCV 

 Wytyczenie trasy rurociągów, 
 Wykonanie i zasypanie wykopów, 
 Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki, 
 Montaż rurociągów PVC, 
 Wykonanie i montaż studni rewizyjnych, 

1 2 . 3 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich  zgodność  z Dokumentacją 

Projektową ST, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów bhp i p.poż. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00." 'Wymagania ogólne." 

1 2 . 3 . 1 .  M a t e r i a ł y  w a r u n k i  o g ó l n e   
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. Materiały użyte do budowy 

powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Materiałami stosowanymi przy 
wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 

 rury kanalizacyjne do kanalizacji zewnętrznej kielichowe PVC-U klasy S (szereg S16,7 SDR 34)  
Ponadto występują inne materiały jak kształtki PVC, uszczelki gumowe, zaprawa cementowa, piasek, żwir i inne). 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane prze 
odpowiednie Instytuty Badawcze, podlegające obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa oraz wystawianych przez 
producenta deklaracji. 

Zastosowane materiały: 
- do kanalizacji sanitarnej wykonane będą z rur do kanalizacji zewnętrznej kielichowych PVC-U klasy S (szereg S16,7 

SDR 34) średnice od Ø160 do  Ø630.  

1 2 . 4 .  S K Ł A D O W A N I E  

1 2 . 4 . 1 .  R u r y  
Rury powinny być składowane w wiązkach nie wyżej niż 2 m lub w stosach do 1.5m. zabezpieczonych przed 

rozsuwaniem się. Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowej. Powierzchnia składowania powinny być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i błota z możliwością 
odprowadzania wody opadowej. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Wysokość składowania 
rur nie powinna przekraczać 2 m. Rury o powłokach chroniących przed korozją, składowane na wolnym powietrzu należy 
pomalować mlekiem wapiennym, celem ochrony powłok przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych. Wyroby należy 
układać wg poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

1 2 . 4 . 2 .  K s z t a ł t k i ,  a r m a t u r a  
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 
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1 2 . 4 . 3 .  S p r z ę t  
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00. "Wymagania ogólne. Roboty związane z wykonaniem 

instalacji technologicznych będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia 
robót instalacyjnych: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek przedsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu , załadunku  i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń 
podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie.   

1 2 . 4 . 4 .  T r a n s p o r t  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Rury mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. 

1 2 . 5 .  W Y K O N A N I E   R O B Ó T  
Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00. „Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji 

zarys metodologii robót i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane sieci sanitarne. 

1 2 . 5 . 1 .  R o b o t y  p r z y g o t o w a w c z e  
Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w 

sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 
drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 
dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych 
należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót należy przekopami kontrolnymi sprawdzić 
głębokość ułożenia istniejącego uzbrojenia terenu. Odkopane uzbrojenia podziemne należy zabezpieczyć przed zniszczeniem 
zachowując warunki użytkownika danego uzbrojenia określone w uzgodnieniach. Po wytyczeniu trasy rurociągów przystąpić 
do zdjęcia warstwy humusu. Wykonać wykopy z ich zabezpieczeniem. Głębokość wykopów pod rurciągi oraz urządzenia, 
należy wykonać zgodnie z projektem (patrz profile). 

1 2 . 5 . 2 .  U k ł a d a n i e  r u r o c i ą g ó w  
Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w 
celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż, długości na 1/4 obwodu) nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubości 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wnosić min. 0,2 m. Materiał 
podsypki powinien być zagęszczony ubijakiem mechanicznym, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

1 2 . 5 . 3 .  Z a s y p k a  i  z a g ę s z c z e n i e  g r u n t u  
Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty 

materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Grubości warstwy ochronnej zasypu (nad rurą - zasypka oraz dookoła rury - obsypka) powinna wynosić min. 0,3 m 
przy uwzględnieniu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu, która powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt rodzimy - grunt nieskalisty bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 
drobno- lub średnioziamisty wg PN86/B-0280. Materiał zasypu powinien być zagęszczony lekkim sprzętem mechanicznym 
po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie 
gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/13-
0600. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 



 85 

zagęszczeniem. Pozostałą część wykopu zasypywać ziemią piaszczystą z zagęszczeniem.  

1 2 . 5 . 4 .  R o b o t y  i n s t a l a c y j n e  m o n t a ż o w e  
Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna zapewnić 

utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu 
zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych, należy przeciągnąć sznurek 
lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między ławami celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za 
pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które 
mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają 
one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić. Rury 
uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, 
mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, 
opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić 
podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do 
spadku podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. 

Dla wykonania złączy przewodów należy  wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiar gniazd 
należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu 
nie może przekraczać +/- 2 cm 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym 
punkcie przewodu przekroczyć +/- 2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego 
zmniejszenia do zera. 

1 2 . 5 . 5 .  M o n t a ż  p r z e w o d ó w  
Przewody PVC montować w temperaturze otoczenia od 0oC do 30°C, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność 

tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5,0°C. 

1 2 . 5 . 6 .  P r ó b a  s z c z e l n o ś c i  
Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód 

gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z szczegółowymi wymaganiami normy PN-92/)3-
1073. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie 
wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 minut poniżej wartości ciśnienia próbnego. Przed hydrauliczną próbą 
szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich 
stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek 
z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. 

Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z 
obu stron przewodu, każda rura powinna być w środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych 
przypadkach zakotwiona. Złącza rur nie powinny być zasypane. 

1 2 . 6 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. „Wymagania ogólne". 

1 2 . 6 . 1 .  R o b o t y  m o n t a ż o w e  
Kontrolę jakości robót instalacyjne - montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-

10725, PN-91/13-10778 oraz PN-EN 489. Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanych, 
c) wykonania robót ziemnych, 
d) ułożenia przewodów: 

 głębokości ułożenia przewodu, 
 ułożenia przewodu na podłożu, 
 odchylenia osi przewodu, 
 odchylenia spadku, 
 zmiany kierunków przewodów, 
 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
 zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
 kontrola połączeń przewodów, 
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1 2 . 7 .  O B M I A R  R O B Ó T  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. "Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest: 

 m : wykonanie kanału ściekowego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie; 

 szt.: ilość kształtek, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie; 

 kpl.: wykonanie studni kanalizacyjnych na podstawie Dokumentacji  

1 2 . 7 . 1 .  O d b i ó r  c z ę ś c i o w y  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania Ogólne". Odbiór częściowy 

polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST robót  zanikających  pod względem użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu , szczelności itp. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

1 2 . 7 . 2 .  O d b i ó r  k o ń c o w y  

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokóły badań szczelności  przewodów oraz zgrzewów 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

1 2 . 8 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony m p. I.3. niniejszej ST. Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena 
wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczne trasy sieci, 

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

 zakupienie i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, 

 wykonanie niezbędnych robót ziemnych (wykop, zasypka) 

 wyrównanie dna wykopu  

  przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku wraz z zagęszczeniem, 

 ułożenie rur wraz z uzbrojeniem, 

 wykonanie połączeń rur, 

 montaż rur osłonowych w miejscach przejścia pod drogą, rowem oraz kolizji z innymi sieciami, 

 ułożenie rur przewodowych w rurach osłonowych, 

 wykonanie przejść rurociągiem przez elementy betonowe, 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne". Ogólne wymagania dotyczące 

płatności dokonywane będą zgodnie z warunkami ujętymi w umowie  i harmonogramie  realizacji  zadań. 

1 2 . 9 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  
 PN-81 /B-10725 Wodociągi. Przewody zewn. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-84/M-74024/03 Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 

 PN-85/H-741306 Armatura i rurociągi wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 
nominalne do 1 MPa. 

 PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

 BN-86/ 8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

 PN-91 /M-34501  Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 
przeszkodami terenowymi. 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-B-10720:1998  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. 

 PN-B-03264:1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
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 PN-86-B-02480 – Grunty budowlane, 

 PN-68/B-06050 -  Roboty ziemne budowlane, 
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1 3 .  I N S T A L A C J Ę  Z  T W O R Z Y W  S Z T U C Z N Y C H  
 
Kod CPV 
45332200-5 – Instalację wodociągowe z tworzyw sztucznych 

1 3 . 1 .  P R Z E D M I O T  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych 
realizowanych w ramach projektu. 

1 3 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  
Niniejsza Warunki wykonania (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1 3 . 3 .  P R Z E D M I O T  I  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  S T  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 

instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej 
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1 3 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E ,  D E F I N I C J E  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociągowych" 
wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, 
służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach 
odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się 
bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od 
urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej 
wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia 
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 

Zestaw wodomierzowy - składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 
Studzienka wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania armatury - np. 

wodomierza. 
Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające wtórne 

zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania 

przepływem wody w instalacji wodociągowej. 
Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociągowej. 

1 3 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne" pkt 1.5. 

Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych Dokumentację robót montażowych instalacji 
wodociągowych stanowią: 

 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), dla przedmiotu zamówienia dla 
którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
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 projekt techniczny w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

 Warunki wykonania (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

1 3 . 6 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  M A T E R I A Ł Ó W  
Materiały stosowa do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 
oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, lub 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub 

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany". 

Rodzaje materiałów 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1452-1 -5, 
z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1-5, PN-C-89207, 
z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1-5, 
z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1-5. 
Armatura domowej sieci wodociągowej 
Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać warunki 

określone w następujących normach: PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, 
PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

1 3 . 7 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  S P R Z Ę T U  
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

1 3 . 7 . 1 .  W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  t r a n s p o r t u  
Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych. Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące 
dodatkowe wymagania: rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, jeżeli przewożone 
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są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, podczas 
transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, 
łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 
pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 
Wymagania dotyczące przewozu armatury 
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 

mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
Składowanie materiałów 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 

słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub 
PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i 
nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy 
czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym 
podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny 
być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy 
nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W pomieszczeniach 
składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy 
przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

1 3 . 7 . 2 .  W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  w y k o n a n i a  r o b ó t  
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 5 Warunki przystąpienia do robót Przed 
przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek 
i armatury, wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania 
w nich przewodów wodociągowych, wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 
Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu rur, 
kształtek i armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian lub warstwach 
podłogowych w rurach osłonowych. 

Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 
Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 

temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 
zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden lub więcej 

integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 
zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki 
stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 
przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na 
wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 
Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach rur. 
Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 
Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 
(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego 
wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U). 
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Połączenia klejone 
Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U Powierzchnie 

łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać 
instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym 
ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów. 
Połączenia z armaturą 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury 
z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 

1 3 . 8 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne". Kontrolę wykonania instalacji 

wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji 
wodociągowych" (zeszyt nr 7) 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego 
(3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić 
wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, 
jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do 
badania głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 
godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia 
nie większy niż 0,2 bara - to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że 
wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia 
próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. 

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. 
zeszytu nr 7 WTWiO). 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na 
manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów 
określonych w ww. pkt. WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy 
dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badań 
należy sporządzić protokół. 

1 3 . 9 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  P R Z E D M I A R U  I  O B M I A R U  R O B Ó T  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Długość rurociągów: należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) 

bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz 
budynku) - do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, oblicza się w metrach ich długości osiowej, 
wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości 
łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 
podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza 
się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć 
podejścia wody zimnej, odrębnie - wody ciepłej, długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do 
ogólnej długości rurociągów ,długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

R Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. R Próbę 
szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów 
budynków. 

1 3 . 1 0 .  S P O S Ó B  O D B I O R U  R O B Ó T  
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy zakres 

badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co 
najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 
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instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością 
przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 
spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność odczytu nie 

mniejszą niż 10 Pa. 
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić dla robót 

przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru. 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. Dotyczy on 

na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach 
nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: 

sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), 

sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części  instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
WTWiO, przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót 
(Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować 
lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. W ramach 

odbioru końcowego należy: uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z 
wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4). 

1 3 . 1 1 .  P O D S T A W A  R O Z L I C Z E N I A  R O B Ó T  
Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo 

po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w  mowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie: 

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
zamawiającego lub 

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji wodociągowych 

z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 
wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
montaż rurociągów i armatury, 
wykonanie prób ciśnieniowych, 
usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

1 3 . 1 2 .  D O K U M E N T Y  O D N I E S I E N I A   I  N O R M Y  
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
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odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.  
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.  
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.  
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie. 
PN-EN ISO 15874-1:2004(U)  Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen 

(PP). Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.  
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.  
PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75115  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 
PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa. 
PN-78/M-75117  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące. 
PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca 

rozsuwalna. 
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe. 
PN-80/M-75144  Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 
PN-78/M-75147  Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-76/M-75150  Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 
PN-70/M-75167  Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących. 
PN-80/M-75180  Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 
PN-75/M-75206  Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 
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PN-ISO 4064-1:1997  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania.  
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 

instalacyjne.  
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody 

badań i wyposażenie.  
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania.  
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne.  
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań. 
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 
PN-88/M-54901.01  Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki. 
PN-88/M-54901.02  Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze. 
PN-92/M-54901.03  Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki. 
PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników. 
PN-88/M-54901.05  Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W. 
 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE - GAMRAT. 
Warunki wykonania wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 

II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późn. zm. (jednolity tekst Dz. U. z 2021, poz. 2351, 2022r.  poz. 

88)  
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 , poz. 1213) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tj. Dz. U. 2021, poz. 272, 2269). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2021, poz. 1973, 2127, 2269). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. 

U. 2020, poz. 2028). 
 
Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu j (Dz. U. 2021, poz. 1374). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz. U. 2016, poz. 
1966). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i Technologii z dnia 06.09.201 r. - w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, (Dz. U. 2021, poz. 1686). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PFU  (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2454). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002  poz. 690) wraz z tj. opublikowanym Obwieszczeniem Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 08.04.2019 (Dz. U. 2019 r., poz. 1065). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. 2017, poz. 2294). 
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1 4 .  I N S T A L A C J E  K A N A L I Z A C Y J N E  Z  R U R  Z  T W O R Z Y W  S Z T U C Z N Y C H  
 
Kod CPV 
45332300-6 - Roboty kanalizacyjne  

1 4 . 1 .  P R Z E D M I O T  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych 
realizowanych w ramach zadania pn   „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych” 

1 4 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  
Niniejsza Warunki wykonania stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 

1 4 . 3 .  P R Z E D M I O T  I  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 

instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne 
dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1 4 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E ,  D E F I N I C J E  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" 

Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami 
odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 

Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w 
wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub 
wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika lub innego 
odbiornika. 

Wpust - urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji 
kanalizacyjnej. 

1 4 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

1 4 . 6 .  D O K U M E N T A C J A  R O B Ó T  M O N T A Ż O W Y C H  I N S T A L A C J I  K A N A L I Z A C Y J N Y C H   
Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią: 
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18.09.2020 r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), dla przedmiotu zamówienia dla którego 
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

Projekt Techniczny w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 29.12.2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

Warunki wykonania (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami), 

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
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dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 

zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
- tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

1 4 . 7 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  W Ł A Ś C I W O Ś C I  M A T E R I A Ł Ó W  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć: 
oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, lub 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub 

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany". 

1 4 . 7 . 1 .  R u r y  i  k s z t a ł t k i  z  t w o r z y w  s z t u c z n y c h  
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), 
z polipropylenu (PP) PN-EN 1451 -1:2001, PN-ENV 1451 -2:2002(U), 
z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 

1 4 . 7 . 2 .  P r z y b o r y  i  u r z ą d z e n i a  
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji. 

1 4 . 7 . 3 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  S P R Z Ę T U  I  M A S Z Y N  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

1 4 . 7 . 4 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  T R A N S P O R T U  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w „Wymagania ogólne"  

1 4 . 7 . 5 .  W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  p r z e w o z u  r u r  z  t w o r z y w  s z t u c z n y c h  
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 

maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać 1 m, 
podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 

transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 
tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być 
ustawiona w poziomie. 
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Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C. 
Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 

mechanicznym. 

1 4 . 7 . 6 .  S k ł a d o w a n i e  m a t e r i a ł ó w  
Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem. Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed 

bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 

słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub 
PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i 
nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy 
czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym 
podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny 
być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy 
nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury 
kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

1 4 . 7 . 7 .  S k ł a d o w a n i e  p r z y b o r ó w  i  u r z ą d z e ń  
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach zamkniętych 

lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których 
temperatura nie spada poniżej 0°C. 

1 4 . 8 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  W Y K O N A N I A  R O B Ó T  
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały „Wymagania ogólne"  

1 4 . 8 . 1 .  W a r u n k i  p r z y s t ą p i e n i a  d o  r o b ó t  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:  
wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 
wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 

1 4 . 8 . 2 .  M o n t a ż  r u r o c i ą g ó w  
Po wykonaniu czynności pomocniczych należy przystąpić do właściwego montażu rur i kształtek. 
Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający 

odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 
Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej. 

1 4 . 8 . 3 .  P o ł ą c z e n i a  r u r  i  k s z t a ł t e k  z  t w o r z y w  s z t u c z n y c h  
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. 

1 4 . 8 . 4 .  P o ł ą c z e n i a  z g r z e w a n e  
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 

temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 
zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden lub więcej 

integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 
zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki 
stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 
przemieszczenia drutu w kształtkach elektrooporowych co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej 
powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 
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1 4 . 8 . 5 .  P o ł ą c z e n i a  k i e l i c h o w e  n a  w c i s k  
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 

(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego 
wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

1 4 . 8 . 6 .  P o ł ą c z e n i a  k l e j o n e  
Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U. Powierzchnie 

elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać 
instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym 
ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów. 
Połączenia z przyborami i urządzeniami 
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 
Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i 
urządzeń. 

1 4 . 9 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne". Kontrolę wykonania instalacji 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 
Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej 

wysokości. 
Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa 

wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie 
wody. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy uznać 
za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 

1 4 . 1 0 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  P R Z E D M I A R U  I  O B M I A R U  R O B Ó T  
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w „Wymagania ogólne"  

1 4 . 1 0 . 1 .  J e d n o s t k i  i  z a s a d y  o b m i a r u  r o b ó t  
Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów 

rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, 
czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 

Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według rodzajów 

podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak 
umywalki i pisuary. 

Uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z podaniem 
rodzaju materiału i średnicy. 

Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju 
i typu urządzenia. 

Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i 
średnicy. 

1 4 . 1 1 .  S P O S Ó B  O D B I O R U  R O B Ó T  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne"  

1 4 . 1 1 . 1 .  Z a k r e s  b a d a ń  o d b i o r c z y c h  
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-
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10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw 
sztucznych. 

Odbiory międzyoperacyjne Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
przebieg tras kanalizacyjnych, 
szczelność połączeń, 
sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
lokalizacja przyborów i urządzeń. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego -częściowego 

(Załącznik 2). 

1 4 . 1 1 . 2 .  O d b i ó r  c z ę ś c i o w y  i n s t a l a c j i  k a n a l i z a c y j n e j  
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. 

wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru 
końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego -częściowego 
(Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

1 4 . 1 1 . 3 .  O d b i ó r  k o ń c o w y  i n s t a l a c j i  k a n a l i z a c y j n e j  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót montażowych oraz 

dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 
użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
prawidłowość wykonania połączeń, 
wielkość spadków przewodów, 
odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami (podporami), 
prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, 

odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego - końcowego. 

1 4 . 1 2 .  P O D S T A W A  R O Z L I C Z E N I A  R O B Ó T  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

1 4 . 1 2 . 1 .  Z a s a d y  r o z l i c z e n i a  i  p ł a t n o ś c i  
Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo 

po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie: 

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
zamawiającego lub 

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji kanalizacyjnych 

z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 
wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 
wykonanie prób szczelności, 
usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
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1 4 . 1 3 .  D O K U M E N T Y  O D N I E S I E N I A  
PN-81/B-10700/01  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-EN 1329-1:2001 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu.  

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące 
oceny zgodności.  

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu.  

PN-85/M-75178.00 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące 
oceny zgodności.  

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-79/M-75178.03 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
PN-90/M-75178.04   Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 
PN-89/M-75178.05  Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.  
PN-89/M-75178.07 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.  
PN-81/B-12632 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.  
PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 
PN-80/B-12633   Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1). 
PN-79/B-12634   Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. 
PN-81/B-12635   Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-77/B-12636   Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
PN-78/B-12637   Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
PN-79/B-12638   Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 
PN-EN 251:2005  Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.  
PN-91/B-77561   Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 695:2002  Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-77/B-12636   Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 31:2000   Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
PN-EN 32:2000   Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 111:2004  Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-75/H-75301   Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-89/M-75178.01  Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 
PN-EN 232:2005 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
PN-82/H-75070   Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-91/M-77560  Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane.  
PN-EN 35:2001   Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane. 
PN-EN 36:2000   Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-86/B-75704.01  Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania.  
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

standardowych. Główne wymiary. 
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

kompakt. Główne wymiary. 
PN-EN 997:2001 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. 

Główne wymiary. 
PN-EN 12764:2005(U) Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 
PN-EN 1253-5:2002 Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasażem. Wypusty ściekowe w 
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budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich. 
PN-88/C-89206   Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE - GAMRAT. 
Warunki wykonania wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 

II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 

Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.  
Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 
r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 
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1 5 .  S T O L A R K A  D Z W I O W A  I  O K I E N N A  
 
Kod CPV 
 

1 5 . 1 .  P R Z E D M I O T  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem stolarki okiennej oraz drzwiowej  

1 5 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 

punkcie Stanowi dokument realizacyjny i rozliczeniowy. 

1 5 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania  stolarki drzwiowej i okiennej 

1 5 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

1 5 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją Projektową ST 

i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.  

1 5 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu winny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane powinny być prawidłowo oznaczone i powinny posiadać: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobata techniczną, 

1 5 . 7 .  S P R Z Ę T  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Przy prowadzeniu robót 

budowlanych i wykończeniowych wykonawca powinien wykazać możliwość wykorzystania odpowiednich maszyn i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany jest do wykorzystania sprzętu, który nie będzie  powodował negatywnego na jakość  

wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany do  wykorzystywania sprzętu w ilości  umożliwiającej strawne przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt wykorzystywany do  prac budowlanych musi być 
utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt wykorzystywany do pracy musi spełniać wymagania ochrony 
środowiska i być zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca musi dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać możliwością korzystania ze sprzętu budowlanego w 

ilości oraz o parametrach i stanie technicznym umożliwiającym  prawidłową realizację zadania.  

1 5 . 8 .  T R A N S P O R T  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  Transport materiałów 

budowlanych należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach  Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
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1 5 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

1 5 . 9 . 1 .  W y k o n a n i e  s t o l a r k i  d r z w i o w e j  i  o k i e n n e j  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami.  
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie oględzin, 

wyników odbiorów. Ocena jakości powinna obejmować: 
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-sprawdzenie jakości materiałów z których został wykonana stolarka, 
-sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia, 

1 5 . 1 0 .   K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

1 5 . 1 0 . 1 .  B a d a n i a  m a t e r i a ł ó w  
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i 

odpowiednich norm materiałowych 

1 5 . 1 0 . 2 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  w y k o n a n y c h  r o b ó t  
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami 

technicznymi. 

1 5 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru na 

poszczególnych obiektach są: 
• szt  drzwi, okna, bramy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych. 

1 5 . 1 2 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

1 5 . 1 3 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  -  N O R M Y  
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej 
normy europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-88/B-10085 
Zmiany   1   BI 4/92 poz.18. 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 

Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania. 

PN-86/B-89030.01 Zmiany   
1   BI 5/88 poz.53. 

Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe z 
polichlorku winylu. Ogólne wymagania i badania. 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - 
szklone, klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania. 

PN-90/B-92270 
EQV ISO 8269:1985 

Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności 
na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 
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PN-68/M-78010 
Zmiany   1   BI 2/70 poz.18 
2BI 1/72 poz.2 
3 BI 10-11/74 poz.86 

Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania. 

PN-85/B-04500 
Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67. 

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 

PN-ISO 3443-1:1994 
IDT ISO 3443-1:1979 

Errata KNN 6/95 lp. 4. 

TOLERANCJE W BUDOWNICTWIE. PODSTAWOWE ZASADY OCENY I 
OKREŚLANIA. 

PN-ISO 3443-6:1994 
IDT ISO 3443-6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna – Metoda 1. 

PN-ISO 3443-:1994 
IDT ISO 3443-6:1988 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna – Metoda 2. 

PN-ISO 3443-8:1994 
IDT ISO 3443-8:1989 

Tolerancje   w   budownictwie.   Kontrola   wymiarowa   robót 
budowlanych. 

PN-ISO 4464:1994 
IDT ISO 4464:1980 

Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 

PN-ISO 7976-1:1994 
IDT ISO 7976-1:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy. 

PN-ISO 7976-2:1994 
IDT ISO 7976-2:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji 
zgodności wymiarowej. 

 


