
  

 

Sprawę prowadzi: Jadwiga Bartosz, tel.: 52 395 36 29, e-mail: jadwiga.bartosz@torun.lasy.gov.pl 
 
 
Nadleśnictwo Czersk, Malachin, ul. Cisowa 12, 89-650 Czersk, www.czersk.torun.lasy.gov.pl 
tel.: +48 52 39-53-610, fax: +48 52 39-53-621, e-mail: czersk@torun.lasy.gov.pl 
BGŻ BNP PARIBAS: 61 2030 0045 1110 0000 0071 4770 

 
www.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Czersk 

            Malachin, dnia 14.09.2022 
Zn. spr.: S.270.2.8.2022 
 

 
 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie podstawowym pn. „ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ 
BUDYNKU BIUROWEGO NADLEŚNICTWA CZERSK WRAZ Z BUDOWĄ 
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Czersk („Zamawiający”), działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 
2022 poz. 1710, dalej – „ustawa Pzp), udziela następujących odpowiedzi na wnioski 
Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej – „SWZ”) 
dla ww. postępowania złożone do dnia 14.09.2022r. oraz dokonuje niżej wskazanych 
zmian:  
 
Pytania z dnia 08.09.2022 i odpowiedzi na pytania  
 
1) W żadnym z załączników nie ma informacji, potwierdzenia [skanu takiego zapisu na 
dokumentacji projektowej] że dokumentacja projektowa została stosownie uzgadniania 
pod względem ochrony przeciwpożarowej przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. 
zabezpieczenia pożarowego. 
 
PYTANIE nr 1: 
Czy dokumentacja projektowa posiada stosowne uzgodnienie dokonane przez 
uprawnionego rzeczoznawcę ds. zabezpieczenia pożarowego i Zamawiający je udostępni 
? 
Odpowiedź 
Dokumentacja jest uzgodniona przez rzeczoznawcę. 
 
Pytanie 
2) W projekcie technicznym dot. wykonania instalacji elektrycznej [proj. inż. Maciej 
WOJTAKOWSKI ] , w pkt. 3.1 Przebudowa istn. przyłącza napowietrznego NN-0,4kV na 
kablowe zawarto treść:„Od istn. słupa linii napowietrznej NN-0,4kV projektuje się 
odcinek kabla typu YAKY4x120mm2 do istn. szafki/złącza kablowego zlokalizowanego 
na ścianie budynku. Przebudowę należy wykonać wg odrębnych warunków 
przyłączenia wydanych przez ENEA. 
Linie zasilającą należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w 
sieci typu „TN-S” jako pięcioprzewodową (L1,L2,L3,N,PE) stosując prowadzenie 
oddzielnie przewodu neutralnego „N” oraz ochronnego „PE”. 
Moc przyłączeniowa dla obiektu po przebudowie Pszcz=65,54kW, inwestor we własnym 
zakresie wystąpi do ENEA o zwiększenie mocy zamówionej.” W dokumentacji 
projektowej nie ma żadnej informacji dotyczącej układu pomiarowo -rozliczeniowego w 
zakresie zużycia energii elektrycznej na obiekcie, określającej m.in.: 
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- miejsce lokalizacji takiego układu; 
- rodzaju układu pomiarowego, tj. bezpośredni, półpośredni itp., 
- aktualnej wartości mocy zamówionej [elektrycznej] dla obiektu. 
Zgodnie z funkcjonującymi zasadami, „granicę stron” pomiędzy gestorem sieci 
zasilającej a użytkownikiem instalacji elektrycznej, odbiorczej stanowią zaciski 
prądowe zabezpieczenia przedlicznikowego układu pomiarowo-rozliczeniowego w 
zakresie zużycia energii elektrycznej na obiekcie. Tym samym wszystkie elementy przed 
w/w „granicą stron” stanowią własność i pozostają w gestii właściciela zewnętrznej 
elektroenergetycznej sieci zasilającej, tj. firmy Enea Operator. 
 
Odpowiedź  
Brak jest dokumentacji technicznej przebudowy przyłącza. Sprawa przebudowy i 
zmiany mocy przyłączeniowej jest na etapie wydawania warunków technicznych dla 
w/w zakresu. 

 
Pytanie 2 
Czy Inwestor, na dzień ogłoszenia przedmiotowego postępowania przetargowego, 
wystąpił do gestora zewnętrznej elektroenergetycznej sieci zasilającej, tj. do firmy Enea 
Operator z wnioskiem o określenie warunków technicznych przyłączenia, ze względu 
na zwiększenie mocy zamówionej ? 
 
Odpowiedź 2. 
Wniosek jest złożony w ENEA. 
 
Pytanie 3 
Jaki rodzaj układu rozliczeniowo-pomiarowego w zakresie zużycia energii elektrycznej 
jest aktualnie funkcjonujący na obiekcie ? 
 
Odpowiedź 3. 
Na chwilę obecną jest układ pomiarowy bezpośredni. 
 
Pytanie nr 4: 
Na jakich zasadach, docelowy wykonawca robót elektrycznych, zakres prac ujęty 
w dokumentacji projektowej branży elektrycznej, obejmujący wykonanie linii kablowej 
nn 0,4 kV z zastosowaniem kabla typu YAKY 4x120mm2, zasilającego istn. 
szafkę/złącze kablowe zlokalizowane na ścianie budynku, jako element de facto 
stanowiący część zewnętrznej elektroenergetycznej sieci zasilającej – 
„przedlicznikowej”, ma wykonać powyższe bez jakiegokolwiek uzgodnienia-akceptacji 
przez odpowiednią komórkę organizacyjna Enea Operator, dla zastosowania 
rozwiązania przedstawionego w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do 
przedmiotowego postępowania przetargowego ? 

 
Odpowiedź 4. 
Na chwilę obecną zakres wymieniony w przedmiarze i dokumentacji projektowej jest 
dla potrzeb zabezpieczenia kosztów przebudowy i proszę zakres ten wycenić wg 
przedmiaru. Po uzyskaniu warunków przyłączenia/przebudowy będzie jednoznacznie 
określony zakres prac oraz kto ten zakres prac będzie wykonywał. 
 
Pytanie 5 
Czy przedstawione w dokumentacji projektowej branży elektrycznej rozwiązanie 
techniczne, dotyczące wymiany istniejącego przyłącza napowietrznego stanowiącego 
zasilanie elektryczne dla przedmiotowego obiektu Nadleśnictwa Czersk, zostało 
uzgodnione i posiada formalne, pisemne uzgodnienie w/w dokumentacji projektowej 
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przez upoważnioną odpowiednią komórkę organizacyjną Enea Operator i czy 
Zamawiający je udostępni ? 
3) Na schemacie jednokreskowym przedstawiającym projekt wykonania głównej 
rozdzielni elektrycznej RG, wrysowano obwód nr 93 z opisem „kierunek istn. 
rozdzielnica kotłowni” ze wskazaniem zastosowania kabla typu YKY 5x6mm2. W 
dokumentacji projektowej branży elektrycznej, brak jest na wskazania na rysunku 
miejsca lokalizacji istn. rozdzielnicy kotłowni. 
 
Odpowiedź 5. 
Na chwilę obecną zakres wymieniony w przedmiarze i dokumentacji projektowej jest 
dla potrzeb zabezpieczenia kosztów przebudowy i proszę zakres ten wycenić wg 
przedmiaru. Po uzyskaniu warunków przyłączenia/przebudowy będzie jednoznacznie 
określony zakres prac oraz kto ten zakres prac będzie wykonywał. 
 

Pytanie 6 
Czy pomieszczenia nr 0.5 – kotłownia i nr 0.6 – magazyn oleju, są poza zakresem 
wykonywania robót branży elektrycznej, objętych przedmiotowym postępowaniem ? 
 
Odpowiedź 6. 
Pom. nr 05 i 06 nie wchodzą w zakres opracowania jest to istniejąca kotłownia z 
magazynem oleju, które nie podlegają modernizacji, jedynie zachodzi konieczność 
wykonania nowego zasilania rozdzielnicy kotłowni i podpięcie go do proj. rozdzielnicy 
głównej "RG" zgodnie z jej schematem. 
 
Pytanie  7: 
Czy Zamawiający przedstawi odpowiedni rysunek techniczny, przedstawiający 
lokalizację istn. rozdzielni kotłowni, w celu umożliwienia weryfikacji w/w z zakresem 
robót przewidzianych do wykonania i ujętych w odpowiednim przedmiarze robót, 
stanowiącym jeden z załączników do niniejszego postępowania przetargowego ? 
4) Na rysunkach nr E2, E3 i E4 w UWAGACH DO WYKONANIA OŚWIETLENIA 
AWARYJNEGO I EWAKUACJI napisano w pkt.: 
„2. Koncepcję awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim 
strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;” 
 
Odpowiedź 7. 
Nie na etapie wyceny, należy opierać się o przedmiar. 
 
Pytanie 8: 
Jak należy rozumieć w/w zapis i czy w trakcie realizacji robót Zmawiający dostarczy 
wykonawcy robót elektrycznych, stosowne docelowe opracowanie projektowe do 
realizacji a nie koncepcję, względem rozwiązania przedstawionego w dokumentacji 

projektowej branży elektrycznej, stanowiącej załącznik do przedmiotowego 
postępowania przetargowego, wraz z odpowiednim uzgodnieniem ze strony 
upoważnionego rzeczoznawcy ds. zabezpieczenia pożarowego, uwzględniające w/w 
zapis ? „3. Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż, 
punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;” 
 
Odpowiedź 8. 
Na etapie projektu nie zostały określone lokalizacje gaśnic, punktu pierwszej pomocy, 
więc może zajść konieczność zabudowania dodatkowych opraw awaryjnych o ile w/w 
elementy nie znajdą się w oświetlonych już strefach. 
 
Pytanie 9: 
Jak należy rozumieć w/w zapis i czy w trakcie realizacji robót Zmawiający dostarczy 
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wykonawcy robót elektrycznych, stosowne docelowe opracowanie projektowe 
uzupełniające lub zamienne, względem rozwiązania przedstawionego w dokumentacji 
projektowej branży elektrycznej, stanowiącej załącznik do przedmiotowego 
postępowania przetargowego, wraz z odpowiednim uzgodnieniem ze strony 
upoważnionego rzeczoznawcy ds. zabezpieczenia pożarowego, uwzględniające w/w 
zapis ? 
„6. Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw 
kierunkowych należy traktować jako poglądowe. Rodzaj, typ piktogramów oraz miejsce 
montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż;” 
 
Odpowiedź 9. 
Nie dotyczy, skorygowano zapis, odnosił się do koncepcji projektowej. 
 
Pytanie 10: 

Jak należy rozumieć w/w zapis i czy w trakcie realizacji robót Zmawiający dostarczy 
wykonawcy robót elektrycznych, stosowne docelowe opracowanie projektowe 
uzupełniające lub zamienne, względem rozwiązania przedstawionego w dokumentacji 
projektowej branży elektrycznej, stanowiącej załącznik do przedmiotowego 
postepowania przetargowego, wraz z odpowiednim uzgodnieniem ze strony 
upoważnionego rzeczoznawcy ds. zabezpieczenia pożarowego, uwzględniające w/w 
zapis ? 
 
Odpowiedź 10. 
Nie dotyczy, skorygowano zapis, odnosił się do koncepcji projektowej. 
 
Pytanie 11: 
Ze względu na fakt, że na rys E11 stwierdza się niezgodność widoku zestawów PEL1, 
PEL2, PEL3 z dedykowanym im opisem przedstawionym poniżej nich na rys. E11, co 
należy traktować jako podstawę kalkulacji do wyceny poszczególnych zestawów – opis 
z zestawieniem czy widok ? 
 
Odpowiedź 11. 
Poprawiono, rysunki E2, E3, E4 oraz E11 są spójne - w załączeniu 
 
Pytanie 2: 
Ze względu na fakt, że w zakresie wykonania instalacji i montażu proj. zestawów typu 
PEL2 i PEL4 są rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w dokumentacji 
projektowej [na rysunkach] a przedmiarem robót, co do typu oraz ilości w/w zestawów, 
co należy traktować jako podstawę kalkulacji do wyceny poszczególnych zestawów – 
rysunki czy przedmiar wraz z zestawieniem materiałów w nim ujętych ? 
 

Odpowiedź 12. 
Poprawiono, rysunki E2, E3, E4 oraz E11 są spójne z przedmiarem .ath - w załączeniu 
 
 
Pytania z dnia 12.09.2022  godz. 07:09:36 i odpowiedzi na pytania  
 
Pytanie 1 
Podczas wizji lokalnej stwierdzono przed elewacją frontową budynku istniejącą zieleń, 
dobrze utrzymaną. Podczas prac przewidzianych projektem przebudowy niewątpliwie 
nastąpi jej zniszczenie. Czy Zamawiający przewiduje jej likwidację? 
 
Odpowiedź 1. 
Sprawa dotycząca likwidacji zieleni jest po stronie Zamawiającego. 



-5- 

 

Pytanie 2. 
W przedmiarach nie ujęto rozbiórek zewnętrznych elementów żelbetowych, 
drewnianych, murowych wiatrołapu od strony zachodniej i elementów od strony 
północnej budynku w miejscu projektowanej rozbudowy. Proszę o uzupełnienie 
przedmiarów. 
 
Odpowiedź 2 
W przedmiarach punkt 1-22 ujęto także prace rozbiórkowe elementów ze strony 
zachodniej  i północnej także istniejącego komina 
 
 
Pytania z dnia 12.19.2022 godz. 15:30:05 i odpowiedzi na pytania 
 
Pytanie 1. 

Pozycja 18 d.1 przedmiarów wg katalogu dotyczy odbicia tynków wewnętrznych 
stropów. Zastosowany w przedmiarze opis "odbicie tynków wraz z dociepleniem" 
sugeruje zakres niezgodny z katalogiem. Proszę o zastosowanie poprawnych 
katalogów dotyczących zaplanowanych robót, np. dodatkowo KNR 13-23 0106-08 
mówiący o rozbiórce docieplenia oraz ujęcie pozycji dotyczącej utylizacji styropianu, 
którego cena jest dużo wyższa od gruzu. 

 
Odpowiedź  1 
KNR nie są obligatoryjne tylko stanowią pomoc przy sporządzeniu wyceny. 
Co do utylizacji jest jeden wspólny punkt o utylizacji gruzu tu ze względu na złożoność 
inwestycji odpady będą naprawdę różne – drewno, stolarka, gres, gruz ceglanym 
betonowy styropian itd. więc cenę proszę przyjąć uśrednioną   
 
Pytanie 2 
W pozycji 45 d.3 przedmiarów uwzględniono wykucie otworów w ścianach w ilości 
23,728m3. W przedmiarze brakuje wywozu i utylizacji tego gruzu. Proszę o 
uzupełnienie przedmiarów. 
 
Odpowiedź 2 
Jest to ujęte w punktach 19-22 
 
Pytanie 3 
Pozycja 52 d.3 przedmiarów nie zawiera w nakładach rzeczowych dźwigarów 
stalowych lub konstrukcji stalowej. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o dodatkową 
pozycję z tymi nakładami. 
 
 

Odpowiedź 3 
Zmieniono na pozycja taką samą jak w punkcie 66 

 
Pytanie 4 
Czy ściany i sufity po tynkowaniu w pozycjach 84 d.5 i 85 d.5 przedmiarów należy 
szpachlować gładzią gipsową? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie przedmiarów o te 
dodatkowe pozycje. 
 
Odpowiedź 4 
 
KNR nie są obligatoryjne tylko stanowią pomoc przy sporządzeniu wyceny. 
Są kategorii III więc proszę wycenić aby po wykonaniu spełniały tą kategorie 
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Pytanie 5 
Zamawiający w odpowiedziach z dnia 08.09.2022 r. w pytaniu nr 13 tylko częściowo 
odpowiedział. Proszę zatem o informację o danych technicznych przewidzianych rolet 
zewnętrznych w oknach O11. 

 
Odpowiedź 5 
Tak jak przy O2 (to samo pomieszczenie) roleta zewnętrzna automatyczna  
 
Pytanie 6 
Pozycja 112 d.6 dotyczy okna drewnianego O13 (zestawienie okien), przedmiar 
natomiast opisuje okno w konstrukcji aluminiowej. Proszę o sprostowanie. 
 
Odpowiedź 6 
Poprawiono w zestawieniu 

 
Pytanie 7 
Zamawiający już po raz drugi ogłosił postępowanie, również przedłużył termin 
składania ofert. Specyfikacja określa również okres uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie w terminie zakończenia całego zadania inwestycyjnego, co de facto 
obliguje wykonawcę do zakończenia robót budowlanych o 2 miesiące przed 
określonym przez Zamawiającego dniem 31.12.2023r. Proszę na podstawie 
przedłużającego się procesu składania ofert o przedłużenie wykonania inwestycji do 
końca lutego 2024 roku. 
 
Odpowiedź 7 
Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania inwestycji do końca lutego 2024 roku. 
 
UWAGA! 
Zamawiający informuje, że podczas analizy dokumentacji zauważono iż w projekcie 
branżowym instalacji wod-kan i c.o. nie dołączono rysunku nr S9. Zamawiający 
dołącza rysunek do niniejszej wiadomości jako załącznik S9. 
 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie. 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku za pośrednictwem platformy  
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_czersk., do dnia 21.09.2022 r., 
godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.09.2022 r., godz. 10:30. Otwarcie ofert 
jest jawne, ale niepubliczne 

 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 

ustawy Pzp dokonuje następujących zmian SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu dla ww. 
postępowania :  
 

I. Zmiany treści SWZ: 
Zapis przed zmianą Rozdział XII SWZ: 
 

12.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 
dnia 20.10.2022 roku. 
 
Zapis po zmianie Rozdział XII SWZ: 

12.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 
dnia 20.10.2022 roku. 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl
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Zapis przed zmianą Rozdział XIV SWZ: 

14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku za pośrednictwem platformy  
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_czersk., do dnia 21.09.2022 r., 
godz. 10:00. 

14.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.09.2022 r., godz. 10:30. Otwarcie ofert 
jest jawne, ale niepubliczne 

 
Zapis po zmianie Rozdział XIV SWZ: 

14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku za pośrednictwem platformy  
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_czersk., do dnia 21.09.2022 r., 
godz. 10:00. 

14.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.09.2022 r., godz. 10:30. Otwarcie ofert 
jest jawne, ale niepubliczne 

 
II. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie analogicznym jak ww. 

zmiana treści SWZ została zamieszczona w Biuletynie Zamówień 
Publicznych oraz na stronie internetowej niniejszego postępowania.  

 
 
 
Z poważaniem 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl
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