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IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA MURÓW PIWNIC z DOCIEPLENIEM SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST 00. - WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 
Wykonanie  izolacji poziomej i zewnętrznej murów piwnicznych i izolacji podposadzkowej w budynku  
1.2. Przedmiot i zakres projektowanego remontu 
Projektowany remont zachowuje dotychczasową funkcję i nie narusza istniejącej konstrukcji i bryły 
budynku oraz formy architektonicznej elewacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z izolacją piwnic. Projektowane roboty 
obejmują : 
- izolację poziomą i pionową murów zewnętrznych, 
- izolację podposadzkową pomieszczeń wraz z wewnętrzną izolacją ścian nośnych, 
- docieplenie ścian zewnętrznych 
- naprawa cokolika budynku, 
- naprawa tynków i posadzek uszkodzonych w trakcie robót izolacyjnych, 
- korekta nachylenia pasa terenu przyległego do budynku i wykonanie opaski, 
- wymian istniejącej posadzki  
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu, realizacji  i 
odbiorze robót. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych i 
obejmują: 
- wymagania wykonawcze i materiałowe 
- podstawowe dane dotyczące technologii wykonania robót 
- transport i składowanie materiałów 
- nadzór realizowanych i odbiory wykonanych robót 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do 
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia zgodnie niniejszą specyfikacją.  
Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji, procedur 
towarzyszących jego realizacji ale powołuje i klasyfikuje źródła szczegółowych zasad wyznaczających 
kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowego 
zadania. Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą 
zachodzić pomiędzy Normami a Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, należy wyjaśnić przy 
udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z 
zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 
Jeżeli z przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych SST, to 
należy je wykonać ustalając warunki ich wykonania i odbioru w oparciu o 
zapisy ST. Część Ogólną uzupełniają specyfikacje szczegółowe : 
- SST 01 - roboty ziemne 
- SST 02 - roboty murowe 
- SST 03 - roboty izolacyjne 
- SST 04 - naprawa tynków zewnętrznych 
- SST 05 - naprawa ścian wewnętrznych 
- SST 06 - wykonywanie podłoża i posadzek 
- SST 07 - roboty malarskie 
 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV 
a/ grupa robót: 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
b/ klasa robót: 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
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45262522-6 Roboty murarskie 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
1.4. Prace towarzyszące i zakres robót tymczasowych 
 
- organizacja i likwidacja zaplecza budowy 
- zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas robót 
- opróżnienie piwnic z eksponatów muzealnych 
- wywózka gruzu 
- odtworzenie nawierzchni terenu przyległego do elementów będących przedmiotem zlecenia. 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Budowa dotyczy pomieszczeń piwnic oraz terenu bezpośrednio przyległego do budynku. 
Wolnostojący budynek mieszkalny  jest położony na terenie ogrodzonym, dostępnym poprzez jedną 
bramę z ulicy Wołkowyskiej . Do budynku  można się dostać istniejącymi ze wewnętrznymi schodami 
Zaplecze budowy na wewnętrznym terenie zielonym. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje 
na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie robót oraz „Protokołu wprowadzenia 
wykonawcy na budowę”. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego. 
Zaplecze budowy 
1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zg. z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). 
2. Wykonawca robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych powinien mieć zapewnione, 
wskazane przez Zamawiającego: 
- odpowiednie pomieszczenia socjalno–administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania  
materiałów; 
-  dostępne kabiny i urządzenia sanitarne, 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez cały 
okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót i uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie przez Zamawiającego oraz w okresie realizacji napraw z tytułu rękojmi aż po przekazanie 
obiektu Zamawiającemu protokółem ostatecznym -pogwarancyjnym. 
1.6. Opis stanu istniejącego 
Budynek murowany, dwukondygnacyjny, przykrytym dachem o konstrukcji drewnianej, krytym dachówką, 
podpiwniczony. Dolna kondygnacja doświetlona oknami znajdującymi się w studzienkach. 
Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, po prawie 100 latach eksploatacji uległ naturalnemu 
procesowi zużycia. Słaby materiał ścian oraz zła izolacja murów fundamentowych są przyczyną licznych 
spękań odparzeń tynków oraz powierzchniowych wysoleń i destrukcji cegły o zbyt małej 
mrozoodporności. 
Fundamenty i mury fundamentowe wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej.  Zachowana we fragmentach izolacja nie wstrzymuje podciągania kapilarnego 
zarówno w murach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Wszystkie ściany piwnic wykazują duże 
zawilgocenie co w znacznym stopniu spowodowało utratę izolacyjności termicznej ceglanego, grubego 
muru. Wilgoć powoduje krystalizację soli na powierzchni lica, co skutkuje odparzeniami tynków. 
Naprawa stanu istniejącego wymaga kompleksowych robót zarówno zewnętrznych jak i wewnątrz 
pomieszczeń.  
Cokolik wokół budynku z płyt chodnikowych, w złym stanie,  
1.7. Określenia podstawowe 
Określenia i nazwy użyte w specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z Polskimi Normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, Rozporządzeniem MSWiA z dn. 04.03. 99 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1. Zamawiający – osoba prawna zawierająca kontrakt z wykonawcą na wykonanie robót. 
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca zlecone roboty na warunkach kontraktu. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osobę wyznaczoną przez zamawiającego, która jest 
odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której zamawiający na podstawie 
kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia Budowlane, wykonującą 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
4. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, posiadającą 
uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 



 

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z dociepleniem piwnic Zamenhofa 63  

 5 
 

5. Specyfikacja – oznacza dokument włączony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji 
dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty. 
6. Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym, 
projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
specyfikacje techniczne. 
7. Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty 
podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis lub szczegółowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót, z wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
8. Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy . 
9. Dziennik Budowy – dziennik wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
10. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru.. 
11. Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach kontraktu. 
12. Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia robót, 
lecz bez urządzeń czy innych rzeczy stanowiących część robót stałych. 
13. Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy stanowiące część robót stałych. 
14. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
15. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
16. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
17. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
odpowiednich aktach prawnych. 
18. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
19. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDOWY 
2.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający, w ustalonym w umowie terminie udostępni Wykonawcy wszystkie części Placu 
Budowy i umożliwi ich użytkowanie, i przekaże wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne oraz 
przekaże: 
- Księgę Obmiaru Robót, 
- Specyfikację Techniczną, 
2.2. Zakres dokumentacji  
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
- Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia – dostarcza wykonawca prac 
- Przedmiary robót 
2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
1. Podstawą wykonania robót jest projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na 
budowę. 
2. Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część zamówienia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z projektem budowlanym 
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i wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków 
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian, lub interpretacji tych dokumentów. 
4. Dane określone w Dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Projektami lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a 
wykonane elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
6. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przekazanymi Projektami 
lub Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów, to inspektor 
nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak z możliwością 
odpowiedniego potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
 
2.4. Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, a w szczególności : 
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: 
bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie 
zabezpieczenia robót podano w pkt. 5 specyfikacji. 
2. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru i przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, które powinny spełniać następujące wymagania: 
- zawierać informacje o rodzaju i adresie prowadzonych robót budowlanych, numerze pozwolenia na 
budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów, numery telefonów 
alarmowych, 
- posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i 
cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
Tablice informacyjne powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Ogłoszenie powinno zawierać: 
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
3. Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub 
dostawców na własny koszt. 
4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków : 
1. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
2. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
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bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami. 
- Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 
- Możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
 
2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy oraz składować materiały łatwopalne w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym w wyniku 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 
dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie zabezpieczające urządzenia, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
2.10. Plan bezpieczeństwa 
 
Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa budowy do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 23.06.2003 r. / Dz.U. Nr. 120, poz. 1126 / i zawierać następujące informacje: 
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu, 
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
-działania w zakresie magazynowania materiałów i ich ochrony przed warunkami atmosferycznym 
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- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 
 
2.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do momentu wydania przez Inspektora Nadzoru 
potwierdzenia o zakończeniu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania budowy w sposób, 
który zapewni zadowalający stan obiektu będącego przedmiotem zawartej umowy do czasu odbioru 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposób utrzymania budowy, 
to na polecenie Zamawiającego Inspektor nadzoru ma obowiązek rozpocząć w ciągu 24 godzin od 
momentu otrzymaniu polecenia, roboty, które przywrócą odpowiedni stan i bezpieczeństwo budowy. 
Kosztami niezbędnych zabezpieczeń zostanie obciążony Wykonawca. 
 
2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektor nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2.13. Działania dot. organizacji prac przed rozpoczęciem robót 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem terenu przekazanego pod 
budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Uwaga: teren wokół budynku w zarządzaniu Zarządzie Zieleni Miejskiej ul. Strzegomska 3 ; 60-194 
Poznań. Wykonawca zwraca się o zgodę na zajęcie działki na czas wykonywania robót 
budowlanych oraz ponosi w związku z tym koszty.  

 

2.14 Czas i uwarunkowania realizacji 

 

Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem jak 
największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji prac 
przyjęto metodę pracy potokowej z możliwością pracy równoległej. Wielkość cyklu realizacji powinien 
ustalić Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego pracochłonności oraz posiadanych 
środków technicznych. W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się 
będzie z różnych zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces 
jednego typu lub jednorodny. 
Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych. 
Zakładany czas realizacji 16 tygodni. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
Wszystkie wyroby i materiały stosowane na budowie powinny spełniać wymagania norm, posiadać 
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich 
możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót, a przede wszystkim zgodności materiałów 
z normami polskimi (PN), normami branżowymi (BN). Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy 
z materiałów wskazanych w Dokumentacji projektowej, spełniających wszystkie wymienione powyżej 
wymagania. Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie 
powinny być wcześniej użyte i winny odznaczać się najwyższą jakością. 
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Powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich 
parametrów technicznych i jakościowych. 
 
3.1. Źródło szukania materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
informacji dotyczących miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiału i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki, w terminie tygodnia przed zaplanowanym ich 
wbudowaniem. Akceptacja dostawcy danego materiału nie powoduje automatycznego zatwierdzenia 
innych materiałów z danego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie 
postępu robót w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagane parametry techniczne. 
3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i odmową zapłaty za 
wykonany element pracy. 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów może zostać przewartościowany przez Inspektor nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. W przypadku kwestionowania 
rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez niego 
świadectw jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, 
wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia 
Inspektor nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub 
wykonane roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane poza Placem 
Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do 
materiałów w celu ich skontrolowania. 
3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej jeden 
tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. Propozycje materiałowe, próbki materiałów, ich kolorystyka lub 
zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Projektanta i Zamawiającego. Wyroby budowlane powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I TRANSPORTU 
 
Wykorzystywany na budowie musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach 
oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów budowlanych. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.  
Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Zmiana wcześniej wybranego sprzętu, wymaga ponownej akceptacji Inspektora 
nadzoru. W zależności od potrzeb Wykonawca winien zapewnić następujący podstawowy sprzęt dla 
wykonania robót : 
- samochód dostawczy lub skrzyniowy umożliwiający transport materiałów i urządzeń 
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- narzędzia pneumatyczne lub elektryczne 
- narzędzia konserwatorskie specjalistyczne 
- wózki widłowe ręczne i akumulatorowe 
- dźwigi przyścienne 
Wszystkie narzędzia i urządzenia używane do realizacji zadania winy spełnić wymagania Polskich Norm, 
przepisów i wymagań BHP, winny być sprawne technicznie i zapewniać bezpieczeństwo obsługujących 
je pracowników i osób postronnych. Ilość zastosowanych maszyn i sprzętu winna zapewnić pracę 
bezkolizyjną, gwarantującą sprawność wykonywanych prac i terminowa realizacje zadań. 
Rodzaj i ilość środków transportu musi zapewnić możliwość prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją 
projektową, przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o 
ruchu drogowym obowiązującym w sąsiedztwie budowy. Środki transportu muszą zapewniać 
dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące nie uszkodzenie 
oryginalnych opakowań lub zniszczenie materiałów.  
Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 
wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji zadania. Wykonawca jest 
zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczeń powstałych w 
procesie transportu materiałów i urządzeń. Sprzęt i maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do wykonywania pracy, należy przestrzegać terminów wykonania przeglądów i 
kontroli technicznej potwierdzającej ich stan techniczny. 
Sprzęt, maszyny lub urządzenia używane przez Wykonawcę nie spełniające wymagań technicznych 
mogą być na wniosek Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających stan 
techniczny urządzeń i sprzętu i dopuszczenie do użytkowania. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją oraz wymaganiami ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w 
normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Program robót 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie głównych zadań kontraktowych i uwzględniać zalecenia i wytyczne 
Zamawiającego zapewniającego możliwość użytkowania obiektu w trakcie trwania budowy. 
Rodzaj projektowanych robót budowlanych 
1. izolacja murów zewnętrznych przyziemia i izolacji podposadzkowej, 
2. wykonanie opaski wokół budynku, 
3. naprawa uszkodzonych tynków zewnętrznych i wewnętrznych  i cokolika budynku, 
4. naprawa, odtworzenie ścian wewnętrznych, 
5. odtworzenie posadzek po wykonaniu izolacji poziomej, podposadzkowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1. Zasady ogólne 
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
Ustawy Prawo Budowlane. 
2. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi Normami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonaniu pracy, jej właściwą organizację, 
bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu 
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robót nie zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót 
budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa 
Budowlanego. 
3. Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny 
z przepisami techniczno-budowlanymi. 
4. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, 
świadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i 
być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. Inspektor nadzoru może 
dopuścić do zastosowania materiały, które posiadają : 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
• z Polską Normą, 
• w przypadku wyrobów, dla których brak polskiej normy, z aprobatą techniczną,. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości określa ST i normy. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych. materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
badaniami materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte, lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektor nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Bezpośrednio po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektor nadzoru. Wyniki badań będą przekazywane na formularzach zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i Dokumentacją. Całkowite koszty 
niezbędnych, powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają : 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. Dz.U.98/99. 
2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
- z Polską Normą, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 / 
Każda partia materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, będzie posiadać 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
7. DOKUMENTY BUDOWY 
 
7.2. Księga obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne 
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty nie odebrane 
przez Inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być realizowane 
płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na okresowe płatności 
częściowe. W przypadku ustalonego w kontrakcie ryczałtowego wynagrodzenia za całość zadania, księga 
obmiaru nie musi być prowadzona. 
7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Oprócz powyżej wymienionych, do dokumentów budowy zalicza się: 
a) operaty geodezyjne o ile będzie wymagany , 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) pozwolenie na budowę. 
7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy są przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego - ślepy kosztorys 
1. Oferenci wykonują oferty po zapoznaniu się z całością dokumentacji przetargowej, mając pełną 
świadomość odpowiedzialności za oferowane warunki wykonania. 
2. Informacje ilościowe zawarte w zestawieniach materiałowych w przedmiarze robót  nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku wykonania własnych zestawień ilościowych, które posłużą do wyceny 
ofertowej. 
3. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako „poza dostawą” 
lub „poza instalacją”. 
4. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót 
opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem 
z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się 
niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione w dokumentach, 
na których oparty jest przetarg. 
5. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty 
i czynności : 
-  zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 
- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania; 
-  kontrolę stanu i jakości materiałów; 
- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
- montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac elewacyjnych; 
- wykonanie zabezpieczeń wąsko-przestrzennych wykopów przy murach fundamentowych – 
szalunek rozporowy; 
- wykonywanie czynności pomocniczych; 
- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
- czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 
- utrzymanie porządku w miejscu pracy; 
- przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 
- przejście na następne stanowisko pracy; 
- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 
- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 
6. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego 
Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i 
wymagania określone w dokumentacji projektowej. Obejmują one: 
- ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania analogicznych 
elementów lub robót; 
- ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie; 
- materiały pomocnicze. 
7. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn 
oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu oraz zakres ubezpieczenia za 
przestoje - muszą uwzględniać: 
- czas efektywnej pracy; 
- postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzętu; 
- przerwy wywołane np. warunkami atmosferycznymi, ochrona środowiska np. obowiązkową ciszą w 
czasie których, z uwagi na bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn. 
8. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo 
rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. Także przy ogólnym wynagrodzeniu  ryczałtowym. 
9. Nie uwzględnia się obciążania Inwestora [NI] żadnymi stratami materiałów albo ich ilości w czasie ich 
transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawcę następuje z polisy ubezpieczonego 
Wykonawcy. Brak całkowity polisy lub części jej zakresu jest ryzykiem finansowym ubezpieczającego się 
Wykonawcy. 
10. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym 
Systemie (SI). 
8.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
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1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Projektem i specyfikacjami 
technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. 
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co najmniej 3 dni robocze 
przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 
3. Jakakolwiek rozbieżność, błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
8.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
1. Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach i 
innych katalogach. 
2. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach 
przedmiaru robót. 
3. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny 
być tylko roboty i elementy stałe. Roboty winny być mierzone netto w odniesieniu do wymiarów 
pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego z załączonym szkicem, o 
ile nie zostało to we wzajemnym uzgodnieniu z NI i NA wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 
4. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 
5. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości będą 
wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
6. Ilości, które mają być jako masa - obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
8.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone i zalegalizowane przez 
Wykonawcę, a przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne dokumenty legalizujące na terenie RP 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym 
przez cały okres realizacji robót. 
8.5. Czas przeprowadzania obmiarów 
1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z harmonogramu 
robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego, w szczególności: 
- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 
- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 
- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem i zarazem przed 
sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej przed odbiorowej na zgodność ze stanem faktycznym oraz 
z dokumentacja projektową 
2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 
8.6. Jednostki obmiaru 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
m – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
 m² – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
 m³ – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
szt. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
kpl. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
t – z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót 
kg – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
sztuka – z dokładnością do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robót 
otwór – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
odcinek – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
element – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
pomiar – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
8.7. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
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Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót zgodnie z przygotowana dokumentacją 
rysunkowa i opisową – przed odbiorowa powykonawczą - w zakresie ich ilości, jakości i wartości - 
odpowiedniego do wymagań użytkowych. Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli 
wykonania robót i prac. Do tego czasu Wykonawca musi wykonać niezbędne sprawdzenie skuteczności 
wykonanych prac izolacyjnych i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. Wykonane 
roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania) 
d) odbiór pogwarancyjny. 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikające. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie pozwalającym na 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
3. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
4. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór jest przeprowadzany niezwłocznie, w terminie ustalonym w 
umowie. 
5. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 
6. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez Inspektora 
Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
9.2. Odbiór częściowy 
1. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
harmonogramie realizacji robót i obejmują: 
- każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 
użytkowana przez Zamawiającego, 
-  każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał, celem zajęcia lub użytkowania przed 
zakończeniem. 
2. Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
- Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile jego konieczność określa kontrakt 
3. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu. Odbiór odcinka robót polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy każdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do 
oferty ustalono osobny czas wykonania. 
9.3. Odbiór końcowy 
1. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości zadania będącego przedmiotem umowy. 
2. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
3. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy oraz ew. rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika i 
kompetentnych organów. 
4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do zgłoszenia o 
gotowości do odbioru i przygotowanej dokumentacji powykonawcze oraz do złożenia pisemnego 
zawiadomienia Stron z prośba o dokonanie odbioru w podanym, uzgodnionym z Komisją terminie. 
5. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
- Ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- Recepty i ustalenia technologiczne, 
- Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone, 
-  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
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- Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przyjęte na etapie umowy lub później, 
w podpisanych przez Strony aneksach. 
- Dokumentację powykonawczą - wykonaną czytelną, trwałą techniką graficzną, uzgodnioną z NA i NI 
oraz podpisaną przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania i kopiami dokumentów 
uzupełniających. 
Techniczną dokumentację powykonawczą - poodbiorową stanowią: 
- zaktualizowany , zgodny ze stanem rzeczywistym - po wykonaniu robót – zbiór rysunków i tekstów 
adaptowanych z dokumentacji projektowej technicznej, uzupełnionej niezbędnymi nowymi i dodatkowymi 
rysunkami i opisami robót 
- specyfikacje techniczne adaptowane z dokumentacji projektowej technicznej, uzupełnione niezbędnymi 
nowymi i dodatkowymi opisami robót 
- dokumentacja przed odbiorowa–protokoły, deklaracje zgodności Wykonawcy co do wyrobów i 
materiałów wbudowanych 
- komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów 
dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb 
naprawczych; 
- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają 
parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych; 
- potwierdzenie zwrotu zdemontowanych elementów i rozliczenia materiałów usuniętych do 
recyklingu 
- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną 
i obowiązującymi przepisami; 
- protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi protokoły 
odbioru robót przejściowe i wbudowania elementów maskowanych, zasłoniętych i wykonania robót 
zanikających. 
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia członkom Komisji odbioru zapoznania się z w/w 
dokumentami i przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru oraz do udzielenia niezbędnej 
pomocy w czasie prac Komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i 
zalegalizowanych urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, 
które będą mogły być od niego zażądane. 
Komisja odbierająca roboty dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności z dokumentacją powykonawczą oraz 
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru końcowego Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
dokonanych w trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania dokumentacji powykonawczej, robót uzupełniających i robót poprawkowych. Przy 
dokonywaniu odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z Ofertą, Umową, 
Zleceniem, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, Normami i 
przepisami; 
Z odbioru końcowego należy spisać Protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz Osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione 
terminy i sposoby ich usunięcia. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach nieznacznie odbiega od jakości 
wymaganej i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, wówczas Komisja może 
dokonać odbioru wnosząc o odpowiednie pomniejszenie umownej wartości zlecenia na zasadach 
ustalonych w umowie, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w kontrakcie. 
W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do 
eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku 
przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. Inspektor nadzoru wystawi Wykonawcy Świadectwo 
Przejęcia Robót. 
Do usunięcia ewentualnej drobnej zaległej pracy - wady, Wykonawca może zostać zobowiązany w 
okresie gwarancyjnym. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 
Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania 
rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 
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9.4. Odbiór pogwarancyjny – ostateczny 
1. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór polega 
na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 
2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
3. Odbiór ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
4. Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcę. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z kontraktem. Do 
obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót uwzględnia wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
Dokumentacji Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Plac Budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, laboratorium, 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych, itp., koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa), 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe 
musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
- wywóz odpadów, 
- rekultywację terenu, 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych pozycją. 
10.2. Koszty zabezpieczenia placu budowy 
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy: 
- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 
(bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
- uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego 
po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy, 
- opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, 
- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile na zdanie 
Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, 
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni: 
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 
znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy, 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
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- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych, 
- prace porządkowe. 
10.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu. 
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podjąć 
niezbędne działania dotyczące organizacji ruchu, tj.: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robot, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami warunków 
bezpieczeństwa ruchu 
- opłaty/dzierżawy terenu 
- przygotowanie terenu 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek następują 
odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
norm przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
/ jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm./ 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. –o wyrobach budowlanych /Dz.U. Nr 92 poz. 881/ 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz.177/ 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. –o ochronie przeciwpożarowej / jednolity tekst Dz.U. z 02 r. nr 147, 
poz. 1229/. 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. –o dozorze technicznym / Dz.U. nr 122, poz.1321 z późn zm./ 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zmianami/ 
7. Dz.U. z 2002 Nr 209, poz.1779 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. 
8. dot. systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE 
9. Dz.U. 2002 nr 209, poz. 1780 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 
10. Dz.U. 1997 nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
11. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
12. Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 
13. Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2042 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
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14. Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 
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IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA PIWNIC 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 01. – ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych związanych z izolacją murów i posadzek piwnic budynku mieszkalnego                   
ul. Zamenhofa 63 w Poznaniu 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych niezbędnych dla wykonania izolacji murów obiektu , będącego podmiotem 
zlecenia. W zakres tych robót wchodzą: 
- wykopy wąsko przestrzenne 
- zasypki 
-  transport gruntu 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i SST. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Do wykonania ww. robót niezbędne są szalunki rozporowe 
2.2. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 
– możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
– odporność na rozpad <10%. 
3. SPRZĘT 
Roboty wykonywać ręcznie. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00. „Wymagania ogólne”. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
5.1. Wykopy 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed remontem obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w dokumentacji powykonawczej obiektu wykonując kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy oraz wykonać dokładne rozpoznanie istniejącego uzbrojenia terenu. 
2. Prace izolacyjne wykonywać w wykopach wąsko-przestrzennych przy zastosowaniu 
szalunków rozporowych. 
3. W przypadku konieczności poszerzenia wykopów dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
4. Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
5.2. Zasypki 
1. Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru. 
2. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. 
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3. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 
4. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,25 m – przy 
stosowaniu ubijaków ręcznych, 
5. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
1) Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wg ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2) Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
6.2. Zakres kontroli wykopów i zasypki 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
1. zgodność wykonania robót z dokumentacją 
2. prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
3. przygotowanie terenu 
4. rodzaj i stan gruntu w podłożu 
5. zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6. stan wykopu przed zasypaniem 
7. materiały do zasypki 
8. grubość i równomierność warstw zasypki 
9. sposób i jakość zagęszczenia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostkami obmiarowymi są: 
– wykopy – [m³] 
– podkłady i nasypy – [m³] 
– zasypki – [m³] 
– transport gruntu – [m³] z uwzględnieniem odległości transportu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne” . 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem i odwiezieniem; 
Wykonawca ustali z inwestorem miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu. 
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu – płaci się za m3 w stanie rodzimym z uwzględnieniem transportu. Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
UWAGA :   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 02. – ROBOTY MUROWE 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. Materiały  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.3. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.4. Składowanie materiałów 
3. Sprzęt i transport  
4. Wykonywanie robót  
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
4.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
5. Kontrola jakości robót  
5.1. Ogólne zasady kontroli 
5.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
6. Obmiar robót  
7. Odbiór robót  
8. Przepisy związane 
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IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA PIWNIC 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 02. – ROBOTY MUROWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych związanych z izolacją murów piwnicznych budynku mieszkalnego przy                    
ul. Zamenhofa 63 w Poznaniu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie 
wykonania i odbioru robót murowych ścian podlegających izolacji. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 
wykonanie remontu lica ścian odsłoniętych dla wykonania izolacji i remontu – odtworzenia 
studzienek doświetlających pomieszczenia piwniczne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Warstwa konstrukcyjna – część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne muru, 
obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i wyposażenia. 
Warstwa izolacyjna – nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka lub warstwa 
materiału, którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych. 
Warstwa elewacyjna – nałożona bezpośrednio na warstwę konstrukcyjną lub izolacyjną, albo 
samodzielnie stojąca, oddzielona przerwą powietrzną zewnętrzna warstwa ściany. 
Kotwienie – mocowanie warstwy izolacyjnej, elewacyjnej lub elementów instalacji i wyposażenia w 
warstwie nośnej. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Według ST 00., poz. 2.1÷2.4 . 
2.2. Rodzaje materiałów 
1. Zaprawa cementowo-wapienna: marki 5 MPa. 
2. Cegła pełna: klasy 15 MPa. . 
3. Środki odgrzybieniowe  
2.3. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Zaprawy do murowania: 
Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. 
Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla 
których kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy) upoważnia do zakwalifikowania 
wykonania robót do kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z PN-B-O3002:1999). 
Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy tylko na podstawie 
jej orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do katem. B. Przyporządkowanie 
zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno być zgodne z zakresem 
wytrzymałości podanym w tablicy 1. 
 

Tablica 1 Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zapraw 
 

Klasa zaprawy 
 

Wytrzymałość średnia 
[MPa] 

 

Zakres zmian wytrzymałości 
w trakcie badania [MPa] 

 

M 1 
M 2 
M 5 
M10 
M20 
 

1 
2 
5 
10 
20 
 

od 1,0 do 1,5 
od 1,6 do 3,5 
od 3,6 do 7,5 
od 7,6 do 15,0 
od 15,1 do 30,0 
 

 
Elementy murowe 
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Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
Do kategorii I zalicza się elementy murowe, w których producent deklaruje, że w zakładzie 
stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej 
wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%. 
Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. Właściwości elementów murowych powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia 
konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję oraz warunków 
środowiskowych. 
2.4. Składowanie materiałów 
Według ST 00.00, poz. 2.3. 
3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonanie murów jednolitych. Mury z cegły ceramicznej pełnej. Układ cegieł w murze powinien 
odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z PN-68/B-10020. Spoiny poprzeczne nie powinny 
pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o ¼ lub ¾ cegły. 
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż M3. 
W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5m lub szerokość 5,0m, stosować zbrojenie z bednarki 
lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami 
konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 70mm. 
4.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
- Zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
- Sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i 
oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 
Podstawowym celem prac murarskich jest naprawa murów, ich impregnacja i uzyskanie lica muru 
pozwalającego na skuteczne położenie izolacji. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających 
zachowanie reżimów wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia 
wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru oraz gładkość lica stanowiącego podłoże warstwy 
izolacyjnej. 
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: - m³, - m². 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego 
betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze metod badań zapraw do murów: 
PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, 
PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; metod badań elementów murowych: PN-EN 772- 
3:2000, 
PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 oraz norma PN-EN 1059:2000 
Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie. „YTONG zalecenia wykonawcze” J. 
Sieczkowski, A. Bociąga – wydanie II, styczeń 2003r 
UWAGA :   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 03. – ROBOTY IZOLACYJNE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. Materiały  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące materiałów izolacyjnych 
2.3. Dane techniczne dotyczące wybranych materiałów 
2.4. Uwarunkowania realizacyjne 
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót  
5.1. Izolacja przeciwwilgociowa – pionowa 
5.2. Izolacja pozioma w formie przepony iniekcyjnej 
5.3. Izolacja papowa pod posadzką pomieszczeń piwnic 
6. Kontrola jakości  
7. Obmiar robót  
8. Odbiór robót  
9. Podstawa płatności  
10. Przepisy związane  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 03. – ROBOTY IZOLACYJNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania               
i odbioru robót izolacyjnych murów i posadzek piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 63            
w Poznaniu . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie i obejmuje : 
- wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych dostępnych metodą odkopania i położenia izolacji 
bitumicznej natryskowej, 
- izolacja ścian niedostępnych od zewnątrz poprzez wykonanie iniekcją przepony p/wodnej wykonanie 
metodą iniekcji poziomej izolacji murów piwnic oraz murów parteru nad częścią 
niepodpiwniczoną, 
- wykonanie izolacji poziomej posadzek w piwnicach oraz posadzek parteru na gruncie poprzez 
wykonanie nowych warstw posadzkowych z izolacją z papy termozgrzewalnej. 
- wykonanie izolacji pod cokołami budynku za pomocą preparatu współpracującym z 
mineralnymi klejami do kamienia. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
-  izolacje powłokowe bez wkładek z mas bitumicznych 
- masy bitumiczne nie lub modyfikowanych oraz żywice syntetyczne, 
- izolacje warstwowe 
- izolacje z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych), 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Według ST 00. poz. 3.1÷3.4. 
2.2. Wymagania ogólne dot. materiałów izolacyjnych 
1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, 
do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
5. Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, oraz 
posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
6. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
7. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami 
normy państwowej. 
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2.3. Dane techniczne dot. wybranych materiałów 
• Papa termozgrzewalna 
papa termozgrzewalna powinna odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 
dopuszczających do stosowania w budownictwie: 
W szczególności powinna odznaczać się: 
– odpornością na siły zrywające nie mniejszą niż 600 N/5cm. poprzecznie i 800 N/5cm 
wzdłużnie. 
– modyfikowana elastomerem termoplastycznym styren-butadien-styren (SBS) o 
zawartości w masie asfaltowej nie mniej niż 7% 
– dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
– odpornością na wpływy biologiczne, Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
– wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
– wymiary papy w rolce 
– długość: 7,5 m ±0,20 m 
– szerokość: 100, 110cm ±1 cm 
Pakowanie, przechowywanie i transport 
- rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości 
co najmniej 20 cm. 
- na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w ww. normie. 
- Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998 
- Kit asfaltowy uszczelniający KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175 
- Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6112-24 
2.4. Uwarunkowania realizacyjne 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
- Nie stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
- Stosować technologie systemowe jednego, wybranego producenta 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania wg SST 00.00„Wymagania ogólne”. Roboty wykonać przy użyciu sprzętu 
związanego z wybranym rozwiązaniem. 
4. TRANSPORT 
Wg punktu 4. ST 00.„Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Z uwagi na ograniczenia wynikające z lokalizacji remontowanego obiektu, konieczność szybkiej realizacji 
w projekcie wybrano technologie, która pozwala na położenie izolacji na mury wilgotne, bez konieczności 
ich przesuszenia. Zaproponowane rozwiązania mogą być zastąpione inną technologią, która zachowa 
właściwości i parametry techniczne materiałów ujętych w projekcie. 
5.1. Izolacja przeciwwilgociowa – pionowa 
Zależnie od możliwości dostępu do izolowanej powierzchni danego muru oraz docelowych warunków 
eksploatacyjnych, przewidziano zastosowanie trzech rodzi izolacji pionowych : 
1) w cokołowych partiach muru zewnętrznego, powyżej poziomu terenu – izolacja typu 
- wykonać izolację pionową ścian od zewnątrz, po odsłonięciu i osuszeniu murów, izolacja bitumiczna 
natryskowa. Po położeniu izolacji p/wodnej mury osłonić twardym styropianem grub. 12cm., na pełną 
wysokość murów, do poziomu gruntu.  
W murach niedostępnych od zewnątrz, przy istniejącym  tarasie podcienia wejściowego – wykonać  
pionową izolację ścian metodą iniekcji od wewnątrz pomieszczeń za pomocą żywicy akrylowej. Powyżej 
gruntu stosować izolację mineralną. Izolacja dwukomponentowa, bitumiczno-kauczukowa. 
Właściwości izolacji: 
- bez spoinowa, 
- nanoszona przez natrysk i szpachlowanie, 
- odporna na agresywne związki występujące w gruntach, 
- szczelna przy ciśnieniu wody do 7 atm. 
Przygotowanie podłoża 
a) Warunki ogólne: 
- podkład trwały, nieodkształcalny, przenoszący wszystkie działające nań obciążenia. 
- powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
b) Rodzaj podkładu 
- oczyszczony mur zatrzeć zaprawą 
- wyrównać nierówności  
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- wykonany podkład zagruntować dwuskładnikowym roztworem– płynnym isproszkowanym, 
wymieszanym w stosunku 3:1 i rozcieńczonym wodą 1:10. 
- przygotowany podkład nanosić pędzlem, zużycie na 1 m2 – 50-80 g (bez wody) 
Uwaga : Izolowany mur nie musi być suchy. 
c) Warstwa izolacyjna – szpachla dwuskładnikowa. Mieszanie składnika płynnego i sproszkowanego za 
pomocą mieszadła wolnoobrotowego, nakładanie gotowej masy równomiernie urządzeniem 
natryskowym lub pacą, dwukrotnie warstwą 4-6 mm. 
d) uwagi realizacyjne : 
- narożniku płyty poziomej i ściany pionowej - wyokrąglić szpachlą  
- przy temp. +20oC i normalnej wilgotności powietrza, wszystkie materiały  nadają się do użycia przez 
90 minut od momentu wymieszania 
- przy temperaturach poniżej +5oC prace należy przerwać 
- wykop zasypać po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji. Zwrócić uwagę, aby gruz o ostrych 
krawędziach oraz żwir nie miał kontaktu z izolacją. Wskazane jest zabezpieczenie warstwy izolacyjnej 
piaskiem lub np. matą drenażową. 
 
 

Dane techniczno-użytkowe  

Wielkość Jednostka 
miary 
 

Wartość Uwagi 
 

Gęstość g/cm³ 1,15 Materiał po zmieszaniu 
 

Mieszkanie kg:kg 21:7 emulsja bitumiczna : proszek 

Czas obróbki min ok. 90 Przy temperaturze 20 °C i 65 % wilgotności 
powietrza. 
 

Warunki obróbki °C > + 5 Temperatura powietrza i podłoża 
 

Suszenie dni 1-2 
 

Przy temperaturze 20 °C i 65 % wilgotności 
powietrza. 
W zależności od temperatury, wilgotności 
powietrza, 
podłoża i grubości warstwy czas suszenia może 
się 
przedłużyć lub skrócić 
 

Zużycie materiału 
 

l/m² 
l/m² 

 

4,8 
6,6 

 

Grubość warstwa mokrej         Grubość warstwa 
suchej 
4,2 mm                                                  3 mm 
5,7 mm                                                  4 mm 
W zależności od właściwości podłoża i sposobu 
wykonania izolacji mogą uleć podwyższeniu 
powyżej 
podane ilości materiału. 
 

Właściwości produktu 
 

Rodzaj domieszki dwukomponentowa izolacja bitumiczno-kauczukowa 
 

Warunki 
przechowywania 

w zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, chroniąc przed mrozem 
można składować co najmniej 12 miesięcy. 
 

Sposób dostawy 28 kg 
1 Paleta (12 hoboków po 28 kg) 

Usuwanie odpadów Ze względu na ochronę środowiska naturalnego opakowania trzeba 
całkowicie opróżnić z domieszki. Należy przestrzegać zaleceń 
dotyczących usuwania odpadów, podanych w naszej karcie informacyjnej, 
którą przesyłamy na życzenie klienta. 
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5.2. Izolacja pozioma w formie przepony iniekcyjnej 
Izolacja za pomocą iniekcji istniejących murów płynem dwuskładnikowym  
Właściwości izolacji : 
- Wzmacniające 
- Niezwilżalne wodą 
- Szybkowiążące 
- Bez zastrzeżeń pod względem toksykologicznym 
- Nie zawierający rozpuszczalników 
- Nieagresywny w stosunku do stali budowlanej i betonu. 
Przygotowanie mieszanki: 
Mieszanie wykonać bardzo starannie. W tym celu wlać składnik 1 do czystego pojemnika i stale 
mieszając wysokoobrotowym mieszadłem dodawać utwardzacz ( składnik 2), następnie intensywnie 
mieszać przez min. 1 min. 
Wywiercić poziome otwory, w odstępach 10-15 cm, w dwóch leżących jedna nad drugą spoinach. 
Głębokość otworu – grubość muru minus 5 cm. Usunąć pył z odwiertów i zamontować pakery. 
Preparat  wtłaczać za pomocą aparatu iniekcyjnego tak długo, aż struktura porów zostanie całkowicie 
wypełniona. Na koniec zdemontować pakery i zamknąć otwory wiertnicze za pomocą. 
Uwaga: 
• Materiał ulega nieznacznemu skurczowi podczas procesu twardnienia, dlatego przy 
murze spękanym lub zawierającym pustki zalecana jest ponowna iniekcja. 
5.3. Izolacja papowa pod posadzką pomieszczeń piwnic 
a) Izolacja z papy termozgrzewalnej kładziona w dwóch warstwach. Rodzaj papy – membrana bitumiczna 
modyfikowana polimerem SBS (14%) wg. IBM AT/97-03-0312, AT/97-03-0313. 
b) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
c) Papę wyklejać na zatartej na gładko, czystej i odpylonej płycie z chudego betonu wykonanego ze 
spadkiem do kratki ściekowej. 
d) Ułożoną izolację przykryć warstwą ochronną ze szlichty zbrojonej, dylatowanej co 2m skośnie do 
kierunku spadku. Pomiędzy betonem ochronnym a izolacją warstwa poślizgowa, np. papa kładziona na 
sucho. 
5. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy oraz sztuką budowlana i normami. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania 
do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających ujętych w ST 00. w pkt. 9.1. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót ziemnych-zasypki 
Do protokołu odbioru należy załączyć : 
a) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
b) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
c) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
d) dokumentację powykonawczą, na którą składają się: 
• uaktualniony projekt budowli z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór 
techniczny inwestora, 
• wyniki badań 
• dziennik budowy i dzienniki badań przeprowadzonych w laboratorium, 
• ważniejsze wyniki badań laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w 
technologii wykonywania, 
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• wyniki odbiorów częściowych robót oraz robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– zagruntowanie podłoża, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-EN 772-11:2002 Metody badań elementów murowych, cz.5: Określenie aktywnych soli 
rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych 
PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
Określanie właściwości sorpcyjnych. 
PN- 92/C-04504 Analiza chemiczna – oznaczanie gęstości produktów chemicznych ciekłych i stałych w 
postaci proszku 
PN- 89/C-04963 Analiza chemiczna – Oznaczanie pH wodnych roztworów produktów chemicznych 
 
UWAGA :   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 04. – NAPRAWA TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Określenia podstawowe 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. Materiały  
2.1 Ogólne zasady stosowania materiałów 
2.2. Zastosowane materiały 
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie  
5.1. Wymagania ogólne 
5.2. Zakres i rodzaj robót 
5.3. Założenia dotyczące podłoży tynkarskich 
5.4. Tynkowanie 
6. Kontrola jakości tynku  
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności  
10. Przepisy związane  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 04. – NAPRAWA TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót naprawczych tynków uszkodzonych w trakcie prac izolacyjnych murów parteru budynku 
mieszkalnego Wołkowyska21 w Poznaniu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót tynkarskich. 
1.3. Określenia podstawowe 
Tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe: 
- Tynk wapienny z wapnem sucho-gaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub po karbidowym (tylko 
warstwy zewnętrzne) 
- Tynk cementowo-wapienny 
- Tynk cementowy 
- Tynk cementowo-wapienny ciepłochłonny, tynk cementowo-wapienny lekki 
- Tynk szlachetny 
Inne spoiwa: 
- Masy tynkarskie żywiczne (akrylowe) 
- Masy krzemianowe (sylikatowe) 
- Masy tynkarskie silikonowe 
Podział wg PN-90/B-1450: 
c – zaprawa cementowa, 
cw – zaprawa cementowo-wapienna, 
w – zaprawa wapienna, 
g – zaprawa gipsowa, 
gw – zaprawa gipsowo-wapienna, 
cgl – zaprawa cementowo-gliniana. 
Podłoże tynkarskie - powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i 
trwałe połączenie. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 
00. „Wymagania ogólne” 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ST. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne zasady stosowania materiałów 
Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a także tynki na wapnie hydraulicznym mogą być stosowane 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
Tynki cementowe nadają się do miejsc o dużym obciążeniu wilgocią (podział przyjęto ze względu na 
ciśnienie cząstkowe pary wodnej pi>17,5 hPa) takich, jak kuchnie przemysłowe, pomieszczenia  
natryskowni) oraz na cokoły i ściany piwniczne zewnętrzne. 
Tynki cementowo-wapienne ciepłochłonne z dodatkiem perlitu są z reguły tynkami nakładanymi ręcznie 
(do maszynowego nakładania tych tynków przeznaczone są agregaty tynkarskie ze specjalnym 
oprzyrządowaniem). Tynki te są stosowane jako tynki podkładowe. 
Tynki cementowo-wapienne ciepłochłonne z dodatkiem kulek styropianowych są tynkami maszynowymi 
i stosowane są jako tynki podkładowe. 
2.2. Zastosowane materiały 
Zaprawa cementowa, zaprawa cementowo – wapienna. Podane preparaty należy traktować jako 
propozycje określające niezbędne parametry techniczne, 
Środki wzmacniające spękane tynki żywica  
 
Środki wzmacniające tynki : Ai 
Szpachlówka mineralna z włóknami. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 



 

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z dociepleniem piwnic Zamenhofa 63  

 33 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 
propozycję rozwiązania tych problemów. 
5.2. Zakres i rodzaj robót 
Projektowany zakres robót dotyczy napraw uszkodzeń tynków elewacyjnych powstałych w trakcie izolacji 
murów piwnicznych. Sposób wykonania i rodzaj tynków musi uwzględniać istniejący wystrój 
architektoniczny zabytkowego budynku i występujących materiałów. 
5.3. Założenia dotyczące podłoży tynkarskich 
Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego 
Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób 
nakładania i obróbki tynku (wstępne przygotowania podłoża, grubość tynku, itp.). 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego 
tynku (np. powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: 
- zlikwidować przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. 
Nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys. 
Również groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad 
otwartą fugą i już niewielkie zmiany termiczne (naprężenia, odkształcenia) mogą powodować 
zarysowania i spękania. W przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe 
żelbetowe, stalowe, drewniane) należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin 
dylatacyjnych, fug zamykających i łączących oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili. 
Podłoże pod tynk musi być : 
- równe, 
- nośne, mocne i wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne), 
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej 5° C. 
Przygotowanie podłoża jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie podłoża, spełniającego 
wymagania podane w PN-70/B-10100 pkt 3.3.2. 
Obróbka wstępna podłoża służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem. Wiąże się z 
zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej). 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni 
wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. 
Próba ŚCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba ZWILŻANIA 
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
5.4. Tynkowanie 
Wykonawca prac tynkowych powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże 
pod tynk. Podane w punkcie wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie 
odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 
poszczególnych etapów robót) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać 
przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną 
późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidzianą wstępną 
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) 
do rodzaju tynku wierzchniego. 
Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura 
powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5°C. 
Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoża) stosowane są: obrzutka wstępna, 
zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne – mostki adhezyjne. 
W przypadku tynków zawierających gips nakładanych na podłoża betonowe, stosuje się wyłącznie 
odpowiednie mostki adhezyjne, które zwiększają szorstkość powierzchni. 
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Dla tynków wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych na wszystkich podłożach (z 
wyjątkiem betonu) jako środek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstępna. 
Na szczelnych, słabo chłonących podłożach betonowych stosowana jest obrzutka wstępna 
uszlachetniona żywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność. 
Do wykonania obrzutki wstępnej należy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę produkowaną 
fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstępnej jest niedozwolone. 
Nawilżanie podłoża pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej zależne jest od 
warunków pogodowych i chłonności podłoża. 
O długości przerw technologicznych dla obrzutki wstępnej decydują w pierwszej kolejności: 
- właściwości podłoża pod tynk, 
- rodzaj nakładanej zaprawy tynkarskiej, 
- warunki pogodowe (pora roku), 
- wentylacja 
W przeciętnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstępnej wynosi 3 dni. 
W przypadku wielowarstwowych płyt izolacyjnych drewnopodobnych przyjmuje się minimalny czas 
przerwy technologicznej równy 2 tygodnie. Przestrzegać danych w tabelach zastosowania. Prace 
tynkarskie można rozpoczynać dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiągnięciu dostatecznej 
wytrzymałości (jasny kolor, rysy skurczowe). 
W przypadku późniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstępnie obrzucone powierzchnie 
wewnętrzne, należy obrzutkę po rozpoczęciu wiązania wyrównać. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to, 
by nie napełnić obrzutką narożników. 
Jeżeli obrzutka wstępna ma zbyt gładką (szklistą) powierzchnię, to konieczne jest jej zmatowienie (np. 
szczotką drucianą). 
Wskazówka: 
Zaprawa do obrzutki wstępnej nie może być zbyt wodnista. Może to doprowadzić do powstania 
słabo wiążącej (szklistej) powierzchni, która nie zwiększa przyczepności. W takich przypadkach obrzutka 
wstępna przynosi więcej szkód niż korzyści. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 
zawiesiny (dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do 
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w 
naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była 
praca metodą „mokre na mokre”. Przestrzegać wskazówek producenta. 
Wyrównanie powierzchni tynku 
Wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. 
Mogą być widoczne ślady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda).Powierzchnia zaciągniętego tynku 
jest z grubsza wyrównana. Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości powierzchni. 
Nierównomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostają widoczne, jednakże 
powierzchnia nie może być porysowana. 
Zacieranie 
Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynków 
wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu 
dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z grubością ziarna zaprawy tynkarskiej), co 
stanowi wykończenie powierzchni. Nie mogą być widoczne gniazda. 
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają tendencję do tworzenia 
pęcherzyków i mogą być tam wykonywane tylko większym nakładem pracy. 
Wygładzanie 
Tynki zewnętrzne należy w ciągu kilku pierwszych dni po nałożeniu zabezpieczyć przed mrozem (folie 
ochronne i ogrzewanie) lub – w ciepłej porze roku – chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszając 
je wodą. Nie należy zraszać wodą tynków kolorowych. Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących 
pielęgnacji tynku po jego nałożeniu. Działania związane z pielęgnacją tynku należy z góry przewidzieć i 
ustalić z inwestorem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI TYNKU 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Odbiór tynków wykonanych ręcznie : 
Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać 
wymaganiom określonym normami. Tynk musi być mocno związany z podłożem. 
Powierzchnia tynku 
Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się wymaganymi 
właściwościami. Przed wykonaniem robót należy z inwestorem dokładnie omówić oczekiwany rezultat 
prac tynkarskich. Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne. 
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Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być 
naruszone, ani pofalowane. 
Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w 
normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztuczne światło 
padające pod ostrym kątem albo światło słoneczne) jest niedopuszczalna. 
Na ostateczny wynik oceny również mają wpływ zróżnicowane warunki klimatyczne w okresie 
przygotowania powierzchni gotowego tynku. 
7. OBMIAR ROBÓT 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: metr² 
8. ODBIÓR ROBÓT 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– zagruntowanie podłoża, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 
mineralnych (Zmiana Az1) 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
UWAGA :   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 05. – NAPRAWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Określenia podstawowe 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. Materiały  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
2.2. Rodzaje materiałów dla robót murowych 
2.3. Rodzaje materiałów dla robót tynkarskich 
2.4. Składowanie materiałów 
3. Sprzęt i Transport  
4. Wykonanie robót  
4.1. Wymagania ogólne 
4.2. Zasady wykonania murów z cegły pełnej 
4.3. Wykonanie nadproży nowych otworów drzwiowych 
4.4. Zasady wykonania robót tynkarskich 
5. Kontrola jakości robót  
5.1. Kontrola wykonanych murów ceglanych 
5.2. Kontrola wykonanych tynków 
6. Obmiar robót  
7. Odbiór robót  
8. Podstawa płatności 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 05. – NAPRAWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót naprawczych ścian wewnętrznych uszkodzonych w trakcie prac izolacyjnych 
murów piwnicznych budynku Muzeum Ziemi PAN – Aleja Na Skarpie 20/26 w Warszawie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
naprawczych tynkarskich i glazurniczych . 
1.3. Określenia podstawowe 
Zgodne z Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 
Według ST 00., poz. 3.1÷3.4. 
2.2. Rodzaje materiałów dla robót murowych 
2.2.1. Woda zarobowa 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia spełniającą wymagania 
normy PN-EN 1008:2004. Nie należy stosować wód zanieczyszczonych ściekami kanalizacji 
bagiennych i zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Wyroby ceramiczne 
a) Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
- wymiary 250 x 120 x 65 mm; 
- masa 3,3 – 4,0 kg 
- cegła budowlana powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej; 
- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać 
dla cegły 10% cegieł badanych, 
- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%; 
- wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa; 
- gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm³; 
- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do - 15°C i odmrażania nie 
powinna wykazywać uszkodzeń po badaniu; 
- odporność na uderzenie powinna zapewniać, że cegła po upadku z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadnie się. 
b) Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996 
- wymiary 250 x 120 x 65 mm; 
- masa 4,0-4,5 kg 
- cegła budowlana powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej; 
58 
- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie do 10% cegieł badanych, 
- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16 %; 
- wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa; 
- gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm³; 
- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do - 15°C i odmrażania nie 
powinna wykazywać uszkodzeń po badaniu; 
- odporność na uderzenie dopuszcza wyszczerbienia lub pęknięcie po upadku z wysokości 
1,5m na inne cegły, cegła nie rozpadnie się. 
2.2.3. Zaprawy budowlane 
Marka i skład zapraw powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw 
do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać 
w takiej ilości, która zapewni jej zużycie w czasie około 3 godzin od jej przygotowania. Do zapraw 
murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
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stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 
5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.3. Rodzaje materiałów dla robót tynkarskich 
Do robót tynkowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego 
stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywanych na placu budowy 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane 
fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na 
opakowaniach materiałów przygotowanych fabrycznie powinien znajdować się termin przydatności do 
stosowania. 
2.4. Składowanie materiałów 
Według ST 00. poz. 3.3. 
3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót – część ogólna. Mury należy wznosić równomiernie na całej długości. W miejscu połączeniu murów 
wznoszonych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Pocienianie ścian, wykonywanie otworów metodą wycinania, bez stosowania młotów udarowych. 
4.2. Zasady wykonania murów z cegły pełnej 
Przed przystąpieniem do wykonania robót murowych należy sprawdzić stan materiału ceramicznego. 
Jeżeli na budowie znajduje się kilka gatunków cegły należy każdą ścianę wykonywać z jednego rodzaju 
cegły. Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonywanych z cegieł o grubości 
różniącej się o więcej niż 5 mm powinno być wykonane na strzępia zazębione boczne. Nowe ściany 
łączyć z istniejącymi murami za pomocą prętów stalowych ø 6mm ze stali żebrowej, osadzanych w co 
trzeciej spoinie w rozstawie pionowym, w otworach wywierconych w murach ścian istniejących. Liczba 
cegieł używanych w połówkach do murów nośnych nie powinna przekraczać 15% całkowitej liczby cegieł. 
Spoiny w murach ceglanych powinny wynosić: 
- 10-17mm w spoinach poziomych, 
- 5-15mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych. 
Spoiny dokładnie wypełnić zaprawą. W ścianach przeznaczonych do tynkowania przy powierzchni 
zewnętrznej należy pozostawić nie wypełnione spoiny na głębokość 5-10 mm. 
 
4.3. Zasady wykonywania robót tynkarskich 
4.3.1. Podłoże pod tynk i płytki 
Ocenę oraz naprawę i przygotowanie podłoża pod tynk należy przeprowadzać z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B-10100. Podłoże pod tynk powinno być równa, nośne i mocne, wystarczająco 
stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, zwilżalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od 
zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej +5o C. Nadlewki i wystające 
nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami 
należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne, 
np. piaskowanie. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
4.4.2. Tynk 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w PN-70/B-10100. 
 
Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynków kategorii III podano w poniższej tabeli: 

Kategoria 
tynku 

 

Odchylenia 
pow. tynku 

od płaszczyzny 
i odchylenie 

krawędzi od linii 

Odchylenie 
powierzchni i 

krawędzi od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 

od kąta 
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prostej 
 

 przewidzianego 
w 

dokumentacji 

Kategoria 
III 

 

Nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 

kontrolnej 
 

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 4 w pom. do 
3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 6, w 
pom. powyżej 3,5m 

wysokości 
 

Nie większe niż 
3mm 

na 1m i ogółem 
nie 

więcej niż 6mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej 
przegrodami pion 

Nie większe niż 3 
mm na 1m 

 

 
Wykonanie tynków z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno 
odpowiadać normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych. 
 
4. 5 OKŁADZINY SCIENNE 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
- listwy narożnikowe aluminiowe lub mosiężne 
- płytki ceramiczne ścienne 
- zaprawa klejąca 
- zaprawa spoinująca 
Płytki ceramiczne i akcesoria musza być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
4.5.1. Wymagania dotyczące wykonania robót okładzinowych 
Okładziny z płytek ceramicznych 
Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego budynku. 
Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, 
osadzeniu i 
dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, których wykonanie w późniejszym 
terminie 
mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin. 
Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 stC i nie powinna przekraczać 
+25 stC. 
Temperaturę te należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 
wiązania i 
twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni 
Przy wykonywaniu okładzin ścian z płytek należy stosować normę - PN-75/B-10121 Okładziny z płytek 
ściennych 
ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
- sprawdzenie podłoży 
- ułożenie płytek na klej 
- spoinowanie płytek 
- oczyszczenie płytek 
Podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B –
10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza ni0 0,5 MPa. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża zarówno 
pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 
Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji, usytuowanie i 
poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. 
Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fuga silikonową. 
Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niż połowa płytki. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach ze 
spoinami podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej; 
warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i 
wykończeniowe. 
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Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytka w obu kierunkach. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonane w jednym cyklu 
technologicznym. 
Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem. 
W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje zalecane dla 
danego materiału okładzinowego zachowaniem warunków technicznych ich stosowania. 
Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. Materiał okładzinowy użyty 
do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego. 
Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także ujawniać 
na powierzchni defektów podłoża. 
4.5.2. Zakres robót zasadniczych 
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w 
jednym kierunku, na taką powierzchnie, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po 
rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ja do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie 
może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. 
Płaszczyzna okładziny powinna być wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych 
ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. 
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. 
Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej 
po 24 godz. Zaprawę wprowadza sie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. 
Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach 
lub pacy z gąbka. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate 
gąbki. Nie wolno czyścic glazury „na sucho”. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i 
wykończeniowe z profili mosiężnych lub aluminiowych. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, 
aby licował z płytka w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
4.5.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 
- Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
o cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin, 
dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- Okładziny ceramiczne 
o cała powierzchnia pod okładzinami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu ( płytki i lustra), 
o grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją Producenta ( płytki i 
lustra),, o dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, o odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, o spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą 
do spoinowania ( płytki i lustra), o dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić 
więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny ( płytki i lustra),, 
- Okładziny panelowe na podkonstrukcji o odchylenie podkonstrukcji od płaszczyzny pionowej nie może 
przekraczać 2 mm na długości 200 cm o po zamontowaniu paneli nie mogą być widoczne elementy 
podkonstrukcji o wszystkie elementy zakańczające i łączące powinny być oparte na rozwiązaniach 
systemowych ( w przypadku rozwiązań indywidualnych konieczne jest opracowanie detalu połączenia ) 
o elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji 
wykonania i odbioru robót. Wyniki kontroli i odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
potwierdzone wpisami do dziennika budowy. 
5.1. Kontrola wykonanych murów ceglanych 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania konstrukcji murowych powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności klas cegieł z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej; 
- kontrolę wymiarów i kształtu cegieł, liczbę szczerb i pęknięć oraz odporności na uderzenia; 
W przypadku braku możliwości określenia jakości cegieł na podstawie oględzin należy poddać 
cegły badaniom laboratoryjnym. 
Należy przeprowadzić kontrolę na budowie marki i konsystencji zapraw wytwarzanych. 
5.2. Kontrola wykonanych tynków 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót tynkowych powinna obejmować: 
- kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej, 
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- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży (szczeliny nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej) 
- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych; 
- kontrolę mrozoodporności tynków zewnętrznych; 
- kontrolę przyczepności tynku do podłoża; 
- kontrolę grubości tynku; 
- kontrolę wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku; 
- kontrolę wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: - m³, - m². 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania 
i odbioru robót. Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych, po wykonaniu robót zanikających i po zakończeniu robót pokrywczych. 
Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją. Zgodność 
wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z podanymi w pkt 
5 wymaganiami i tolerancjami. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać ocenę wyników badań, 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności z zamówieniem. 
Podstawą odbioru robót stanowią: 
- dokumentacja projektowa i dziennik budowy; 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
- protokoły odbioru robót zanikających; 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Obowiązują zasady płatności podane w pkt. 10 ST 00 „Ustalenia ogólne” 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10024 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-B-12050:1996 – Wyroby budowlane ceramiczne; 
PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, 
PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; metod badań elementów murowych: 
PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, 
PN-EN 772-10:2000 oraz norma PN-EN 1059:2000 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10109 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.; 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami); 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881); 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami); 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 1: Tynki, 
nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r. 
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą 
pomiaru współczynnika odbicia 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych 
PN-EN-12058:2004 Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom I. 

Cześć 1-4. Warszawa 1990. 
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Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za 
 
UWAGA :   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


