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OPIS TECHNICZNY

Remont poboczy drogi gminnej nr 102211E na dziddkac204 i 172 oleb

Krzesin gm. Kutno.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa o prace projektowe

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- ustawa o drogach publicznych

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 .

- obowikzujace w tym zakresie normy i katalogi

- uzgodnienia z Inwestorem

- pomiary i ogédziny wiasne w terenie

- mapa do celdéw opiniodawczych

lI. OPIS STANU ISTNIEJ ACEGO

Pocatek remontu poboczy to teren kolejowy dziatka n8/B6wv obebie
Krzesin gm. Kutno.

Koniec remontu poboczy to pas drogowy drogi krajowed2 dziatka nr 249 w
obrebie Krzesin gm. Kutno.

Orientacyjna dtug& catkowita odcinka drogi przy ktéregtla remontowane
poboczato ok. 1553,50 mb. Droga przy ktOkglaremontowane pobocza ma
na catym odcinku nawierzchinbitumiczra o zmiennej szerokai i w réznym
stanie technicznym. Natomiast pobocza przy tej zgagl odcinkami w bardzo
ztym stanie technicznym ze wzdu na budow pod nimi infrastruktury
technicznej.

Teren pod wzgidem wysokéciowym charakteryzuje sispadkami podienymi.

W otoczeniu drogi znajdajsie dziatki rolnicze czsciowo zabudowane.



W okolicach pasa drogowego znajdujewbdockg gminny, kable telefoniczne

| energetyczne oraz napowietrzna linia energetyczna

lIl. PROJEKTOWANE POBOCZA

Na catym odcinku remontu w zaleosci od ilosci miejsca zastosowaneda
pobocza szerokai od 0,00 do 0,75 m. Spadek poboczy — 6%. Pabbgh

wykonane z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie.

V. KONSTRUKCJA POBOCZY

Przygto nasgpujace konstrukcje poboczy:
— pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaiei
0-31,5¢gr. 10 cm
— podbudowa pobocza z kruszywa tamanego stabilizogeane
mechanicznie 0-63 gr. 15 cm
— korytowanie i profilowanie istniegego podiaa
Nawierzchnia poboczy jest nawierzchniypowa o konstrukcji zgodne] z
konstrukcy podan w zahczniku 4 do Rozporglzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2.03. 1999 .

V. REMONTY CZ ASTKOWE NAWIERZCHNI

Remonty castkowe nawierzchni bitumicznej wykonywanedh jedynie przy
uszkodzeniach kraydzi jezdni przy wykonywaniu poboczy w ngstjacy
sposbb :

- obckcie krawedzi ubytku w nawierzchni pit mechanicza z nadaniem
regularnych ksztattow,

- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z ugtieim rumoszu na pryzm

- ogrzanie bitumu, skropienie podbudowigian naprawionego miejsca,



- 1) ubytek o gibokasci srednio 10cm — naly wypeinkc mag scieralm
asfaltobetonow o gr. 10cm, pozostatgicbokas¢ ubytku naley uzupeiné
klincem kamiennym o frakcji 4 -16mm,

- 2) ubytek o gibokasci do 4 cm — naley wypeinc mas $cieralm
asfaltobetonow takiej grubdci warstwy, ktora po zagzczeniu wyréwna
poziom taty z poziomem jezdni,

- poszczegolne warstwy uzupetnienia ubytkow haleag:szcz&, powierzchng
gornej warstwy miejsca naprawy oraz guzienia mgdzy nowo ukladam a
istniejpca warstwg nawierzchni asfaltowe] skrapi bitumem i zasypa
kruszywem,

- przy remontach eatkowych nawierzchni asfaltowych mocnoglsgnych
(rakowizn) naprawa polega na skropieniucksa emulsja bitumicza |
posypaniu grysem.

Beton asfaltowy powinien mie uziarnienie dostosowane do ¢lgbkasci
uszkodzenia (po jego oczyszczeniu zznjch castek nawierzchni i
zanieczyszcze obcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu
asfaltowego powinny si miescic w przedziale od 1/3 do 1/4 efpokasci
uszkodzenia do 80 mm. Przyehszych uszkodzeniach naje zastosowa
odpowiednio dwie Ilub trzy warstwy betonu asfaltowegvbudowywane
oddzielnie o dobranym uziarnieniu i awosciach fizyko-mechanicznych,
dostosowanych do cech remontowanej hawierzchni.

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych nafestosowa grysy
odpowiadajce wymaganiom podanym w PN-EN- 130 43:2004 [1].

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych nafestosowa kationowe
emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowssyk K1-50, K1-60,
K1-65, K1-70 odpowiadage wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy
remoncie castkowym nawierzchni obgtonych ruchem wikszym odsredniego
nalezy stosowd kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkpaaiowe
klasy K1- 65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].

Mozna stosowé tylko emulsje asfaltowe posiadag aprobat technicza,
wydarm przez uprawniomjednostl.



VI. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejicych obiektow na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi upemianemu
przedstawicielowi Zamawiggego do zatwierdzenia, uzgodniony z zadem
drogi 1 organem zaszlzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. iézpasci od potrzeb |
postpu robot projekt organizacji ruchu powinienchya bieaco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga k@orazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynsaluje i lkdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczae takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqday ten sposob bezpied=two
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zapor |
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglwv bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczae kkda akceptowane

przez upowanionego przedstawiciela Zamavadeggo.

Vil. ODWODNIENIE

Wody opadowe z nawierzchni splynpowierzchniowo do istniggych
odbiornikbw w terenie. Poniewas to ilosci nieznaczne wt nie stanowd one
zagraenia podtopienia terenu. W niektorych przypadkathieje konieczni

oczyszczenia i przeprofilowania istrieych rowow.

Vill. POZOSTALE CZYNNIKI

Ochronasrodowiska wynikajca z projektowanych robot.



Remont poboczy nie wprowadza istotnych zmian z ¢jorblowaniu istnigjcego
srodowiska, poniewazlokalizowana jest na istngym i wytkowanym pasie
drogowym. Wobec powyszego nie zachodzi konieczdo stosowania
dodatkowego zabezpieczenia istgogigosrodowiska przed zanieczyszczeniami

powietrza, wody i rélin.

IX. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie prace prowadzizgodnie z warunkami tenfcznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych”.

Zastosowane materiaty musposiadéd atest i by dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie.

Prace nalgy prowadz¢ z zachowaniem przepisow BHP i PzPpod kierunkiem
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w aspie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robét budowlanytebargapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed przyseniem do
robot ma obowizek przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

zwany ,planem bioz".

Opracowat :



Informacja o zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaiki terenu, ktore mag
stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Projektowane elementy Zagospodarowania terenstwiarzajg
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca siydzielic stanowiska pracy tak,
aby nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy spuznie mog kolidowa ze
stanowiskami pracy ludzi, skladowiskami materiatdwadowlanych, drdog
dojazdowych i komunikacji wewitrznej. Stanowiska pracy spta usytuowa
tak, aby byta maiwa ich bezpieczna praca bez ryzyka stworzeniaazagia
dla zdrowia izycia ludzi.

2. Wskazanie dotyarze przewidywanych zagren wyskpujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Zagraenia mogce wyshpi¢ podczas robot przygotowawczych
I rozbiorkowych:

- uszkodzenie ciata podczas rob6t rozbiérkowyraep odpryski materiatow,

- niebezpieczestwo niezachowania odpowiedniej ogtmosci podczas pracy
koparki i sprztu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozhiére

Przy wykonywaniu wykopdw magpojawic Sie nastpujace zagraenia:
- niebezpieczestwo wpadngcia pracownika do wykopu,
- wpadngcie do wykopu koparki lub innego spta.

Podczas prac rozbiérkowych mpgastpi¢ zagraenia:
- mazliwo$¢ skaleczenia sipita mechaniczai innym sprztem wywanym przy
rozbiorce,

Przy budowie podbudowy i nawierzchni:
- niebezpieczestwo nie zachowania odpowiedniej ogtiosci podczas pracy
sprztu mechanicznego.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfaracownikow przed
przystpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpigch.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 2378 1 ustawy z diiez2rwca 1974r.
— Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 zpdzm), nie mee dopyci¢ do pracy
pracownika, ktory nie posiada odpowiednich kwadfik lub potrzebnych
umiegtnosci, a take dostatecznej znajodw przepisbw oraz zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinnyébgrowadzone
przez brygady wykwalifikowanych pracownikow.



Pracownicy powinni zgodnie z przepisami p§zejdpowiednie szkolenie
wstepne i szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). \Wsyypracownicy firmy
wykonawczej powinni posiadaniezizdne przeszkolenie BHP. Dodatkowo
przed przysipieniem do poszczegoélnych robdét powinni dést@okiadnie
instrukcje od kierownika budowy odfrue bezpiecznego sposobu realizacji
robot.

Wszystkie prace przebiegavinny pod nadzorem Kierownika Budowy
lub brygadzisty. Podczas realizacji prac mglewszystkich pracownikow
zaopatrzy w srodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy zastwane
rowniez powinny by zbiorowesrodki bezpiecziéstwa — wyhczenie fragmentu
drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robdt budowtdmy wydzielone
bezkolizyjne stanowiska pracy spiz i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny l&yprowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane nauplaudowy oraz
w strefach niebezpiecznych na placu i w ich pablizapobiegace
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych:

- zastosowanie oznakowania inforaeggo i ostrzegawczego,

- wytaczenie cgsci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzeniat;obd

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sgirri ludzi,

- wyznaczenie miejsc hiecego sktadowania materiatéw,

- stosowanigrodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzor kierownika budowy i brygadzisty,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuaayj

- jezeli prace kda prowadzone w ggu dnia - nie zachodzi potrzeba maotnta
oswietlenia,

- jezeli prace kda prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba manta
oswietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy pacteniu robot.

Szczegdbla uwag nalezry zwrock na prawidiowe oznakowanie robot i
ciagte monitorowanie stanu technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami stosowanymi na budowiearz
specyficzne i cigte zagraenie. W zwizku z powyszym przy wykonywaniu
robét przy wyciu maszyn nabey ustalt stret niebezpieczpi ustawt tablice
ostrzegawcze, a kde uruchomienie maszyny nayesygnalizowa. Miejsce
pracy maszyny w porze nocnej naleprawidiowo d@wietlic, a maszya
wyposay¢ w swiatta ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn ndmeh mog
pracowa tylko osoby posiadage odpowiednie uprawnienia.



Wszystkie niezbdne srodki potrzebne do produkcji w miamozliwosci
dowazone powinny by srodkami transportu na bigco. Materiaty dowaone na
biezaco naley skladow& w miejscach nie kolidagych ze stanowiskami pracy
sprztu i ludzi. Na budowie nie stosowareparatéw niebezpiecznych dla ludzi.

Opracowat :



