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1 2 3
1. PRACE PROJEKTOWE
Wykonanie projektu budowlanego wraz
1.1 z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe ; przeprowadzenie koniecznych czynnosci zwigzanych z
uzyskaniem pozwolern, postanowien i decyzji administracyjnych umozliwiajgcych wykonanie robét oraz
Uzgodnienie projektu z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw — Delegatura w Koninie i
1.2 uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytkdw od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
Uzgodnienie projektu z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw — Delegatura w Koninie i
1.3 uzyskanie pozwolenia naprowadzenie badari archeologicznych w obrebie wykopdéw budowlanych na
terenie stanowiska archeologicznego od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
14 Wykonanie projektow wykonawczych w catym zakresie prac z podziatem na planowane etapy;
' Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
1.5 Petnienie nadzoréw autorskich przez projektantéw wszystkich branz podczas realizacji zamierzenia
1.6 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej
1.7 Prowadzenie badari archeologicznych z nadzorem
1.8 Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
REALIZACIA: ETAP 1 — ULICA MICKIEWICZA+ PLAC PARYSA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE, w tym m.in.:
1.1 rozebranie nawierzchni z ptyt i kostki betonowej, trylinki, oktadziny schodéw
1.2 rozebranie obrzezy i kraweznikow betonowych
1.3 rozebranie nawierzchni asfaltowej / betonowej
1.4 Rozebranie podbudowy
1.5 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych
16 Demontaz matej architektury i elementéw infrastruktury kolidujgcych z nowym
' zagospodarowaniem
2 ROBOTY ZIEMNE, w tym m.in.:
2.1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - niwelacja terenu chodniki, ulice
2.2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi




3 CHODNIKI Z PtYT GRANITOWYCH i BRUKU GRANITOWEGO - 2016,07m2
3.1 Z ptyt granitowych 40x60cm
3.2 z bruku granitowego
4 KRAWEZNIKI KAMIENNE — 663,58 mb,
5 ZIELEN, w tym m.in:
5.1 Zabezpieczenie drzew o Srednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t ziemnych
5.2 Prace sanitarne przy drzewostanie zgodnie ze wskazaniami z inwentaryzacji — 32 szt.
53 Stworzenie niecek i przekrycie ich kratami zeliwnymi — 32 sztuk
54 Nasadzenia z pngcza — 3 szt
6 MA¢tA ARCHITEKTURA, w tym m.in.:
6.1 Kosze na $mieci— 4 szt
6.2 Dostawa i ponowny montaz znakéw drogowych — 7szt
6.3 Rewitalizacja schodéw zewnetrznych do budynkow
6.4 Montaz stupkow w obrebie chodnika
6.5 Demontaz i ponowny montaz parkomatu
6.6 rewitalizacja betonowego stupa ogtoszeniowego
6.7 dostawa i montaz stojakow na rowery — 4 szt
7 SIEC I INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO — PRZEBUDOWA, w tym montaz 6 lamp ulicznych
8 REMONT SIECI | INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
8.1 Wymiana istniejacych rur spustowych w obrebie dziatek drogowych i skanalizowanie ich
8.2 Rozbudowa instalacji / sieci kanalizacji kd/ogdlnosptawnej, zwiekszenie przepustowosci
9 PRACE DROGOWE, w tym m.in.:
9.1 Wykonanie koryta na szerokosci
9.2 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi
9.3 Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy
’ konstrukcyjne nawierzchni
9.4 Stabilizacja podfoza
9.5 Podbudowy
9.6 Nawierzchnie z kostki kamiennej zgodnie z opisem —2095,10 m2
9.7 Oznakowanie poziome jezdni kostkg czarng, linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych
9.8 Stworzenie rynsztokéw kamiennych o szeroko$ci ok. 50 cm
9.9 stworzenie miejsc postojowych / remont istniejgcych [13 szt.]
SUMA [NETTO] 0,00 zt
SUMA [BRUTTO] 0,00 zt
ETAP 1 — ULICA SUKIENNICZA
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, w tym m.in.:
1.1 rozebranie nawierzchni z ptyt i kostki betonowej, trylinki, oktadziny schodéw
1.2 rozebranie obrzezy i kraweznikow betonowych
1.3 rozebranie nawierzchni asfaltowej / betonowej
1.4 Rozebranie podbudowy
1.5 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych
16 Demontaz matej architektury i elementéw infrastruktury kolidujgcych z nowym

zagospodarowaniem




2 ROBOTY ZIEMNE, w tym m.in.:
2.1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - niwelacja terenu chodniki, ulice
2.2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

3 CHODNIKI Z PtYT GRANITOWYCH i BRUKU GRANITOWEGO - 583,23 m2
3.1 z ptyt granitowych 40x60cm
3.2 z bruku granitowego

KRAWEZNIKI KAMIENNE 262,67 mb

5 ZIELEN, w tym m.in:
5.1 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t ziemnych
52 Prace sanitarne przy drzewostanie zgodnie ze wskazaniami z inwentaryzacji — 18 szt.
5.3 Stworzenie niecek i przekrycie ich kratami zeliwnymi — 18 sztuk

6 MAtLA ARCHITEKTURA, w tym m.in.:
6.1 Dostawa i ponowny montaz znakéw drogowych
6.2 Rewitalizacja schodéw zewnetrznych do budynkéw

7 SIEC | INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO — PRZEBUDOWA, w tym montaz 4 lamp ulicznych

8 REMONT SIECI | INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
8.1 Wymiana istniejgcych rur spustowych w obrebie dziatek drogowych
8.2 Rozbudowa instalacji / sieci kanalizacji kd/ogdlnosptawnej, zwiekszenie przepustowosci

9 PRACE DROGOWE, w tym m.in.:
9.1 Wykonanie koryta na szerokosci
9.2 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi
93 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni
9.4 Stabilizacja podfoza
9.5 Podbudowy
9.6 Nawierzchnie z kostki kamiennej zgodnie z opisem — 803,1m2
9.7 Oznakowanie poziome jezdni kostkg czarng, linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych
9.8 Stworzenie rynsztokow kamiennych o szerokosci ok. 50 cm
SUMA [NETTO] 0,00 zt
SUMA [BRUTTO] 0,00 zt

RAZEM NETTO
RAZEM BRUTTO

0,00
0,00
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