Nr sprawy 0Z-091/13/I1IL-2/2024

Zbiorcze zestawienie ofert — ,Wykonanie modernizacji toréw 168, 169 — rejon Tasmowiec, Port Szczecin.”

16 maja 2024 r.

Numer Nazwa (firma) i adres Cena .
oferty wykonawcy ( b ) VAT Wartos¢ netto Okres gwaranciji Termin realizacji zamoéwienia
wartos$é brutto
Przedsiebiorstwo Ustugowo- Tor 168 — 8 tygodni od przekazania
iesi lacu budow
Handlowe TOREX 143 750,00 zt 36 miesiecy od | P v , ,
1. |yl Gralewska 11 768 750,00 zt (23%) 625 000,00 I dnia odbioru robét Tfr 16;9 d— 8 tygodni od przekazania
66-431 Santok budowlanych | PCt BHAOWY
Ustugi Transportowo - 36 miesigcy od | Tor 168 - 8 tygodni od przekazania
Budowlane 368 000.00 2t dnia odbioru robét | placu budowy
2. | Bernard Baranowski o 1 600 000.00 zt budowlanych Tor 169 — 8 tygodni od przekazania
Glinna 4A 1968 000,00 zt (23%) ! placu budowy
74-106 Stare Czarnowo
) ) 36 miesiecy od | Tor 168 — 8 tygodni od przekazania
Rail Terminals Sp. z 0. 0. 203 465 59 A dnia odbioru robét | placu budowy
3. |ul.Zimnal 1 088 098,59 zt ! budowlanych Tor 169 — 8 tygodni od przekazania

65-707 Zielona Géra

(23%)

884 633,00 zt

placu budowy




