

Dotyczy: RBRiGK.271.2.33 .2022 - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO

Włocławek, dnia 13 października 2022 r.

Zamawiający:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

WYJAŚNIENIA SWZ. ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), pn.: „**BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO**”; RBRiGK.271.2.33.2022.

I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) **niniejszym wyjaśnia**, że na etapie składania ofert nie wymaga od Wykonawców innych dokumentów, niż te dokumenty które zostały przez Zamawiającego wskazane w Rozdziale V, pkt 1 SWZ oraz odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi Wyjaśnieniami SWZ **zmianie ulega**:

- 1) termin składania ofert na dzień: 18.10.2022 r., godz. 09:00;
- 2) termin otwarcia ofert na dzień: 18.10.2022 r., godz. 09:15, oraz
- 3) termin związania ofertą do dnia: 16.11.2022 r.

Sposób złożenia oferty nie ulega zmianie.

II. Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp informuje, że przed upływem terminu składania ofert dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. W związku z tym przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach do dnia 18.10.2022 r., godz. 09:00 z jednoczesną zmianą terminu otwarcia ofert, tj. 18.10.2022 r., godz. 09:15.

Zmianie ulega termin związania ofertą na dzień 16.11.2022 r.