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»Remont pokrycia dachowego w budynku krytej ptywalni”

ST 5-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wsigp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB)
sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie realizacji zadania pn.
»Remont pokrycia dachowego w budynku krytej ptywalni” w obiekcie MOSIR w Nowym Saczu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacj obejmuja wymagania ogdine, wspdine dla
robot objetych ogdinymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw
robdt wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.3.2. Zakres robdt objetych specyfikacjg obejmuje nastepujace roboty:

® S5T 01 - Przygotowanie terenu (CPV 45111200-0)

e SST 02 — Naprawa dachdéw (CPV 45261910-6)

1.4, Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okrelenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.1. obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ;

b) budowle stanowigca catoé¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynek - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

1.4.3. budynek mieszkalny jednorodzinny - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgey
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowe] lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catoéé, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowite;
budynku

1.4.4. budowla - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
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urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne.przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czedci przedmiotéw skiadajgcych sie na catoéé uzytkowa

1.4.5, obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki

1.4.6. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krdtszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

1.4.7. budowa - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreélonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.4.8. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

1.4.8. remont - naleZy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezgcej konserwacji

1.4.10. urzadzenie budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyfgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod émietniki
1.4.11. teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.12. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czedciowych i
koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

1.4.14. teren zamkniety — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnodci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
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oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego
1.4.15. aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie

1.4.16. wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna
catos¢ uzytkows

1.4.17. droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoRczeniu

1.4.18. dziennik budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzer i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robét

1.4.18. kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

1.4.20. inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzdr nad budows obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i iledci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu '

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnod¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgey, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. ”

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czeéé graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg: dostarczong przez Zamawiajacego i
sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chodby
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jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczert w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe] i w SST bedg uwazane za wartoéci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tole-rancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreglonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z do-
kumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakod¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- decydowat ostatecznie o wycince drzew dopiero po wyznaczeniu w terenie budowanych
obiektéw (dotyczy zwtaszcza drzew oznaczonych nr 102 i 105 wg opracowania:
Inwentaryzacja zieleni),

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagari, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- wiasciwe zabezpieczenie i ochrone drzew znajdujacych sie na terenie,

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. ‘

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawecy.

1.5.7. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powia-domi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpra-cowat,
dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Cgraniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer; obcigzenia na o przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujzce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na éwiezo ukoriczony fragment budowy
w obrgbie terenu budowy | wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowe]j, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie s$wiadectwa badari laboratoryjnych oraz prébki
materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego #rédia w
sposob ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnoénych wiadz na
pozyskanie materiatéw ze Zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédfa wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty 'z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i ‘selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji
panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagari iloéciowych i jakosciowych
materiatdéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bgda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode
Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Jako$¢ materiatéw

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i
starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktdrzy
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powinni by¢ zdoini zademonstrowaé stosownoéé danego produktu’ poprzez referencje do
podobnych zastosowan, oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego z intencja przedstawiona
w specyfikacji.

Materiaty i produkty powinny posiadac certyfikaty potwierdzajace ich zgodnoéé z
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub migdzynarodowych organizacji normujacych.
2.4. Zatwierdzanie materiatéw i urzadzefs '

Wykonawca powinien dostarczyé Inspektorowi Nadzoru petng informacje na temat wszelkich
materiatéw i produktéw. :

Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i
starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy beds one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganiiowanych
przez Wykonawce.

2.6. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy i konstrukcje nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw i konstrukcji zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac Sig Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwoé¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw
administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatéw .

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg  mozliwoéé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiaty, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
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Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdinie]
zmiéniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Dodatkowo kazdorazowa zamiane rodzaju
materiatu nalezy skonsultowac z autorskim biurem projektowym.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakoéci (PZl) lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleri w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwoéé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkow wyszczegblnionych w dokumentacji przetargowej, zostana przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wasciwoéci przewozonych materiatéw.
Liczba' ¢rodkéw transportu bedzie zapewnial przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw

o ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywat w czystoéci drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw
bezpieczeristwa. Srodki transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytow i

9|Strona



obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obciazajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakoéc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacja projektows lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyfki i btedy w czasie trwania robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnogci. ; .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badai materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonaweca.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Program zapewnienia jakoéci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows, .specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bedzie:

a) czes¢ ogbling opisujgca:

° organizacjg wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

® organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e BHP,

® wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$é i terminowoéé wykonania poszczegdinych
elementow robdt,

® system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia

wykonywanych robét,

o wykaz urzadzer stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktére

bedzie wykonywato te ustugi),

® metode i system przechowywania wynikéw badar laboratoryjnych, protokoty

z pomiardw, regulacje mechanizmdéw kontroli i korekt uzytych w procesie

technologicznym oraz proponowany sposéb i forma prezentacji tych informacji

dla Inspektora Nadzoru,

b) cze$¢ szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

e metode magazynowania materiatéw,

® sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiadciwodci w czasie
transportu,

e sposob i procedure badari prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

© sposéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdinych
elementdéw robdt,

® sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i

jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i

badart materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy

przeprowadzenia badad w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest

zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia

zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

prOJektowc‘j i specyfikacjach technicznych.

Minimalne- wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w specyfikacjach

technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone,

Inspektor Nadzoru okredli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét

zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

| sprzet badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i

odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

inspektor Nadzoru bedzie miat wstep do laboratoriéw Wykonawcy w celu przeprowadzenia

kontroli.

Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwigzku z

laboratorium, jego wyposazeniem, technikami lub metodami badad. W przypadku, gdy

Inspektor Nadzoru jest zdania, ze te wady moga mieé¢ wptyw na doktadnoéé badari, moze on

odmoéwi¢ uzycia do robdt materiatéw, ktére sg badane dopdki procedury badan nie zostang

skorygowane, a akceptacja materiatéw ustalona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z

jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwoéé udziatu w pobieraniu prébek. Na

zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych

materiatéw, ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana

przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar

pokrywa Wykonawca. tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. :

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowaé mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane nrzez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badari jak
najszybciej, nie péiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakogci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u #rédts ich wytwarzania, i
zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. !
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnoéé materiatéw i robdét z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspekter Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcey, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey sz
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze si¢ wytgcznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng. W takim przypadku catkowite koszty badad i pobierania prébek poniesione
zostang przez ‘

Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoiéé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje z godnosci lub certyfikat z godnosci z :

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji
technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sa wymagane przez specyfikacje techniczng,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest.
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Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badad bedg

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty i konstrukcje posiadajgce atesty - wazne legalizacje moga byé badane w dowolnym

czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze specyfikacjg techniczna to

takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu

gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda

dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy. Kaidy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datz i podpisem

Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramadw robdt,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoruy,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czedciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badar z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri
Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly, w
jednostkach przyjetych w przedmiarze robét z pdzniejszym zapisem w:ksiedze obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
® pozwolenie na budowe lub dokument przyjecia zgtoszenia robdt, .

® protokoty przekazania terenu budowy, '

® umowy cywilno-prawne,

e protokoty cdbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. _
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego lub innych uprawnionych
jednostek.

7. Obmiar robét

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki cbmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku ukodczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piémie. . RN
Cbmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu kwartalhe;
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawece i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreélania iloéci robét i materiatéw

14 |Strona



Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegbinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

Jesli specyfikacja techniczna wiasciwa dla danych robét nie wymaga tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w ms jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

7.4, Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeéciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiary
robét zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beds uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalert specyfikacji technicznej, roboty podlegajs nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbidr czesciowy,

e odbidr koricowy,

e odbidr ostateczny.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej czedei robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilod¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami
technicznymi.

8.3. Odbidr czesciowy
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Cdbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czgsciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4. Odbidr koricowy robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowoéé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Cdbioru koricowego dokona komisja Wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéc

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych

dokumentéw, wynikéw badad i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z

dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru koricowego robst

komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych

w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoé¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j dokumentacjg projektows i specyfikacjami

technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy. '

8.4.1. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru

koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

s powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robét,

e specyfikacje techniczng,

® uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegdlnie z odbioru robét zanikajgeych |
ulegajgcych zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen Inspektora
Nadzoru,

e technologiczne wskazania i ustalenia,

e Dzienniki Budowy i ksiegi obmiaru,

® wyniki pomiaréw kont rolnych, badan laboratoryjnych,

e atesty wbudowanych materiatdw, .

® ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikéw badar i obmiaréw
zgodnie z Programem Zapewnienia Jakoéci i specyfikacjami technicznymi,

e raport techniczny,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbiér
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ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru koAcowego. ‘

9. Podstawa ptatnoéci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w

specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé:

e robocizne bezposrednia wraz z towarzyszagcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagafi warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych

Specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne” obejmuje wszystkie warunki okreélone w ww.

dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniet wynikajacych z
postepu robdt,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeristwa ruchu,

e przygotowanie terenuy,

® tymczasowg przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania objazddw/przejazddéw i
‘organizacji ruchu obejmuje:

© Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani
pionowych, poziomych, barier i éwiatet,

e utrzymanie piynnosci r uchu publicznego. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw |
organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 (Dz. U.Z 2020r.

Poz. 1333))
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 01 Przygotowanie terenu (CPV 45111200-0)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru robot, ktére zostang

wykonane w ramach inwestycji: ,Remont pokrycia dachowego w budynku krytej ptywalni” w
obiekcie MOSIR w Nowym Saczu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy jg stosowaé w

zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST .

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z organizacjg placu

budowy, a wiec:

® zapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy,

® zaopatrzenie w niezbedne media (energia elektryczna, woda, tgcznodc)

e dozorowanie i zapewnienie bezpieczeristwa od kradziezy i wandalizmu.

° zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych,

® zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzadzen
sanitarnych,

® zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczen magazynowych,

° zapewnienie $rodkéw ochrony $rodowiska na czas prowadzenia robot

1.4. Podstawowe okreélenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogéinej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoéé wykonania robét i ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi. Ogéine wymagania dotyczace robdt podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA

OGOLNE .

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanc w ST-

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Rodzaje materiatéw

Nalezy stosowac¢ materialy okreslone w dokumentacji technicznej.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robét

Nalezy stosowac sprzet okreslony w dokumentacji technicznej.

4, Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu ol

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport i sktadowanie

~
Q
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Transport materiatéw, urzadzen i sprzetu dowolnymi $rodami transportowymi
zaakceptowanymi przez Zarzadce obiektu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Zapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywat sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego
obiektu, w sposdb nastepujgcy:

- po istniejgcych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii rozgraniczajs-
cych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajgc organizacje budowy i wykonawcéw innych
robdt

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez
Zamawiajgcego, a wiec po terenie wymagajgcym dzierzawy.

5.3. Przetozenie istniejgcych urzadzer obeych

Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejgce urzadzenia obce kolidujgce z placem budowy lub
uniemozliwiajgce prowadzenie robot. Zakres niezbednych przetozeri urzadzen obcych zawarty
bedzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

5.4. Zainstalowanie niezbednych tablic informujgcych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim
prawem budowlanym:.

5.8. Zapewnienie $rodkéw ochrony $rodowiska na czas prowadzania robét

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z
$T.5.00.00.00, przy czym nalezy m.in. rozwigza¢ nastepujace zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzieri i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wdd sciekowych z urzadzen odwadniajgcych plac budowy, po
uprzednim ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi
niekorzystnymi skutkami prowadzenia robét, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach
dojazdowych i drogach innych uzytkownikéw, ktére beda wykorzystywane jako dojazdy.

5.9. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy, a takie teren naruszony przez
doprowadzenia na plac budowy mediéw doprowadzony by¢ musi po zakoriczeniu budowy na
koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Kontrola jakoéci

Kontroli podlegaja roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb
organizacji placu budowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
7.2. Obmiar robét

Roboty objete niniejsza ST podlegaja rozliczeniu ryczattowemu obejmujgcymi wykonanie
wszystkich robot okreslonych w projekcie organizacji placu budowy.

8. Odbidr robdt
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8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
8.2. Roboty podlegajace odbiorowi

Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robot

S. Podstawa pfatnosci

Zgodnie z warunkami ogdinymi ST oraz z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem |
Wykonawca

10. Przepisy zwigzane

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne
(Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych parstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie
aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i

Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajéw prac wchodzacych w zakres
przedmiotu zamdwienia.



SST 02 Naprawa dachéw (CPV 45261910-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru robot betonowych i

zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji: ,Remont pokrycia dachowego w

budynku krytej ptywalni” w obiekcie MOSIR w Nowym Saczu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy ja stosowaé w

zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie remontu pokrycia dachu objgtych dokumentacja techniczna,

przewidzianych do wykonania w ramach zadania powotanego w pkt 1.1.

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:

- przygotowanie (oczyszczenie) podtoza

- uszczelnienia dachu za pomoca membrany akrylowej utwardzanej UV, aplikowanej metoda

natryskowa.

1.4.0kreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 , Wymagania ogdlne”.

1.5.0gdbIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoéé

z dokumentacjg projektows, SST. Ogdlne wymagania dotyczace robét podanc w ST-00

»Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Rodzaje materiatéw

Do remontu pokrycia dachowego z papy wykorzystana zostanie powtoka akrylowa

utwardzania swiattem.

3k Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 »Wymagania ogdlne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloéci wymaganiom
producenta/dostawcy technologii naktadania powtoki.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST-00 ~Wymagania ogélne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie

i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 »Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét:

Przvgotowanie powierzchni

Powierzchnia musi byé sucha i czysta, wolna od ttuszczu i innych zanieczyszczen.




Nalezy: usung¢ pyt, ttuszcz i inne zanieczyszczenia przez umycie strumieniem wody pod
ciSnieniem. W razie potrzeby usungé¢ mech, glony i grzyby. Naloty krystaliczne i biate naloty na
betonie usunaé lekko zakwaszong woda, a nastepnie zmyc czystg woda. Jezeli powierzchnia
jest nadmiernie porowata lub zasadowa zaleca sie natozenie jednej powtoki podkiadu.
Uprzednio malowane powierzchnie: Starannie wyczysci¢ strumieniem wody pod ciénieniem
lub  wyszczotkowaé, celem usuniecia starej, nieprzylegajgcej farby. Na widocznych
powierzchniach postepowac tak jak na nowych.

Warunki Srodowiskowe

Temperatura otoczenia: Powyzej 5°C

Wilgotnos¢ wzgledna: Ponizej 80%

Wilgotnos¢ podktadu: Ponizej 4%

Temperatura powierzchni: 2°C do 3°C powyzej punktu rosy. Nie naktada¢ nz gorace
powierzchnie wystawione na storice, deszcz lub silny wiatr

Charakterystvka stosowania

Na jednolitych powierzchniach:

- natfozyC pierwszg powtoke. Pozostawi¢ do wyschniecia,

- jezeli ma by¢ zwigkszona wytrzymatosé mechaniczna, stosowaé drugg powtoke i kolejna na
wszystkie powierzchnie i natychmiast ufozyé nastepne warstwy na pekniecia. Pozostawié do
wyschniecia,

- nafozy¢ co najmniej 3 powtoki w réznych odcieniach (min. 1,5 kg/m?).

Na mikro peknieciach:

- nafozyC pierwszg powtoke. Pozostawi¢ do wyschniecia,

- natozy¢ druga powtoke na wszystkie powierzchnie i natychmiast umiesci¢ dodatkowa
warstwe na pekniecia. Pozostawi¢ do wyschniecia,

- natozyC co najmniej 3 powtoki w réznych odcieniach (min. 1,5 kg/m?3).

Na zlokalizowane pekniecia o srednicach powyzej 1 mm:

- uszkodzone miejsca naprawic¢ naktadajac powtoke po obu stronach pekniecia, aby wytworzyé
przyczepnosc do podioza. Pozostawi¢ do wyschniecia, ; /

- natozy¢ pierwsza powtoke, pozwalajgc na dobre zwilzenie obszaru zlokalizowanego pekniecia
i natychmiast umiesci¢ nastepne warstwy na peknieciu gladka powierzchnig na gorze,
impregnujac tkanine. Pozostawic¢ do wyschniecia,

- jezeli ma by¢ zwigkszona wytrzymato$é mechaniczna, stosowaé na wszystkie powierzchnie
druga i kolejng powtfoke i natychmiast utozyé dodatkowg warstwe na pekniecia. Pozostawi¢ do
wyschnigcia,

Uwaga: System skfadajacy sig co najmniej z 3 warstw , kazdy o innym odcieniu celem
weryfikacji iloéci warstw i kompletnosci systemu (min. 1,5 kg/m?). '

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 »Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci robét i materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakoéci robét na
terenie i poza trenem robét. .
Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows -
oraz zaleceniami producenta/dostawcy technologii.

6.2. Zakres kontroli badan

Kontrola jakosci obejmuje ocene wizualng oraz ocene szczelnosci.

7. Obmiar robét
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Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 , Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowa jest m2 natozonej powtoki.

8. Odbiér robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnoéci

Ogodlne zasady ptatnosci okreslono w ST-00 , Wymagania ogdlne”.

Szczegbtowe warunki rozliczenia zgodnie z umowa z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne
(Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych padstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie
aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i
Rozporzgdzenia) dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres
przedmiotu zamdwienia.
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SST 03 Obrdbki blacharskie, kominéw, wentylatoréw

Wszystkie obrobki elementdw na dachu wymagaja wykonania robét naprawczych, celem
zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Przed wykonaniem prac nalezy dokona¢
inwentaryzacji i przeglgdu stanu technicznego istniejgcego (zuzycia materiatowego). W zaleznoéci od
przyjetej technologii i rodzaju obrdbek zastosowac:

- system uszczelniajacy tozsamy z przyjetym sposobem wykonania renowacji pokrycia poprzez
natozenie masy uszczelniajacej wraz z wtopiong siatka '

- wymiang istniejgcych obrébek lub wykonanie naktadek na istniejgce obrébki z blachy tozsamej z
istniejgcy i kolorystyce nawigzujacej do charakteru obiektu

SST 04 Instalacja odgromowa

W zzkresie wykonania ustugi nalezy dokonaé przegladu istniejgcej instalacji odgromowej.

W zzkresie planowanych prac odtworzeniowych i remontowych nalezy dokona¢ uzupetnier i
poprawek z uwzglednieniem protokoféw kontroli stanu technicznego budynku. !

Od Wykonawcy wymagane bedzie sporzadzenie protokotéw badan i sprawdzer instalacji odgromowej
wykonanej przez osobg ze stosownymi uprawnieniami

Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych jest opracowaniem zawierajgcym
zbiory wymagari w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét elektrycznych ,obejmujgcym w szcze-
gdinosci: ‘

 Wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw,

¢ Wymagania dotyczace sposobu

e Wykonania oraz oceny prawidtowosci

* Wykonania poszczegdlnych rodzajéw robdt

* Okreélenie zakresu prac ktdre powinny by¢ ujete w cenach

poszczegolnych pozycji przedmiaru (zawarte na etapie szczegbtowej specyfikacji technicznej) -

* Wskazanie podstaw okredlajacych zasady przedmiarowania , a w przypadku braku podstaw opis za-
sad przedmiarowania. ¢
Poniewaz projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom maja odpowiada¢ poszczegdlne roboty
,zamawiajacy (na podstawie Ustawy Prawo o zamdwieniach publicznych )okreéla swoje wymagania w
specyfikacjach technicznych .Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (og6lne specyfikacje techniczne)
zawierajgce  warunki  poprawnego  wykonania  robét  ,SST (szczegbtowe  specyfikacje
techniczne)specyfikacje odniesione do konkretnego projektu, precyzujace szczegblne wymagania.

7.Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru robét elektrycznych wykonawca winien przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacjg techniczng powykonawcza opieczetowang i po$wiadczona za zgodnos¢ z wykonaw-
stwem przez osobg uprawniong do wykonania robét, T

* deklaracje zgodnosci , certyfikaty , atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robhdt,

e karty gwarancyjne, DTR-k|,

e oswiadczenie kierownika robét

* oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami przepi-
sami oraz posiadang wiedza techniczna. S
Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawieraé: i

¢ opis techniczny wykonanych robdt,
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* rysunki powykonawcze z naniesionymi trasami kabli i listew,
= schematy montazowe

s zestawienie uzytych materiatéw,

¢ protokoty pomiardw.

Wykonawca winien dokona¢ nastepujgcych pomiaréw i testéw:

* badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik,

* wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badari i pomiaréw muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania oraz oznaczony status metrologiczny,

* dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokdle) z badan i
pomiarow.

Przepisy zwigzane

¢ Ustawa o normalizacji’z 12 .09.2002r

* -ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane - Dz.U. nr.89.poz. 414 z pdZniejszymi zmianami

* -rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecier 2002r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie Dz. U.Nr. 75 poz. 690.

* -normy paristwowe PN i BN (wprowadzone przepisami o obowiazku stosowania Polskich Norm i
Norm Branzowych i dyrektywa nr.89/106/EWG z dnia 21.12.1988r w sprawie zblizenia przepisdéw
prawnych i administracyjnych pafistw cztonkowskich dotyczacych zagadnien budowlanych wraz z wy-
kazem Polskich Norm wprowadzajacych Normy Europejskie.

* Najwazniejszg norma okreslajaca wymagania techniczne

wprowadzong do obowigzkowego stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 31 maja
2000r (Dz.U.Nr.51.p0z.617) i Rozporzadzeniem MRRIB z 03 kwiecieri 2001r (Dz.U.Nr.38 poz.456)jest
norma wieloarkuszowa :

* Warunki techniczne wykenania i odbioru robét budowlano-montazowych .

Instalacje elektryczne. Wydawnictwo ,Arkady” 1990

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pbZniejszymi zmianami)
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

* PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Zakres ,przedmiot i wymaga-
nia podstawowe

* PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ustalenie ogélinych charakte-
rystyk

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa

* PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa .Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

* PN-IEC 60364-4-43:1995 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym

* PN-IEC:60364-4—45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczedstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

* PN-IEC 60364-4—46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczerstwa. Odfaczenie izolacyjne i taczenie.

* PN-IEC 60364-4—443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona

dia zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed przepieciami .Ochrona przed przepieciami atmosfe-
rycznymii taczeniowymi..

* PN-IEC 60364-4—444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed przepieciam. Ochrona przed zaktéceniami elektroma-
gnetycznymi (EMI) . w instalacjach obiektéw budowlanych.

* PN-IEC 60364-4—473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeristwa .Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srod-
ki ochrony przed pradem przetezeniowym.
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* PN-IEC 60364-4—482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeristwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznoéci od wplywéw zewnegtrznych. Ochrona prze-
ciwpozarowa.

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposa-
Zenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposa-
Zenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewodéw.

* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz WypOsa-
zenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza '

* PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz Wyposa-
Zenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz Wyposa-
zenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeristwa.

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urza-
dzenia dotaczenia izolacyjnego taczenia ¢ PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

¢ PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy.

* PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

* PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

¢ PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

¢ PN-86/E-C5003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

* PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

Odbidr robdt

S.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu podlegajg przewody prowadzone w tynku.

Cdbidr robodt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i po-
prawek ,bez hamowania ogdinego postepu robdt Gotowoséé danej czedci robdt do odbioru zgfasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

5.2 Odbior koricowy

Cafkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzo-
ru Inwestorskiego.

Odbidr koficowy nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt Jest protokét robét sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowiazany jest
przygotowac:

- dokumentacje powykonawczg

-Specyfikacje Techniczng

-Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw

-protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych -atesty jakoéciowe wbudowanych materiatéw
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu | udokumentowanie wykonania tych zalecer

-protokoty z pomiaréw -metryka instalacji odgromowe;

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Jezeli komisja powotana do odbioru stwierdzi ,ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie s3 gotowe do odbioru koficowego ,komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy po-
nowny termin odbioru koricowego robét. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwia-
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zanych Z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyj-
nym. 544

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego
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