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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla zadnia 

„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lądek - etap II”, na podstawie 

którego zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych  w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

1.2 Adres inwestycji 

1. Ciążeń, ul. Plażowa, dz. nr 322, 394, obręb: 0002 Ciążeń Wschód; 

2. Policko, droga gminna nr 433007P; dz. nr 232, 193, obręb: 0012 Policko; 

3. Ratyń, dz. nr 308/9; dz. nr 308/9, 304/5, obręb: 0013 Ratyń; 

4. Samarzewo, dz. nr 22; dz. nr 22, 23/1, 21/2, 49/1 obręb: 0014 Samarzewo. 

1.3 Nazwa zamawiającego 

Gmina Lądek 

ul. Rynek 26 

62-406 Lądek  

1.4 Osoba opracowująca program funkcjonalno-użytkowy 

mgr inż. Artur Smarzyński 

mgr inż. Elżbieta Górecka-Smarzyńska 

1.5 Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia 

Grupy robót: 

− 45000000-7 Roboty budowlane 

− 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

− 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

− 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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1.6 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego 

zadania. 

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi 

podstawę do: 

− przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

− przygotowania oferty Wykonawcy, 

− zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa dróg na terenie gminy 

Lądek w następujących lokalizacjach: 

1. Budowa drogi wewnętrznej w m. Ciążeń ul. Plażowa, 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 433007P w m. Policko, 

3. Budowa drogi wewnętrznej w m. Ratyń dz. nr 308/9, 

4. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Samarzewo dz. nr 22. 

1.6.1 Zakres dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest opracować: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

3. Szczegółową inwentaryzację przyrodniczą niezbędną do uzyskania 

pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z uzyskaniem zgody na 

wycinkę; 

4. Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego lub 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego; 

5. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi; 
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6. Materiały do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 

decyzji o warunkach zabudowy wraz z jej uzyskaniem. 

7. W razie potrzeb projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian 

gruntowych, wykazami współrzędnych oraz protokoły przyjęcia granic 

nieruchomości; 

8. Dokonanie zgłoszenia robót lub złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę lub złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze wszelkimi 

niezbędnymi opracowaniami, decyzjami i uzgodnieniami; 

9. W zależności od potrzeb materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą oraz 

uzyskaniem decyzji; 

10. W zależności od potrzeb raport oddziaływania na środowisko wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-

prawnymi; 

11. Projekt budowlany dla wszystkich wymaganych branż wraz ze wszystkimi 

opracowaniami towarzyszącymi; 

12. Dokumentację projektową usunięcia kolizji z urządzeniami towarzyszącymi 

(obcymi) kolidującymi z projektowaną trasą drogi oraz innymi 

przebudowywanymi elementami infrastruktury w ramach niniejszego 

zadania; 

13. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem;  

14. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

15. Projekty wykonawcze wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

16. Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem; 

17. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

18. Przedmiary robót i kosztorysy wykonawcze; 

19. Programy Zapewnienia Jakości; 

20. Dokumentację powykonawczą; 

21. Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

22. W razie potrzeb szczegółową inwentaryzację istniejących obiektów 

budowlanych w otoczeniu inwestycji przed rozpoczęciem i po zakończeniu 

robót; 
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23. Opracowania, harmonogramy i inwentaryzacje na potrzeby comiesięcznych 

raportów z wykonanych prac. 

 

Materiały do wniosków należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 14 dni 

przed planowanym złożeniem wniosku. Zamawiający zaakceptuje bądź wniesie uwagi 

do przedstawionych materiałów w ciągu 14 dni od otrzymania materiałów. 

W przypadku występowania w niniejszym okresie dni ustawowo wolnych od pracy 

okres weryfikacji przez Zamawiającego wydłuża się do 10 dni roboczych. 

1.6.2 Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania 

Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować, wybudować i oddać do 

użytkowania 4 odcinki drogi w lokalizacjach i o parametrach opisanych w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi 

innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty 

budowlane:  

− roboty pomiarowe wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego; 

− odhumusowanie terenu robót; 

− wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia nawierzchni;  

− wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni; 

− wykonanie robót ziemnych;  

− rozbiórkę elementów dróg i przepustów;  

− przebudowę i budowę zjazdów;  

− budowę systemu odwodnienia drogi;  

− w razie potrzeb ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

− w razie potrzeb ustawienie barier zabezpieczających ruch pieszy i rowerowy; 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;  

− przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: 

urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji 
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sanitarnej, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych, zgodnie z podanymi 

przez ich właścicieli warunkami technicznymi;  

− oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych, kanalizacyjnych 

i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa 

drogowego, 

− nasadzenia rekompensujące drzew i krzewów;  

− regulacja wysokościowa elementów uzbrojenia obcego;  

− humusowanie terenu i obsianie trawą;  

− zabezpieczenie skarp oraz wykonanie ścian oporowych; 

− roboty wykończeniowe i porządkowe; 

− pełnienie nadzoru autorskiego;  

− w razie potrzeb uzyskanie zgody na prowadzenie i przeprowadzenie badań 

archeologicznych, 

− przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 

zakończenia robót;  

− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;  

− po zakończeniu robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby 

Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę; 

− wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych 

przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do 

stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy; 

− wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia.   
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2 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

Załączone do niniejszego opracowania załączniki graficzne wskazują zarys 

oczekiwanego przez Zamawiającego zagospodarowania terenu. Na koncepcjach 

projektu zagospodarowania terenu nie wskazano lokalizacji zjazdów do budowy 

i przebudowy. Szczegółowe rozwiązania projektowe, powinny być opracowane na 

podstawie zapisów niniejszego PFU oraz odpowiednich przepisów techniczno-

budowlanych i norm.  

2.1 Wymagania wobec poszczególnych odcinków dróg 

2.1.1 Budowa drogi wewnętrznej w m. Ciążeń ul. Plażowa 

Należy zaprojektować i wybudować odcinek drogi o długości minimum 102 m. 

Zaprojektować jezdnię o szerokości 4,00 m wraz z obustronnymi poboczami 

o szerokości 0,75 m. Dodatkowo w okolicy przepompowni ścieków należy 

zaprojektować mijankę, a na końcu odcinka plac, dający możliwość zawracania.  

Odwodnienie przewidziane jest jako spływ powierzchniowy na teren 

nieutwardzony w granicach pasa drogowego.  

Należy zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych istniejącą sieć Orange oraz 

przebudować sieć Fiberhost zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.  

2.1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 433007P w m. Policko 

Należy zaprojektować i wybudować odcinek drogi klasy D o długości minimum 

209 m. Zaprojektować jezdnię o szerokości 4,00 m wraz z obustronnymi poboczami 

o szerokości 0,50 m. Lewą krawędź jezdni umocnić krawężnikiem 15x30x100 cm 

ułożonym 1 cm poniżej krawędzi jezdni. 

Odwodnienie przewidziane jest jako spływ powierzchniowy na teren 

nieutwardzony w granicach pasa drogowego. 

Istniejące skarpy wykopów/nasypów umocnić płytami ażurowymi lub obrukować 

gdy ich pochylenie będzie większe niż 1:1,5.  

Należy zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych istniejącą sieć Orange oraz 

przebudować sieć Fiberhost zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.  
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2.1.3 Budowa drogi wewnętrznej w m. Ratyń dz. nr 308/9 

Należy zaprojektować i wybudować odcinek drogi o długości minimum 486 m. 

Zaprojektować jezdnię o szerokości 4,00 m wraz z obustronnymi poboczami 

o szerokości 0,75 m z lewej strony jezdni i 0,50 m z prawej strony jezdni. 

Odwodnienie przewidziane jest jako spływ powierzchniowy na teren 

nieutwardzony w granicach pasa drogowego. Dodatkowo na początku odcinka po 

stronie północnej skrzyżowania należy wykonać nowy odcinek rowu wraz 

z przepustem pod drogą. Rów przydrożny wraz z przepustami zlokalizowany wzdłuż 

drogi wewnętrznej na dz. nr 304/5 obręb Ratyń należy oczyścić i odmulić na odcinku 

około 470 m.  

Należy zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych istniejącą sieć Orange oraz 

przebudować dwa hydranty zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 

2.1.4 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Samarzewo dz. nr 22 

Należy zaprojektować i wybudować odcinek drogi o długości minimum 431 m. 

Zaprojektować jezdnię o szerokości 4,00 m wraz z obustronnymi poboczami 

o szerokości 0,50 m. 

Odwodnienie przewidziane jest jako spływ powierzchniowy na pobocza. Na 

początku odcinka należy wykonać przepust pod drogą oraz oczyścić i odmulić rów na 

odcinku około 10 m od wylotu. Przebudowę zjazdu na drogę wewnętrzną uzgodnić 

z Powiatowym Zarządem Dróg w Słupcy. Nawierzchnię na końcu odcinka wpasować 

w dalszy istniejący przebieg drogi gminnej na terenie gminy Kołaczkowo.  

2.2 Konstrukcja nawierzchni  

Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni jezdni: 

− warstwa ścieralna: 

beton asfaltowy AC 11 S 50/70 KR1-2       – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąca: 

beton asfaltowy AC 16 W 50/70 KR1-2      – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza:  

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3  0/31,5 mm   – gr. 20 cm; 

− ulepszone podłoże: 

mieszanka niezwiązana z cementem C3/4      – gr. 15 cm. 
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 Powyższa konstrukcja jest minimalną konstrukcją jakiej oczekuje Zamawiający. 

W przypadku stwierdzenia w opinii geotechnicznej grupy nośności podłoża gorszej 

niż G2 należy odpowiednio pogrubić warstwę ulepszonego podłoża zgodnie 

z tab. 8.7.3. „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do 

ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg WR-D-63”. 

 Zamawiający dopuszcza wykorzystanie bądź częściowe wykorzystanie 

istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 433007P w m. Policko jako 

podbudowy pod nową konstrukcję pod warunkiem wykazania jej odpowiedniej 

nośności. Istniejąca nawierzchnia powinna być wzmocniona warstwą 

przeciwspękaniową z geosyntetyku i przykryta warstwą wiążącą oraz ścieralną (5 cm 

+ 4 cm).  

2.3 Wymagania dotyczące urządzeń odwadniających 

Przepusty wykonać z rur HDPE o średnicy minimum 600 mm i sztywności 

obwodowej min. SN12 wraz z obrukowaniem wylotów na odcinku min. 1,0 m od wylotu.  

2.4 Kolizje z istniejącą infrastrukturą 

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej pozyska 

wymagane uzgodnienia od gestorów sieci oraz uaktualni te załączone do niniejszego 

opracowania. W przypadku stwierdzenia kolizji opracuje projekt jej usunięcia oraz 

wykona roboty budowlane z tym związane.  

Do realizacji inwestycji niezbędne jest usunięcie kolizji z siecią Fiberhost oraz 

zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci Orange. Konieczna jest także przebudowa 

istniejących hydrantów zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK 

Lądek. 

Zgodnie z wymaganiami Energa-Operator S.A. Wykonawca do dokumentacji 

projektowej załączy profile skrzyżowań istniejących linii z projektowaną nawierzchnią 

drogi. W przypadku stwierdzenia kolizji, Wykonawca opracuje projekt jej usunięcia 

oraz wykona roboty budowlane z tym związane. 

W przypadku wystąpienia podczas projektowania czy realizacji prac kolizji 

z innymi sieciami należy opracować projekt usunięcia kolizji i wykonać przebudowę.  

Należy przewidzieć także ewentualną przebudowę niezinwentaryzowanych 

kolizyjnych sieci drenarskich. 
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2.5 Zjazdy do posesji 

Na koncepcyjnych projektach zagospodarowania terenu nie przedstawiono 

zjazdów do posesji. Należy zaprojektować zjazd do każdej nieruchomości 

zlokalizowanej wzdłuż projektowanych odcinków dróg. W przypadku gdy w stanie 

istniejącym do jednej działki prowadzi więcej niż jeden zjazd, należy zaprojektować 

i wykonać wszystkie. Zjazdy zaprojektować do granicy pasa drogowego. Zjazdy od 

krawędzi jezdni oddzielić krawężnikiem 15x22x100. W przypadku konieczności 

przebudowy zjazdu poza granicą pasa drogowego w związku z koniecznością 

zapewnienia odpowiednich spadków podłużnych zjazdu, zakres prac uzgodnić 

z właścicielem posesji, a następnie wykonać wymagane roboty.  

 Zjazdy wykonać jako bitumiczne o konstrukcji nawierzchni zgodnej z tab. 9.2.1. 

„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo 

lekkiego oraz innych części dróg WR-D-63”. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej.  

2.6 Skarpy nasypów/wykopów 

Skarpy nasypów/wykopów należy umocnić w następujący sposób: 

1. nachylenie do 1:1,5 umocnić poprzez humusowanie i obsiane trawą,  

2. nachylenie większe od 1:1,5, a mniejsze od 1:0,75 umocnić płytami betonowymi, 

ażurowymi lub obrukować kostką brukową, kamieniem polnym itp.  

3. nachylenie większe od 1:0,75 zastosować ściankę oporową typu „L”. 

2.7 Zieleń 

Wszystkie tereny nieutwardzone w obrębie pasa drogowego należy 

zahumusować i obsiać trawą. Za wycięte drzewa należy przewidzieć nasadzenia 

rekompensacyjne. 

Przy nasadzeniach rekompensacyjnych stosować drzewa o smukłym pokroju 

i stożkowym kształcie korony. Sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą 

mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 

numer normy. 

Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
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− drzewa zdrowe o wysokości szczepienia korony pow. 2m i obwodzie pnia 

(na wys. 1m) 10-12cm, pojemnikowane, 

− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew, bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 

formujące, np. u form kulistych, 

− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

− przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 

Wady niedopuszczalne: 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

− ślady żerowania szkodników, 

− oznaki chorobowe, 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

− martwice i pęknięcia kory, 

− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

− dwupędowe korony drzew formy piennej, 

− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

Materiał do nasadzeń powinien mieć co najmniej 5 lat. 

2.8 Stała organizacja ruchu 

Na etapie wykonywania projektu budowlanego należy sporządzić projekt stałej 

organizacji ruchu. Projekt stałej organizacji powinien zostać zaopiniowany 
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i zatwierdzony przez Zarządcę ruchu. Oznakowanie poziome wykonać jako 

grubowarstwowe.  

2.9 Dokumentacja projektowa 

Należy opracować i przekazać Zamawiającemu następującą ilość egzemplarzy 

dokumentacji projektowej: 

a) Projekty budowlane i wykonawcze – 4 egz. 

b) Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz. 

c) Projekty usunięcia kolizji – 3 egz. 

d) Przedmiary robót i kosztorysy wykonawcze – 2 egz. 

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. 

f) Inwentaryzacja zieleni – 2 egz. 

g) Geotechniczne warunki posadowienia – 2 egz. 

h) Inne niezbędne opracowania – 2 egz. 

i) Wersja elektroniczna dokumentacji – 2 egz. 
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3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Prace projektowe należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte 

w programie funkcjonalno-użytkowym. Dokumentacja ma zawierać procedury odbioru 

technicznego (pomiary). Do projektu należy uzyskać niezbędne pozwolenia 

i uzgodnienia, włącznie ze zgłoszeniem robót budowanych, decyzją ZRID lub 

pozwoleniem na budowę w takim zakresie inwestycji jakim jest to wymagane. 

Szczegóły techniczne projektu należy uzgodnić na każdym etapie realizacji 

z Inwestorem oraz z innymi wskazanymi przez Inwestora jednostkami merytorycznymi. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych (STWiORB) należy opracować  oparciu np. o Ogólne specyfikacje 

techniczne drogowych robót inwestycyjnych Branżowego Zakładu Doświadczalnego 

Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.  

3.1 Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1.1 Wymagania w zakresie materiałów 

a) Źródła uzyskania materiałów: 

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do wykonywania robót, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

Inżyniera/Kierownika projektu, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie 

partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 

 

b) Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
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te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 

i niezapłaceniem. 

 

c) Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 

swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

UWAGA: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości materiałów i robót na 

podstawie badań laboratoryjnych prowadzonych na koszt Wykonawcy w laboratoriach 

nie należących do Wykonawcy oraz Podwykonawców robót. Zamawiający zaakceptuje 

laboratorium w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę informacji 

dotyczącej laboratorium. 

3.1.2 Wymagania w zakresie sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Liczba 

i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i w harmonogramie 

robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

3.1.3 Wymagania w zakresie transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 

oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.1.4 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB, zaleceniami inspektora nadzoru 

oraz sztuką budowlaną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę 

w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach 

pogodowych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu 

technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem 

właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych 

właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu 

powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych 

i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

3.1.5 Wymagania dotyczące placu budowy 

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowiązywać zasada ochrony jak 

największej ilości istniejącej zieleni jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę 

drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Zieleń przeznaczoną 

do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie z projektem oraz STWiORB. 

Drzewa pozostające w pasie drogowym i te w najbliższym sąsiedztwie, które mogłyby 

zostać uszkodzone w trakcie robót powinny zostać zabezpieczone poprzez 

odeskowanie pni, owinięcie ich matami słomianymi lub trzcinowymi. 

Organizacja zaplecza budowy winna należeć do Wykonawcy robót. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z uzyskanych 

pozwoleń na budowę. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na 

czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób 

oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenem, na którym 

inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo 

dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. 
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Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień 

i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. 

Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią 

i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznać teren 

w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny koszt i ponieść koszty 

ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. 

Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny 

koszt. 

3.1.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3.1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 

2003 r.). 

3.1.8 Odbiory robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

− odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

 

a) Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie wykonany niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

 

b) Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 

zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika 

Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, 
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Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca załączy 

następujące dokumenty: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

− protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru, 

− dziennik budowy, 

− protokoły badań i sprawdzeń, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto 

(bez podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru. Zakończenie czynności odbioru częściowego sporządzi Inwestor 

na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia 

odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. 

 

c) Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
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i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i STWiOR. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

− protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z STWiOR, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiOR, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami 

i Polskimi Normami, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, 

− rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem netto, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− zawiadomienie o zakończeniu robót z kompletem załączników. 
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Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, 

w jednym z nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać 

dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator.  

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego 

w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na 

formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu 

zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalanego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną 

stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

− jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania podmiotu umowy po raz 

drugi 

 

d) Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z  usunięciem wad stwardzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

3.1.9 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym 

wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak 
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również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty 

wszystkich innych robót, bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od 

towarów i usług VAT. 

Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik do 

umowy. 

3.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego.  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 

2022 poz. 1518) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).  

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 

poz. 1047).  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 784).  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311).  

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 

poz. 2556).  

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 

poz. 1839).  
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9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 

1679). 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 

2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).  

13. Ustawa z dnia z dnia 11.09.2019 r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

2023 poz. 1605).  

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).  

15. Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478).  

16. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2023 

poz. 633).  

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 

2019 poz. 1311).  

18. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094). 

19. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 162).  
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20. Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336).  

21. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

2023 poz. 344).  

22. Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 

2022 poz. 2409).  

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 

1225); 

 

Wytyczne i instrukcje  

  

24. Wymagania techniczne: WT-1 2014, WT-2 2014 cz. I, WT-2 2016 cz. II, WT-4 

2010, WT-5 2010, GDDKiA 

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

GDDKiA Politechnika Gdańska, 2014 r.  

26. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

IBDiM, Warszawa 2001 r.  

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu 

bardzo lekkiego oraz innych części dróg WR-D-63 

28. Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic WR-D-21 

29. Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie 

oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4 

30. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.  

31. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. 

Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998 r.  

32. Ogólne specyfikacje techniczne drogowych robót inwestycyjnych 

Branżowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego 

i Mostowego Sp. z o.o. marzec 2023 r. 

33. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach dla znaków drogowych pionowych - załącznik nr 1, 2, 3 oraz 4 do 

rozporządzenia  
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34. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 

1994 r.  

35. Pozostałe Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego 

ds. transportu oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące 

przepisy   

  

Uwaga:  

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie 

nowych regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać 

decyzje według nowych unormowań.  

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1.0  Plan orientacyjny  

Rys. 2.1 – 2.4 Koncepcja projektu zagospodarowania terenu skala 1:500 

Rys. 3.0  Koncepcje przekrojów normalnych skala 1:50 

 

III. WYKAZ OPINII I UZGODNIEŃ 

1. Uzgodnienie Energa-Operator S.A. znak EOP/KD/4/2024/01/02012/MK 

z dnia 17.01.2024 r. 

2. Uzgodnienie Energa-Operator S.A. znak EOP/KD/4/2024/01/02013/MK 

z dnia 17.01.2024 r. 

3. Uzgodnienie Energa-Operator S.A. znak EOP/KD/4/2024/01/02014/MK 

z dnia 17.01.2024 r. 

4. Warunki techniczne ZGK Lądek na przebudowę hydrantów 

przeciwpożarowych znak ZGK.2210.5.2024 z dnia 30.01.2024 r. 

5. Warunki techniczne/uzgodnienie Fiberhost S.A. znak WTINEA-9396 z dnia 

09.01.2024 r. 

6. Warunki techniczne/uzgodnienie Fiberhost S.A. znak WTINEA-9397 z dnia 

09.01.2024 r. 
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7. Uzgodnienie Fiberhost S.A. znak WTINEA-9398 z dnia 09.01.2024 r. 

8. Uzgodnienie Operator WSS znak: WTWSS-10476 z dnia 09.01.2024 r. 

9. Uzgodnienie Operator WSS znak: WTWSS-10477 z dnia 09.01.2024 r. 

10. Uzgodnienie Operator WSS znak: WTWSS-10478 z dnia 09.01.2024 r. 

11. Warunki techniczne Orange S.A. znak: 1092/TTDSILU/P/2024-KU z dnia 

30.01.2024 r. 

12. Uzgodnienie Orange S.A. znak: TTDSILU-215-1093-2024-KU z dnia 

30.01.2024 r. 

13. Uzgodnienie Orange S.A. znak: TTDSILU-215-1094-2024-K z dnia 

30.01.2024 r. 

 

 

 


