EGS-PROJEKT

Elzbieta Gérecka-Smarzyriska EG S 'PROJ E KT

Dabrowa 8a, 62-404 Cigzen

tel. 609 235 832

e-mail: biuro.egsprojekt@gmail.com
NIP: 667-171-35-46 REGON: 389858684

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

temat

POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
NA TERENIE GMINY LADEK - ETAP I

kategoria obiektu

budowlanego IV, XXV, XXVI
obiekt 1. Budowa drogi wewnetrznej w m. Cigzen ul. Plazowa

2. Przebudowa drogi gminnej nr 433007P w m. Policko

3. Budowa drogi wewnetrznej w m. Ratyn dz. nr 308/9

4. Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Samarzewo dz. nr 22
adres m. Cigzen, m. Policko, m. Ratyn, m. Samarzewo

gmina Ladek

numer dz. nr 322, 394; obreb: 0002 Cigzen Wschdd;

nieruchomosci

dz. nr 232, 193; obreb: 0012 Policko;
dz. nr 308/9, 304/5; obreb: 0013 Ratyn
dz. nr 22, 23/1, 21/2, 49/1 obreb: 0014 Samarzewo
jednostka ewidencyjna: 302302_2 Gmina Ladek

inwestor

GMINA LADEK
ul. Rynek 26
62-406 Ladek

projektant

mgr inz. Artur Smarzynski

upr. bud. nr WKP/0118/POOD/18
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

opracowujgcy

mgr inz. Elzbieta Gérecka-Smarzynska

EGZEMPLARZ: 1 2 3 LUTY 2024



Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ladek - etap I

Program funkcjonalno-uzytkowy



Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ladek - etap Il

Spis tresci

1

CZESC OPISOWA ..ottt n et 5
CZESC FORMALNO — PRAWNA .......ooovitiiieeieeceeeee et en e nane 5
1.1 Przedmiot opracowania............c.uuiiiiiiiiiiiiciiie e 5
1.2 AdreS INWESTYC]i ...uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiii e 5
1.3 Nazwa ZamaWi@jgCeJYO0 .......uuuuuuuuuiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiibeeebebb bbb 5
1.4 Osoba opracowujgca program funkcjonalno-uzytkowy ............cccceeeveeeeeennnnns 5
1.5 Nazwy i kody robot objetych przedmiotem zamowienia ..., 5
1.6 Opis 0golny przedmiotu ZamMOWIENIA............uuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeees 6
1.6.1 Zakres dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce...6
1.6.2 Zakres zasadniczych roboét budowlanych przewidzianych do wykonania8
SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE................. 11
2.1 Wymagania wobec poszczegolnych odcinkdw drog ........cceevvvvviiiiiiiiiniennnns 1"
211 Budowa drogi wewnetrznej w m. Cigzen ul. Plazowa .............cccceeveeeee 11
21.2 Przebudowa drogi gminnej nr 433007P w m. Policko .................uuuunnee 11
2.1.3 Budowa drogi wewnetrznej w m. Ratyn dz. nr308/9 ............cccceeee. 12
214 Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Samarzewo dz. nr 22................ 12
2.2 KoNnStruKCja N@WIEIrZCHNI ........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 12
2.3 Wymagania dotyczgce urzgdzen odwadniajgcych.......cccccooovvviiiiiiiiiininnnnns 13
2.4 Kolizje z istniejgcg infrastrukturg...........cccooeeeeiiiiiiiiii e 13
R T A = V.o Vo [o T o L0 1T | RN 14
2.6 SKarpy NasypPOW/WYKOPOW ..........uuuuuuuumummmnnnnnnnnnninnennnnnnnninnnnnnnnnsnnennenennneneenns 14
A A =111 o 14
2.8 Stataorganizacja ruChU..............ccooiiiiiiii e 15
2.9 Dokumentacja projeKtoOWa.............uuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 16
AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA17
3.1 Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia..............ccccceeeenee.. 17
3.1.1 Wymagania w zakresie materiatOw ..............ocoeviiiiiiiiiiiciie e, 17
3.1.2  Wymagania W ZaKresie SPrzetu ..............eeeveuvueiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineeninnns 18
3.1.3  Wymagania w zaKresie tranSpOrtu .................ueeeuuirmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiineninnns 19
3.1.4  Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa...................cc.ouun.... 19
3.1.5  Wymagania dotyczgce placu budowy ............ccccuveuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnns 20
3.1.6  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej..............cccueveviviiiiiiiiiiiiiininnns 21
3.1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy ........cccooeviiiiiiiiiii 21

Program funkcjonalno-uzytkowy 3



Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ladek - etap I

3.1.8  Odbiory robOt........cooiee 22
3.1.9 Podstawa ptatnOSCi ......cooevviiiiii s 25

3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego. ...........oooo i 26
[l. CZESC RYSUNKOWA ......cooeiteieeeeeeeeee ettt eeene e 29
Rys. 1.0 Plan orientaCyjNy......cooouuuiiiiiiii e e 29
Rys.2.1-24 Koncepcja projektu zagospodarowania terenu skala 1:500 ......... 29
Rys. 3.0  Koncepcje przekrojow normalnych skala 1:50 ..........ccoooeeeiviiiiiiiiiinnnnenn. 29
[l WYKAZ OPINII T UZGODNIEN .....coooviiiereiecieeeceeeee sttt eanen e 29

4 Program funkcjonalno-uzytkowy



Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ladek - etap Il

I.  CZESC OPISOWA
1 CZESC FORMALNO - PRAWNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadnia
,Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ladek - etap II”, na podstawie
ktorego zostanie przeprowadzone postepowanie o udzielenie zamowienia

publicznego na wykonanie robét budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

1.2 Adres inwestycji
1. Cigzen, ul. Plazowa, dz. nr 322, 394, obreb: 0002 Cigzen Wschad;
2. Policko, droga gminna nr 433007P; dz. nr 232, 193, obreb: 0012 Policko;
3. Ratyn, dz. nr 308/9; dz. nr 308/9, 304/5, obreb: 0013 Ratyn;
4. Samarzewo, dz. nr 22; dz. nr 22, 23/1, 21/2, 49/1 obreb: 0014 Samarzewo.

1.3 Nazwa zamawiajacego
Gmina Ladek
ul. Rynek 26
62-406 Lgdek

1.4 Osoba opracowujgca program funkcjonalno-uzytkowy

mgr inz. Artur Smarzynski

mgr inz. Elzbieta Gorecka-Smarzyriska

1.5 Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zaméwienia

Grupy robét:
—45000000-7 Roboty budowlane
—45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
—45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

—71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
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1.6 Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany  zostat w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty na wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego
zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi
podstawe do:
—przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
— przygotowania oferty Wykonawcy,
—zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.
Przedmiotem zamdwienia jest budowa i przebudowa drég na terenie gminy
Ladek w nastepujacych lokalizacjach:
1. Budowa drogi wewnetrznej w m. Cigzen ul. Plazowa,
2. Przebudowa drogi gminnej nr 433007P w m. Policko,
3. Budowa drogi wewnetrznej w m. Ratyn dz. nr 308/9,
4

. Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Samarzewo dz. nr 22.

1.6.1 Zakres dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest opracowac:

1. Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych;

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych;

3. Szczegotowg inwentaryzacje przyrodniczg niezbedng do uzyskania
pozwolenia na wycinke drzew i krzewéw wraz z uzyskaniem zgody na
wycinke;

4. Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego lub
potwierdzenia przyjecia zgtoszenia wodnoprawnego;

5. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnieh i pozwolen

wymaganych przepisami szczegdlnymi;
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6. Materiaty do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
decyzji o warunkach zabudowy wraz z jej uzyskaniem.

7. W razie potrzeb projekty podziatu nieruchomosci z wykazem zmian
gruntowych, wykazami wspotrzednych oraz protokoty przyjecia granic
nieruchomosci;

8. Dokonanie zgtoszenia robot lub ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe lub ztozenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze wszelkimi
niezbednymi opracowaniami, decyzjami i uzgodnieniami;

9. W zaleznosci od potrzeb materiaty do uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz ze szczegotowg inwentaryzacjg przyrodniczg oraz
uzyskaniem decyzji;

10.W zaleznosci od potrzeb raport oddziatywania na $rodowisko wraz ze
wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i formalno-
prawnymi;

11.Projekt budowlany dla wszystkich wymaganych branz wraz ze wszystkimi
opracowaniami towarzyszgcymi;

12.Dokumentacje projektowg usuniecia kolizji z urzadzeniami towarzyszgcymi
(obcymi) kolidujgcymi z projektowang trasg drogi oraz innymi
przebudowywanymi elementami infrastruktury w ramach niniejszego
zadania;

13. Projekt statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem;

14.Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

15. Projekty wykonawcze wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;

16. Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem;

17.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

18.Przedmiary robdét i kosztorysy wykonawcze;

19.Programy Zapewnienia Jakosci;

20. Dokumentacje powykonawczg;

21.Instrukcje eksploataciji i utrzymania;

22.W razie potrzeb szczego6towg inwentaryzacje istniejgcych obiektéw
budowlanych w otoczeniu inwestycji przed rozpoczeciem i po zakonczeniu

robot;
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23.Opracowania, harmonogramy i inwentaryzacje na potrzeby comiesiecznych

raportow z wykonanych prac.

Materiaty do wnioskéw nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji 14 dni
przed planowanym ztozeniem wniosku. Zamawiajgcy zaakceptuje bgdz wniesie uwagi
do przedstawionych materiatbw w ciggu 14 dni od otrzymania materiatow.
W przypadku wystepowania w niniejszym okresie dni ustawowo wolnych od pracy

okres weryfikacji przez Zamawiajgcego wydtuza sie do 10 dni roboczych.

1.6.2 Zakres zasadniczych robo6t budowlanych przewidzianych do wykonania
Wykonawca jest zobowigzany zaprojektowa¢, wybudowa¢ i oddaé¢ do

uzytkowania 4 odcinki drogi w lokalizacjach i o parametrach opisanych w niniejszym

programie funkcjonalno-uzytkowym.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi
innymi wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty
budowlane:

—roboty pomiarowe wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego;

—odhumusowanie terenu robdt;

—wzmocnienie poditoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw
posadowienia nawierzchni;

—wycinka drzew i krzewow wraz z karczowaniem pni;

—wykonanie robo6t ziemnych;

—rozbiérke elementdéw drog i przepustow;

— przebudowe i budowe zjazddw;

—budowe systemu odwodnienia drogi;

—Ww razie potrzeb ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

—W razie potrzeb ustawienie barier zabezpieczajgcych ruch pieszy i rowerowy;

—wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

—przebudowe kolidujgcych urzgdzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i nadziemnej:
urzgdzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizaciji
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sanitarnej, urzgdzen melioracyjnych i hydrologicznych i innych, zgodnie z podanymi
przez ich wtascicieli warunkami technicznymi;

—oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen melioracyjnych, kanalizacyjnych
i odbiornikbw w zakresie zapewniajgcym skuteczne odprowadzenie wody z pasa
drogowego,

—nasadzenia rekompensujgce drzew i krzewow;

—regulacja wysokos$ciowa elementow uzbrojenia obcego;

—humusowanie terenu i obsianie trawg;

—zabezpieczenie skarp oraz wykonanie $cian oporowych;

—roboty wykonczeniowe i porzgdkowe;

— petnienie nadzoru autorskiego;

—w razie potrzeb uzyskanie zgody na prowadzenie i przeprowadzenie badan
archeologicznych,

— przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia
zakonczenia robot;

—sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej;

— po zakonczeniu robét wykonanie petnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenow przeksztatconych przez
Wykonawce;

—wykonanie napraw w zakresie przywrocenia drég, nieruchomosci uzytkowanych
przez Wykonawce, lub budynkow uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do
stanu technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy;

—wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamowienia.
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2 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zatgczone do niniejszego opracowania zatgczniki graficzne wskazujg zarys
oczekiwanego przez Zamawiajgcego zagospodarowania terenu. Na koncepcjach
projektu zagospodarowania terenu nie wskazano lokalizacji zjazdow do budowy
i przebudowy. Szczegdtowe rozwigzania projektowe, powinny by¢é opracowane na
podstawie zapisow niniejszego PFU oraz odpowiednich przepiséw techniczno-

budowlanych i norm.
2.1 Wymagania wobec poszczegolnych odcinkéw drég

2.1.1 Budowa drogi wewnetrznej w m. Cigzen ul. Plazowa

Nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ odcinek drogi o dtugosci minimum 102 m.
ZaprojektowaC jezdnie o szerokosci 4,00 m wraz z obustronnymi poboczami
o szerokosci 0,75 m. Dodatkowo w okolicy przepompowni sciekdw nalezy
zaprojektowac mijanke, a na koncu odcinka plac, dajgcy mozliwos¢ zawracania.

Odwodnienie przewidziane jest jako spltyw powierzchniowy na teren
nieutwardzony w granicach pasa drogowego.

Nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych istniejgcg sie¢ Orange oraz

przebudowac sie¢ Fiberhost zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

2.1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 433007P w m. Policko

Nalezy zaprojektowac i wybudowac odcinek drogi klasy D o dlugosci minimum
209 m. Zaprojektowac jezdnie o szerokosci 4,00 m wraz z obustronnymi poboczami
o szerokosci 0,50 m. Lewg krawedz jezdni umocni¢ kraweznikiem 15x30x100 cm
utozonym 1 cm ponizej krawedzi jezdni.

Odwodnienie przewidziane jest jako spltyw powierzchniowy na teren
nieutwardzony w granicach pasa drogowego.

Istniejgce skarpy wykopéw/nasypdw umocnic ptytami azurowymi lub obrukowac
gdy ich pochylenie bedzie wigksze niz 1:1,5.

Nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych istniejgcg sie¢ Orange oraz

przebudowac sie¢ Fiberhost zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Program funkcjonalno-uzytkowy 11
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2.1.3 Budowa drogi wewnetrznej w m. Ratyn dz. nr 308/9

Nalezy zaprojektowac i wybudowac odcinek drogi o dtugosci minimum 486 m.
ZaprojektowaC jezdnie o szerokosci 4,00 m wraz z obustronnymi poboczami
o szerokosci 0,75 m z lewej strony jezdni i 0,50 m z prawej strony jezdni.

Odwodnienie przewidziane jest jako sptyw powierzchniowy na teren
nieutwardzony w granicach pasa drogowego. Dodatkowo na poczagtku odcinka po
stronie potnocnej skrzyzowania nalezy wykonaC nowy odcinek rowu wraz
z przepustem pod drogg. Réw przydrozny wraz z przepustami zlokalizowany wzdtuz
drogi wewnetrznej na dz. nr 304/5 obreb Ratyn nalezy oczys$ci¢ i odmuli¢ na odcinku
okoto 470 m.

Nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych istniejgcg sie¢ Orange oraz

przebudowac¢ dwa hydranty zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

2.1.4 Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Samarzewo dz. nr 22

Nalezy zaprojektowac i wybudowaé¢ odcinek drogi o dtugosci minimum 431 m.
ZaprojektowacC jezdnie o szerokosci 4,00 m wraz z obustronnymi poboczami
o szerokosci 0,50 m.

Odwodnienie przewidziane jest jako sptyw powierzchniowy na pobocza. Na
poczatku odcinka nalezy wykonac przepust pod drogg oraz oczysci¢ i odmuli¢ row na
odcinku okoto 10 m od wylotu. Przebudowe zjazdu na droge wewnetrzng uzgodnic
z Powiatowym Zarzgdem Drég w Stupcy. Nawierzchnie na kohcu odcinka wpasowac

w dalszy istniejgcy przebieg drogi gminnej na terenie gminy Kotaczkowo.

2.2 Konstrukcja nawierzchni

Nalezy wykonac¢ nastepujgcg konstrukcje nawierzchni jezdni:

—warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70 KR1-2 —gr.4 cm;
—warstwa wigzgca:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70 KR1-2 —gr.5¢cm;

— podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm —gr. 20 cm;
—ulepszone podtoze:

mieszanka niezwigzana z cementem C3/4 —gr. 15 cm.
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Powyzsza konstrukcja jest minimalng konstrukcjg jakiej oczekuje Zamawiajacy.
W przypadku stwierdzenia w opinii geotechnicznej grupy nosnosci podtoza gorszej
niz G2 nalezy odpowiednio pogrubi¢ warstwe ulepszonego podtoza zgodnie
z tab. 8.7.3. ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do
ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drég WR-D-63".

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie bagdz czesciowe wykorzystanie
istniejgcej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 433007P w m. Policko jako
podbudowy pod nowg konstrukcje pod warunkiem wykazania jej odpowiedniej
nosnosci. Istniejgca nawierzchnia powinna by¢ wzmocniona  warstwg
przeciwspekaniowg z geosyntetyku i przykryta warstwg wigzgcg oraz Scieralng (5 cm

+ 4 cm).

2.3 Wymagania dotyczace urzadzen odwadniajgcych

Przepusty wykonaé z rur HDPE o s$rednicy minimum 600 mm i sztywno$ci

obwodowej min. SN12 wraz z obrukowaniem wylotéw na odcinku min. 1,0 m od wylotu.

2.4 Kolizje z istniejacg infrastrukturag

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej pozyska
wymagane uzgodnienia od gestorow sieci oraz uaktualni te zatgczone do niniejszego
opracowania. W przypadku stwierdzenia kolizji opracuje projekt jej usuniecia oraz
wykona roboty budowlane z tym zwigzane.

Do realizacji inwestycji niezbedne jest usuniecie kolizji z siecig Fiberhost oraz
zabezpieczenie rurami ostonowymi sieci Orange. Konieczna jest takze przebudowa
istniejacych hydrantéw zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK
Ladek.

Zgodnie z wymaganiami Energa-Operator S.A. Wykonawca do dokumentacji
projektowej zatgczy profile skrzyzowan istniejgcych linii z projektowang nawierzchnig
drogi. W przypadku stwierdzenia kolizji, Wykonawca opracuje projekt jej usuniecia
oraz wykona roboty budowlane z tym zwigzane.

W przypadku wystgpienia podczas projektowania czy realizacji prac kolizji
z innymi sieciami nalezy opracowac projekt usuniecia kolizji i wykonac przebudowe.

Nalezy przewidzie¢ takze ewentualng przebudowe niezinwentaryzowanych

kolizyjnych sieci drenarskich.
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2.5 Zjazdy do posesji

Na koncepcyjnych projektach zagospodarowania terenu nie przedstawiono
Zjazdow do posesji. Nalezy zaprojektowaC¢ zjazd do kazdej nieruchomosci
zlokalizowanej wzdtuz projektowanych odcinkow drog. W przypadku gdy w stanie
istniejgcym do jednej dziatki prowadzi wiecej niz jeden zjazd, nalezy zaprojektowac
i wykonacC wszystkie. Zjazdy zaprojektowacC do granicy pasa drogowego. Zjazdy od
krawedzi jezdni oddzieli¢ kraweznikiem 15x22x100. W przypadku koniecznosci
przebudowy zjazdu poza granicg pasa drogowego w zwigzku z koniecznoscig
zapewnienia odpowiednich spadkéw podtuznych zjazdu, zakres prac uzgodni¢
z wtascicielem posesiji, a nastepnie wykonaé wymagane roboty.

Zjazdy wykonac jako bitumiczne o konstrukcji nawierzchni zgodnej z tab. 9.2.1.
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drog WR-D-63". W uzasadnionych przypadkach

dopuszcza sie wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowe;.

2.6 Skarpy nasypow/wykopoéw
Skarpy nasypow/wykopow nalezy umocni¢ w nastepujgcy sposoéb:
1. nachylenie do 1:1,5 umocni¢ poprzez humusowanie i obsiane trawa,
2. nachylenie wigksze od 1:1,5, a mniejsze od 1:0,75 umocni¢ ptytami betonowymi,
azurowymi lub obrukowac kostkg brukowg, kamieniem polnym itp.

3. nachylenie wieksze od 1:0,75 zastosowac Scianke oporowg typu ,L”.

2.7 Zielen

Wszystkie tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego nalezy
zahumusowacé i obsia¢ trawg. Za wyciete drzewa nalezy przewidzie¢ nasadzenia
rekompensacyjne.

Przy nasadzeniach rekompensacyjnych stosowa¢ drzewa o smuktym pokroju
i stozkowym ksztatcie korony. Sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. muszg
mieC etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybor, wysokosc pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
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—drzewa zdrowe o0 wysokosci szczepienia korony pow. 2m i obwodzie pnia
(na wys. 1m) 10-12cm, pojemnikowane,

—pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

—system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

—u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtiowo uformowana i nie uszkodzona,

—pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie
formujgce, np. u form kulistych,

—pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

—przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

—blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie

zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

—silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

—odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
—$lady zerowania szkodnikow,

—oznaki chorobowe,

—zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
—martwice i pekniecia kory,

—uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
—dwupedowe korony drzew formy piennej,
—uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
—Zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

Materiat do nasadzen powinien mie¢ co najmniegj 5 lat.

2.8 Stata organizacja ruchu

Na etapie wykonywania projektu budowlanego nalezy sporzgdzi¢ projekt statej

organizacji ruchu. Projekt statej organizacji powinien zostaé zaopiniowany
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i zatwierdzony przez Zarzadce ruchu. Oznakowanie poziome wykonacC jako

grubowarstwowe.

2.9 Dokumentacja projektowa
Nalezy opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu nastepujgcy ilos¢ egzemplarzy

dokumentacji projektowe;:

a) Projekty budowlane i wykonawcze — 4 egz.

b) Projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.

c) Projekty usuniecia kolizji — 3 egz.

d) Przedmiary robot i kosztorysy wykonawcze — 2 egz.

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 2 egz.

f) Inwentaryzacja zieleni — 2 egz.

g) Geotechniczne warunki posadowienia — 2 egz.

h) Inne niezbedne opracowania — 2 egz.

i) Wersja elektroniczna dokumentacji — 2 egz.
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3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Prace projektowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy zawarte

w programie funkcjonalno-uzytkowym. Dokumentacja ma zawiera¢ procedury odbioru
technicznego (pomiary). Do projektu nalezy uzyskaC niezbedne pozwolenia
i uzgodnienia, witgcznie ze zgtoszeniem robot budowanych, decyzjg ZRID Ilub
pozwoleniem na budowe w takim zakresie inwestycji jakim jest to wymagane.
Szczegoty techniczne projektu nalezy uzgodni¢é na kazdym etapie realizaciji
z Inwestorem oraz z innymi wskazanymi przez Inwestora jednostkami merytorycznymi.
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnosS¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWIORB) nalezy opracowac oparciu np. o Ogolne specyfikacje
techniczne drogowych robét inwestycyjnych Branzowego Zaktadu Doswiadczalnego

Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0.
3.1 Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1.1 Wymagania w zakresie materiatlow

a) Zrédta uzyskania materiatow:

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonywania robét, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inzyniera/Kierownika projektu, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie
partii materiatdw z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
zdanego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta

w sposob ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

b) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz

Program funkcjonalno-uzytkowy 17



Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ladek - etap I

te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem

i niezaptaceniem.

c) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

UWAGA:

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli jakosci materiatow i robodt na
podstawie badan laboratoryjnych prowadzonych na koszt Wykonawcy w laboratoriach
nie nalezgcych do Wykonawcy oraz Podwykonawcow robét. Zamawiajgcy zaakceptuje
laboratorium w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce informaciji

dotyczacej laboratorium.

3.1.2 Wymagania w zakresie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STWIORB i w harmonogramie
robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac

sprzet niesprawny.

3.1.3 Wymagania w zakresie transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania
dotyczgce przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na
oS i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.1.4 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, STWIORB, zaleceniami inspektora nadzoru
oraz sztukg budowlang.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw i robdt, rozrzuty
normalne wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang

kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach
pogodowych 2z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu
technologicznego. Roboty powinny by¢é oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogdéw stawianych przez tych
wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sktad zagospodarowania terenu
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych

i ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

3.1.5 Wymagania dotyczace placu budowy

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowigzywa¢ zasada ochrony jak
najwiekszej ilosci istniejgcej zieleni jako elementu zywego i wartosciowego. Wycinke
drzew i krzewow nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Zieleh przeznaczong
do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ na okres rob6t zgodnie z projektem oraz STWIORB.
Drzewa pozostajgce w pasie drogowym i te w najblizszym sgsiedztwie, ktére mogtyby
zostaC uszkodzone w trakcie robdt powinny zostaC zabezpieczone poprzez
odeskowanie pni, owiniecie ich matami stomianymi lub trzcinowymi.

Organizacja zaplecza budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robot.
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym z uzyskanych
pozwolen na budowe. W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na
czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposob
oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren niebedacy terenem, na ktérym
inwestycja bedzie realizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajgcy posiada prawo

dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca.

20 Program funkcjonalno-uzytkowy



Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ladek - etap Il

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien
i zagrozen dla uzytkownikéw terenow bezposrednio przylegtych do terenu budowy.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot zgodnie z zaakceptowang technologig
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznac teren
w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzgdzen obcych na wiasny koszt i ponies¢ koszty
ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania roboét ich elementéw.
Przed wejsciem z robotami sporzgdzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny

koszt.

3.1.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003 r.).

3.1.8 Odbiory roboét

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
—odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
—odbior czesciowy,

—odbidr koncowy,

—odbior ostateczny po okresie gwarancji.

a) Odbiodr robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie wykonany niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,

STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

b) Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po
zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika

Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru cze$ciowego przez Inspektora Nadzoru,
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Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy

nastepujgce dokumenty:

—inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robdt,

— protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

—dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

—dziennik budowy,

— protokoty badan i sprawdzen,

—rozliczenie z materiatdéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilodci i wartosci brutto oraz netto
(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego roboét
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego sporzgdzi Inwestor
na formularzu okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru czesciowego. Odbidér czesciowy robdét polega na ocenie ilosci i jakosSci
wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy

odbiorze koncowym robot.

c) Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich

oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan
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i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i STWIOR.

W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

—dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

—geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

— protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych,

—recepty i ustalenia technologiczne,

—dzienniki budowy,

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z STWIOR,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z STWIOR,

—rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

—os$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami,

—rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora,

—rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich iloci i wartoSci
ogoétem netto,

—geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

—zawiadomienie o zakonczeniu robot z kompletem zatgcznikéw.
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Operat odbioru koncowego nalezy opracowaé¢ w dwoch egzemplarzach,
w jednym z nich nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawierac
dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator.
Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.
Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty
rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na
formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robaot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedag zestawione wg wzoru ustalanego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
—jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
—jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania podmiotu umowy po raz

drugi

d) Odbiér ostateczny
Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwardzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

3.1.9 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce
i zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym

wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak
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rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty

wszystkich innych robdt, bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od

towardw i ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywa¢ sie bedzie wg harmonogramu finansowo-

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik do

umowy.

3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023
poz. 1047).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 784).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2022
poz. 2556).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839).
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9. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1679).

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

12.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca
2021 r. w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

13.Ustawa z dnia z dnia 11.09.2019 r - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U.
2023 poz. 1605).

14.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

15.Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478).

16.Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2023
poz. 633).

17.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311).

18.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094).

19.Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 162).
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20.Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336).

21.Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U.
2023 poz. 344).

22.Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.
2022 poz. 2409).

23.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1225);

Wytyczne i instrukcje

24.\WWymagania techniczne: WT-1 2014, WT-2 2014 cz. |, WT-2 2016 cz. I, WT-4
2010, WT-5 2010, GDDKIA

25.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
GDDKIA Politechnika Gdanska, 2014 r.

26.Katalog wzmocnien i remontdow nawierzchni podatnych i poétsztywnych.
IBDiM, Warszawa 2001 r.

27.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego oraz innych czesci drég WR-D-63

28.Wytyczne wyznaczania skrajni drég zamiejskich i ulic WR-D-21

29.Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4

30. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

31.Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czes¢ 1i2. GDDP Warszawa 1998 r.

32.0g06lne specyfikacje techniczne drogowych robdét inwestycyjnych
Branzowego Zakfadu Doswiadczalnego Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z 0.0. marzec 2023 r.

33.Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych pionowych - zatgcznik nr 1, 2, 3 oraz 4 do

rozporzgdzenia
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34.Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa

1994 r.

35.Pozostate Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego

ds. transportu oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce

przepisy

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w zycie

nowych regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegolne materialy i uzyskaé

decyzje wedlug nowych unormowan.

. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny
Rys.2.1-24 Koncepcja projektu zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 3.0 Koncepcje przekrojow normalnych skala 1:50

. WYKAZ OPINII | UZGODNIEN

1.

Uzgodnienie Energa-Operator S.A. znak EOP/KD/4/2024/01/02012/MK
z dnia 17.01.2024 r.

Uzgodnienie Energa-Operator S.A. znak EOP/KD/4/2024/01/02013/MK
z dnia 17.01.2024 r.

Uzgodnienie Energa-Operator S.A. znak EOP/KD/4/2024/01/02014/MK
z dnia 17.01.2024 r.

Warunki  techniczne ZGK Ladek na przebudowe hydrantéw
przeciwpozarowych znak ZGK.2210.5.2024 z dnia 30.01.2024 .

Warunki techniczne/uzgodnienie Fiberhost S.A. znak WTINEA-9396 z dnia
09.01.2024 r.

Warunki techniczne/uzgodnienie Fiberhost S.A. znak WTINEA-9397 z dnia
09.01.2024 r.
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7. Uzgodnienie Fiberhost S.A. znak WTINEA-9398 z dnia 09.01.2024 r.

8. Uzgodnienie Operator WSS znak: WTWSS-10476 z dnia 09.01.2024 .

9. Uzgodnienie Operator WSS znak: WTWSS-10477 z dnia 09.01.2024 .

10.Uzgodnienie Operator WSS znak: WTWSS-10478 z dnia 09.01.2024 r.

11.Warunki techniczne Orange S.A. znak: 1092/TTDSILU/P/2024-KU z dnia
30.01.2024 r.

12.Uzgodnienie Orange S.A. znak: TTDSILU-215-1093-2024-KU z dnia
30.01.2024 r.

13.Uzgodnienie Orange S.A. znak: TTDSILU-215-1094-2024-K z dnia
30.01.2024 r.
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