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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania. 

 

1. Nazwa  zadania: 

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemczynie” 
   

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

 

- Inwestor /  Zamawiający :  

   Gmina Damasławek      

   ul. Rynek 8       

   62-110 Damasławek 

- Wykonawca : zostanie wybrany zostanie przez Zamawiającego.  

  

3. Przedmiot i zakres robót:   

Dane ogólne 

Budynek szkoły składa się z dwóch kompleksów: z nowszej części wybudowanej                  

w 1987 r. oraz starszej – z początku XX w – będącej przedmiotem opracowania. 

Budynki połączone są ze sobą łącznikiem. W parterze starszego budynku znajdują 

się sale przedszkolne. Wyższe kondygnacje przeznaczone na lokale mieszkalne, 

posiadają własne odrębne wejście. 

Przedmiotowy budynek to obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem 

dwuspadowym, krytym dachówką.  

Zestawienie powierzchni i kubatura 

Budynek szkoły rok budowy: 1987r.  

- powierzchnia zabudowy     754,12 m2  

- powierzchnia użytkowa      1440,28 m2 

- kubatura budynku      4707,08 m3 

Część budynku dawnej szkoły będąca przedmiotem opracowania 

- powierzchnia zabudowy     158,00 m2 

- powierzchnia użytkowa parteru przed przebudową  111,98 m2  

- powierzchnia użytkowa parteru po przebudowie  110,67 m2 

- kubatura budynku      1560,00 m3 

Roboty budowlane wchodzące w zakres inwestycji 

Tynki i wykończenie ścian zewnętrznych  

Istniejące tynki należy oczyścić, w miejscach licznych ubytków usunąć tynk na 

całym fragmencie. Wykonać nowe tynki wapienno-cementowe na bazie białego 

cementu i pomalować farbami krzemianowymi w odcieniach piaskowych. Cokół 

budynku oczyścić, a braki w spoinach uzupełnić zaprawami wapiennymi. 

Ewentualne uszkodzenia gzymsów, parapetów i elementów dekoracyjnych 

odtworzyć. Dokładną kolorystykę budynku uzgodnić z WWKZ na etapie 

wykonywania inwestycji. 

Konstrukcja i pokrycie dachu 

Elementy konstrukcji dachu w złym stanie technicznym (szacuje się ok. 30%), 

pokrycie oraz ołatowanie przeznacza się do wymiany. Projektuje się  pełne 

deskowanie dachu i papowanie, połacie obić kontrłatami 5x2,5 i łatami 4x6. 

Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi, 

owadobójczymi i ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO). 
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Dach pokryć dachówką ceramiczną, karpiówką w naturalnym kolorze czerwonym. 

Wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 0,60 mm. 

Rynny i rury spustowe 

Istniejące odprowadzenie wody deszczowej z dachu poprzez stalowe rynny i rury 

spustowe przeznacza się do wymiany. Projektuje się rynny ∅150mm i rury 

spustowe ∅100mm z blachy ocynkowanej.  

Stolarka okienna  

Istniejącą stolarkę okienną drewnianą przeznacza się do wymiany. Projektuje się 

okna pcv o współczynniku 0,90 W/m2K na wzór istniejącej stolarki. Kolor stolarki 

okiennej – biały 

Prace towarzyszące i tymczasowe, które należy wykonać dla realizacji zadania 

(robót podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jeżeli nie stanowią 

one odrębnych pozycji przedmiaru robót. W zakres tych prac wchodzą miedzy 

innymi: usuniecie zbędnych materiałów, wszelkich odpadów z terenu budowy (w 

tym z robót rozbiórkowych), transport materiałów do miejsca wbudowania, 

montaż i demontaż deskowań, rusztowań itp. oraz wszelkie roboty wynikające z 

technologii wykonania robót podstawowych. W zakres prac towarzyszących 

wchodzą również: odbiory techniczne, dozorowe, przeszkolenie pracowników, 

opis zamontowanych urządzeń, sporządzeni i dostarczenie Inwestorowi 

dokumentacji odbiorowej powykonawczej,  pomiarów elektrycznych, sprawdzenia 

instalacji). Za te prace Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia. 

 

 

4. Informacja o terenie budowy  

 

1) Teren budowy  

Teren budowy położony jest w Niemczynie, Gmina Damasławek, na 

działkach o nr ewid. 125/7, 125/8, obr. ewid. Niemczyn. Obszar Działka 

jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Na 

terenie inwestycji znajduje się budynek przedszkola będący przedmiotem 

inwestycji.  

 

2) Przekazanie terenu budowy, organizacja robót budowlanych 

Przekazania placu budowy nastąpi po wyborze Wykonawcy i podpisaniu 

umowy.  

Dostawa mediów na cele budowy: 

 - woda - na podstawie  umowy zawartej z dostawcą lub na podstawie 

podlicznika, 

- energia elektryczna wg warunków ENEA lub na podstawie podlicznika, 

Koszty organizacji i dostawy mediów w trakcie trwania budowy obciążają 

Wykonawcę.  

W związku z prowadzeniem prac w budynku użytkowanym budynku, 

należy w szczególny sposób zadbać o bezpieczne prowadzenie robót. 

 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę terenu prowadzenia 

robót oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do 

realizacji robót od chwili przekazania placu budowy do ostatecznego 

odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców 

Wykonawca ponosi koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak 

za własne. 
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4) Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie 

prowadzenia robót; teren budowy oraz tereny przylegające do budynku, na 

którym realizowane są roboty, składowane i rozładowywane materiały, 

parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru, 

właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony o fakcie 

przypadkowego uszkodzenia, urządzeń czy instalacji oraz dokona 

usunięcia szkody na własny koszt. 

 

5) Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować 

się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych                        

w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji zadania, do czasu 

zakończenia robot  i likwidacji terenu budowy Wykonawca będzie 

podejmował wszelkie stosowne kroki mające na celu zastosowania się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać działań szkodliwych  i uciążliwych                       

w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 

jego działalnością. Wykonawca zapewni stały wywóz nieczystości i gruzu 

z terenu budowy lub zapewni jego bezpieczne składowanie i wywóz przy 

porządkowaniu terenu budowy (śmieci – worki, kontenery; gruz – 

wyznaczone i zabezpieczone miejsce). 

 

6) Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewni wyposażenie                            

w urządzenia socjalne i higieniczno – sanitarne, których rozdaj ilość                          

i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych 

pracowników, oraz rodzaju wykonywanej pracy. Wykonawca zapewni 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 

personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  bezpieczeństwa 

określone powyżej należy uwzględnić w cenie umownej (oferowanej). 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pożarem 

wywołanym w związku z realizacją robót albo spowodowanym przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

 

7) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i  Inspektor Nadzoru                    

(przy udziale Inwestora) uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, ilość i 

usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych. 

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób 

niepowołanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało 

prawa własności i porządku publicznego. Organizacja zaplecza budowy 

znajdzie odzwierciedlenie w planie BIOZ. Koszty organizacji zaplecza 
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budowy leża po stronie wykonawcy i zostaną uwzględnione w cenach 

jednostkowych wykonania robót. 

 

8) Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na 

dojeździe do terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy – od 

przekazania placu budowy do zakończenia i odbioru robót. Przed 

przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi i uzgodni                       

z Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w którym 

przewidzi sposób organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. W planie należy uwzględnić fakt, że teren budowy 

znajduje się w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkaniowej -  należy                      

w szczególny sposób zadbać o bezpieczeństwo osób w tym dzieci 

przebywających w pobliżu. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie umownej  

(ofertową). 

 

9) Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca wydzieli teren budowy w sposób gwarantujący jego 

bezpieczne użytkowanie. Sposób wydzielenia zostanie szczegółowo 

określony w planie BIOZ sporządzonym przez kierownika budowy przed 

rozpoczęciem robót. Koniecznym jest oznakowanie i zakazanie wstępu 

przypadkowym osobom.   Oznakowanie należy utrzymać w dobrym stanie 

przez cały okres trwania budowy. Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia  

budowy należy uwzględnić w cenie umownej (ofertowej). 

 

10) Zabezpieczenie dróg. 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalą 

(w protokóle przekazania placu budowy) stan techniczny fragmentów dróg 

przylegających do posesji. Wykonawca zapewni takie użytkowanie dróg, 

aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek 

działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń Wykonawca 

dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu 

przekazania placu budowy. 

 

5. Nazwy i kody CPV: 

 

Kody CPV: 

KOD GŁÓWNY: 45000000-7 Roboty budowlane 

KOD KOSZTORYSU: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

GRUPA 451:  45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

GRUPA 452:  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

oraz podobne roboty 

GRUPA 453:  45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

GRUPA 454: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

   

6. Określenia podstawowe. 

Użyte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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Krajowym certyfikacie stałości właściwości użytkowych – należy przez to 

rozumieć wydany przez jednostkę certyfikującą dokument, wymagany do 

sporządzenia krajowej deklaracji. 

Krajowej specyfikacji technicznej – należy przez to rozumieć Polską Normę lub 

krajową ocenę techniczą. 

Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne                

z wymogami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy. 

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (Inspektor Nadzoru) -  osoba 

której Inwestor powierza nadzór nad prowadzonymi robotami. Reprezentuje on 

interesy Inwestora i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 

bierze udział w odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniach                  

i odbiorach instalacji oraz urządzeń technicznych jak również odbiorze 

końcowym. 

Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilości i jakości robót powodujące skutki 

finansowe, wymagają zgłoszenia i akceptacji Inwestora. 

Odbiór częściowy – odbiór części robót ulegających zakryciu , prób i sprawdzeń 

instalacji i urządzeń. 

Odbiór końcowy – protokolarne przejecie od Wykonawcy pełnego zakresu robót. 

Odbiór końcowy następuje po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę faktu 

zakończenia robót, uporządkowaniu terenu.  

W zakres odbioru końcowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi 

pełnej dokumentacji odbiorowej – tj. dokumentacji technicznej powykonawczej, 

protokółów badań i sprawdzeń prowadzonych w trakcie  budowy oraz końcowych,  

umożliwiających bezpieczne użytkowanie obiektu, oświadczeń kierownika 

budowy  i kierowników robót dotyczących rozpoczęcia i zakończenia robót, 

uporządkowania terenu, wykazu zastosowanych materiałów wraz z certyfikatami i 

deklaracjami zgodności, kartami  gwarancyjnymi.  

 

 

II.  WYMAGANIA DOT.  WLAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały wymagane dokumenty: 

- certyfikaty na znak budowlany, 

- deklarację zgodności z Polską Normą zharmonizowaną lub PN nie mającą statusu normy 

wycofanej lub aprobatą techniczną, 

- inne prawnie wymagane dokumenty oraz posiadały właściwości określone projektem 

budowlanym, opisami w przedmiarach robót oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 

Na żądanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora (co najmniej 7 dni prze planowanym 

wykorzystaniem, wbudowaniem) Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

pochodzenia materiałów, próbki do zbadania ich parametrów, certyfikaty, deklaracje 

zgodności itp. 

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem i 

kontrolą jakości. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

właściwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym 

itp. 



 7 

3. Szczegółowe wymagania materiałowe 

- deseki czołowe i wiatrownice - impregnowane środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i 

ogniochronnymi  (do NRO) 

- obróbki blacharskie - z blachy: ocynkowanej grub. 0,60 mm 

- rynny dachowe - półokrągłe z blachy: ocynkowanej  

- rury spustowe - okrągłe z blachy: ocynkowanej 

- drzwi balkonowe i okna - z PCV, U max =0,90 W/m2K 

- parapety wewnętrzne - elementy kam.obrobione -piaskowiec, wapień 

- tynki zewnętrzne -  wapienno - cementowe na bazie białego cementu, narzut 1:2:10 

cement/wapno/piasek 

- farby elewacyjne – akrzemianowe, kolor – w uzgodnieniu z zamawiającym; przewidzieć 

łącznie/ łamanie kolorów, 

 

4. Materiały nie odpowiadające wymogom. 

Roboty z użyciem materiałów nie odpowiadających wymogom Specyfikacji i nie 

zatwierdzone przez Uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca realizuje na 

własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nie przyjęcia. 

 

5. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeżeli Wykonawca zamierza użyć materiałów lub urządzeń zamiennych innych niż 

przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to 

wymaga to akceptacji  Zamawiającego. 

Materiały i urządzenia zamienne powinny posiadać podobne lub lepsze parametry techniczne 

. 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót – jego ilość, jakość, parametry techniczne powinien być zgodny z ofertą          i 

zapewnić terminową realizację robót. Ponadto sprzęt używany na budowie nie powinien 

uwzględniać niewielki teren przeznaczony na prowadzenie robót ora uwzględniać bliskie 

sąsiedztwo budynków mieszkalnych. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu,  które  nie 

wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Przy  ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości i porządku.  

Pojazdy wjeżdżające na teren posesji  będą poruszać z zachowaniem szczególnej ostrożności 

w związku z możliwością przebywaniem na terenie przyległym do obiektu osób trzecich. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z  warunkami umowy, za 

jakość stosowanych materiałów, za ich zgodność z wymogami. 

Wykonawca zgłosi i skoryguje ewentualne pomyłki i błędy w dokumentacji technicznej,  

które zauważy w czasie trwania robót.  

Wykonawca realizuje roboty zgodnie z technologiami wymaganymi przy zastosowaniu 

systemów realizacji robót oraz zastosowanych materiałów. Całość realizacji wykonuje przy 

współpracy z uprawnionym przedstawicielem Wykonawcy stosując się do jego poleceń. 
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Może on wstrzymać realizację robót jeśli Wykonawca nie stosuje się do jego poleceń i 

realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych,  przepisami BHP,  

zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne , które są                 w 

jakikolwiek sposób związane z  prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  za 

przestrzeganie tych praw i przepisów. 

Likwidacja i uporządkowanie placu budowy oraz terenu przyległego jest obowiązkiem 

Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót.  

 

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobów i materiałów oraz prowadzonych 

robót. Za powyższe działania odpowiedzialny jest kierownik budowy – robót. 

Na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) , Wykonawca przeprowadzi 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do ich jakości. 

W zależności od wyników tych badań ich koszty ponosi Zamawiający lub Wykonawca. 

Koszty tych badań obciążają Wykonawcę tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca powinien zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego o zamiarze wykonywania 

prób, sprawdzeń, pomiarów itp.  

2. Dokumentacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy. Prace objęte zamówieniem 

wymagają pozwolenia na budowę w związku z czym prowadzenie dziennika budowy  jest 

obowiązkowe. 

Pozostałymi dokumentami budowy są: 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Protokóły badań i sprawdzeń, 

- Protokóły  i notatki z ustaleń dotyczących realizacji robót, 

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polskimi Normami 

przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich przenoszących 

te normy; europejskie aprobaty techniczne; wspólne specyfikacje techniczne; normy 

międzynarodowe; inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne, w dalszej kolejności Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie 

specyfikacje techniczne. 

 

Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz Projekt budowlany stanowią część umowy, a 

wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystać  ewentualnych błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i umowie, 

a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić zamawiającego, który dokona zmian lub 

poprawek. 

 

VII. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót – opracowany został przez Zamawiającego i stanowi element opisu 

przedmiotu zamówienia. 

W przypadku stwierdzenia, że przedmiar robót nie zawiera robót,  które należy wykonać, lub 

faktyczna ilość robót do wykonania odbiega od stanu faktycznego Zamawiający wykona 

własne obmiary i zgłosi ten fakt przedstawicielowi Wykonawcy. Rozliczenia tych robót 

nastąpi wg cen z oferty. 
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Podobnie ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć,  nie zostały 

ujęte w przedmiarach robót, a które należy zdaniem Wykonawcy wykonać (na skutek 

zaistniałych okoliczności, których nie można było przewidzieć) wymagają uprzedniego 

obmiaru, zgłoszenia i uzyskania akceptacji Inwestora co do konieczności ich wykonania. 

Wycena tych robót nastąpi wg stawek i czynników kalkulacyjnych  zastosowanych w ofercie.  

Również roboty nie wykonane lub wykonane w mniejszej ilości umniejszają wartość zadania 

i podlegają rozliczeniu z Zamawiającym. W/w zapisy dotyczą wynagrodzenia 

kosztorysowego. 

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 

Przy realizacji zadania rozróżnia się następujące odbiory: odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

 

1. Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających  

Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca przedstawicielowi 

Zamawiającego (inspektorowi nadzoru), który dokonuje odbioru tych robót. 

 

2. Odbiór końcowy – polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych  umową. 

O zakończeniu robót  Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. W terminie 

ustalonym w umowie Zamawiający zwoła i przeprowadza odbiór końcowy. Odbioru 

końcowego dokona komisja zwołana przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia 

przy odbiorze wad i usterek , oraz konieczności wykonania robót poprawkowych komisja 

odbiorowa może wyznaczyć nowy termin odbioru lub dokonać odbioru z 

wyszczególnieniem usterek i terminu ich usunięcia. Nie usunięcie usterek w terminie 

upoważnia komisję do dokonania potrąceń  należności lub zlecenia usunięcie usterek  na 

koszt Wykonawcy. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować 

i przekazać Zamawiającemu dokumentacje odbiorową której zakres opisano w p I.7. 

 

3. Odbiór ostateczny – po okresie gwarancji i rękojmi – polega na ocenie wad wynikłych w 

trakcie trwania gwarancji. Zwołuje go Zamawiający. Dokonanie odbioru ostatecznego       

(usunięcie wad i usterek ). Odbiór po upływie okresu rękojmi stanowi podstawę do zwrotu 

pozostałej części (30%) zabezpieczenia  należytego wykonania umowy.  

 

 

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZSOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 

Koszty wykonania w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 

Nie podlegają one odrębnemu rozliczeniu. 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami                

i normatywami w szczególności: 

Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polskimi Normami 

przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG 

przenoszących te normy; europejskie aprobaty techniczne; wspólne specyfikacje 
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techniczne; normy międzynarodowe; inne techniczne systemy odniesienia ustanowione 

przez europejskie organy normalizacyjne, w dalszej kolejności Polskie Normy; polskie 

aprobaty techniczne; polskie specyfikacje techniczne. 

 

2. Przepisy prawne 

Wykonawca powinien znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 

państwowe  jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z 

prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł                     

i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1) Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r., 

2) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy 

Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności. 

3) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

 5) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 


