PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Projekt zamienny przebudowy wraz z rozbudowg budynku szkoty podstawowej w obrebie Spytkowo, gmi-
na Gizycko.

ADRES INWESTYCJI Spytkowo, gmina Gizycko dz,nr 40

INWESTOR :  Gmina Gizycko

ADRES INWESTORA  :  ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE : ANDRZEJ GANDECKI
DATA OPRACOWANIA © 24.02.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr 202 z 16 wrzes$nia 2004 roku poz.2072
Kazdy potencjalny OFERENT przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowag w celu doktadnej
analizy rzeczowego zakresu robét koniecznych do wykonania ,a nie uwzglednionych w przedmiarze robét i wynikajgcych z projektu oraz
oczekiwan INWESTORA ,ktory winien udzieli¢ takiej informacji w zakresie szczegdtowych oczekiwan i zalecen niezaleznie od przyjete
go przedmiaru robét

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.02.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SZKOLA SPYTKOWO TABELA ELEMENTOW SCALONYCH Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY ZIEMNE | PZT 0,00
1.1|DEMONTAZ SCHODOW | NAWIWRZCH- 0,00
NI
1.2|WYKOPY 0,00
1.3|NAWIERZCHNIE + POCHYLNIA 0,00
1.4 TRAWNIK 0,00
2|KONSTRUKCJA ROZBUDOWY 0,00
2.1|KONSTRUKCJA - FUNDAMENTOWANIE 0,00
ROZBUDOWY
2.2|KONSTRUKCJA ZELBETOWA SZYBU 0,00
WINDY
2.3|KONSTRUKCJA SEUPKOW (RDZENI) 0,00
ZELBETOWYCH WZMACNIAJACYCH
SCIANY ROZBUDOWY ORAZ NADPRO-
ZA | WIENCE
2.4|KONSTRUKCJA - STROP | SCHODY 0,00
2.5|KONSTRUKCJA DREWNIANA (DREWNO 0,00
C24)
3|ROBOTY MURARSKIE 0,00
4|IZOLACJE 0,00
5|ROBOTY BUDOWLANE CZESC DOBU- 0,00
DOWANA
5.1|TYNKI WEWNETRZNE CZESCI DOBU- 0,00
DOWENEJ
5.2|PODLOGI, POSADZKI P1 W CZESCI DO- 0,00
BUDOWANEJ
5.3|PODLOGI , POSADZKI P2 W CZESCI DO- 0,00
BUDOWANEJ
5.4|POSADZKI W CZESCI ROZBUDOWANEJ 0,00
KLATKA SCHODOWA + BALUSTRADY |
POCHWYTY
5.5|POKRYCIE DACHU | OPIERZENIA DE- 0,00
KARSKIE
5.6/MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | 0,00
OKIENNEJ
6/WINDA 0,00
7|RUSZTOWANIE ELEWACJA 0,00
8|ELEWACJA 0,00
9|ROBOTY BUDOWLANE W CZESCI IST- 0,00
NIEJACEJ
9.1|ROBOTY BUDOWLANE W CZESCI IST- 0,00
NIEJACEJ - ROZBIORKI
9.2|ROBOTY BUDOWLANE W CZESCI IST- 0,00
NIEJACEJ
10|MIEJSCA POSTOJOWE 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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SZKOLA SPYTKOWO OBMIAR Andrzej Gandecki

tel: +48 601 150 217

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
SZKOLA SPYTKOWO
1 ROBOTY ZIEMNE | PZT
1.1 DEMONTAZ SCHODOW | NAWIWRZCHNI
1/KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych-analogia m3
d.1.1/0212-02
1,92 m3 1,920
RAZEM 1,920
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych gr.5 cm m2
d.1.1/0815-01-ana-
logia
44,70 m?2 44,700
RAZEM 44,700
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ 2 km
0108-12 -
analogia
4,155 m3 4,155
RAZEM 4,155
4 Utylizacja betonu na legalnym wysypisku t
d.1.1|analiza indy-
widualna
1,92*2,20+44,70*0,05*2 t 8,694
RAZEM 8,694
5|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.1.1/0802-01-ana-|Krotnos¢ = 0,5
logia
44,70 m?2 44,700
RAZEM 44,700
6|/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 2 km grunt.kat. |m3
d.1.1/0108-06 I
0108-08-ana-
logia
44,7*0,05 m3 2,235
RAZEM 2,235
7 Utylizacja ziemi na legalnym wysypisku t
d.1.1|analiza indy-
widualna
44,70*0,10%1,8 t 8,046
RAZEM 8,046
1.2 WYKOPY
8|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad |m3
d.1.2|0215-02-ana-
logia
45,75 m3 45,750
RAZEM 45,750
9|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw i ubiciem warstwami co 15 cm w grun- |m3
d.1.2|0105-02-ana-|cie
logia
45,75 m3 45,750
RAZEM 45,750
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- |m3
d.1.2{0201-02 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 2 km
0214-04-ana-
logia
21,46 m3 21,460
RAZEM 21,460
11 Utylizacja ziemi na legalnym wysypisku t
d.1.2|analiza indy-
widualna
poz.10*1,8 t 38,628
RAZEM 38,628
12|KNR 2-02 Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym zgod.z do.tech. m3
d.1.2/1101-07-ana-
logia
8,13 m3 8,130
RAZEM 8,130
1.3 NAWIERZCHNIE + POCHYLNIA
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SZKOLA SPYTKOWO OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie o |m2
d.1.3/0101-07-ana-|gtebokosci 20 cm
logia
40,40 m?2 40,400
RAZEM 40,400
14|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie o |m2
d.1.3/0101-07-ana-|gtebokosci 10 cm
logia Krotnos¢ = 2
4,80 m?2 4,800
RAZEM 4,800
15/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne pod murki schodéw i pochylni dla niepetnospraw- |m3
d.1.3/0102-02-ana-|nych
logia
1,84 m3 1,840
RAZEM 1,840
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- |m3
d.1.3/0201-02 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 2 km
0214-04-ana-
logia
1,84 m3 1,840
RAZEM 1,840
17 Utylizacja ziemi na legalnym wysypisku t
d.1.3|analiza indy-
widualna
poz.16*1,8 t 3,312
RAZEM 3,312
18|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym zgodnie z dok.tech. m3
d.1.3/1101-01-ana-
logia
0,37+0,85 m3 1,220
RAZEM 1,220
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.3|0602-07-ana-|zimno - pierwsza warstwa
logia
3,70 m?2 3,700
RAZEM 3,700
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.3/0602-08-ana-|zimno - druga i nastepna warstwa
logia
poz.19 m2 3,700
RAZEM 3,700
21|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej-murki schodéw i po- |m3
d.1.3/0101-06-ana-| chylni
logia
12,90%0,24 m3 3,096
RAZEM 3,096
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.3|0603-07-ana-|zimno - pierwsza warstwa
logia
22,70 m?2 22,700
RAZEM 22,700
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.3|0603-08-ana-|zimno - druga i nastepna warstwa
logia
poz.22 m2 22,700
RAZEM 22,700
24|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach (ponad gruntem murkoéw) m2
d.1.3/2612-06-ana-
logia
3,10 m?2 3,100
RAZEM 3,100
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego na siatce m2
d.1.3/0931-02-ana-
logia
poz.24 m2 3,100
RAZEM 3,100
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SZKOLA SPYTKOWO

OBMIAR

Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-31 tawa pod obrzeza - betonowa zwykta m3
d.1.3/0402-03-ana-
logia
0,21 m3 0,210
RAZEM 0,210
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
d.1.3/0407-01-ana-
logia
20,20 m 20,200
RAZEM 20,200
28|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- |m?2
d.1.3/0105-01-ana-|geszczeniu
logia
26,20 m?2 26,200
RAZEM 26,200
29|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- |m2
d.1.3/0105-02-ana-|ci warstwy po zageszczeniu
logia Krotnos¢ = 17
poz.28 m2 26,200
RAZEM 26,200
30(KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1.3/0105-05-ana-|warstwy po zageszczeniu
logia
poz.28 m2 26,200
RAZEM 26,200
31|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1|m?2
d.1.3/0105-06-ana-|cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
logia Krotnos¢ = 2
poz.28 m2 26,200
RAZEM 26,200
32|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.1.3/0502-01-ana-|niem spoin piaskiem
logia
poz.28 m2 26,200
RAZEM 26,200
33|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.1.3/0103-02-ana-
logia
12,70 m?2 12,700
RAZEM 12,700
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - o $redniej grubosci po zageszczeniu 29 |m2
d.1.3/0114-01 cm
0114-02
12,70 m?2 12,700
RAZEM 12,700
35|KNR-W 2-02 | Schody z elem.betonowych - stopnie proste blokowe m
d.1.3/2113-07-ana-
logia
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
36|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1.3/0105-05-ana-|warstwy po zageszczeniu-pochylnia i podesty schodéw zewnetrznych
logia
14,08 m?2 14,080
RAZEM 14,080
37|KNR 2-31 Pochylnia i podesty schodéw zewnetrznych z ptyt betonowych 35x35x5 cm m2
d.1.3/0502-01-ana-
logia
poz.36 m2 14,080
RAZEM 14,080
38|KNR 2-31 Wykonanie, dostawa, montaz balustrad pochylni i schodéw zewnetrznych m
d.1.3/0701-03-ana-
logia
13,10 m 13,100
RAZEM 13,100
1.4 TRAWNIK
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SZKOLA SPYTKOWO

OBMIAR

Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39|KNR 2-21 Zdjecie warstwy humusu, reczne z transportem taczkami, na odktad m3
d.1.4/0217-02-ana-
logia
16,30 m3 16,3
RAZEM 16,3
40(KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski, recznie z transportem taczkami m3
d.1.4/0218-02-ana-
logia
poz.39 m3 16,3
RAZEM 16,3
41|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim m2
d.1.4/0202-01-ana-
logia
249,40 m?2 249,40
RAZEM 249,40
42|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem m2
d.1.4/0401-02-ana-
logia
249,40 m?2 249,400
RAZEM 249,400
43|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1.4/0702-01-ana-
logia
249,40 m?2 249,400
RAZEM 249,400
2 KONSTRUKCJA ROZBUDOWY
2.1 KONSTRUKCJA - FUNDAMENTOWANIE ROZBUDOWY
44|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.2.1/0103-02-ana-
logia
19,00 m?2 19,000
RAZEM 19,000
45|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym zgodnie z dok.tech. m3
d.2.1/1101-01-ana-
logia
1,60 m3 1,600
RAZEM 1,600
46|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2.1/0202-01-ana-| uktadanie betonu
logia
4,09 m3 4,090
RAZEM 4,090
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.1/0290-02-ana-|browane fi 6 mm
logia
0,048 t 0,048
RAZEM 0,048
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.1|0290-02-ana-|browane fi 12 mm
logia
0,171 t 0,171
RAZEM 0,171
2.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA SZYBU WINDY
49|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.2.2/0103-02-ana-
logia
8,00 m?2 8,000
RAZEM 8,000
50{KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym zgodnie z dok.tech. m3
d.2.2/1101-01-ana-
logia
0,60 m3 0,600
RAZEM 0,600
51|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2.2|/0205-01-ana-
logia
1,43 m3 1,430
RAZEM 1,430
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SZKOLA SPYTKOWO OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem |m?2
d.2.2/0207-04 pompy do betonu
0207-07
58,37 m?2 58,370
RAZEM 58,370
53|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe o grubosci 20 cm, ptaskie - reczne uktadanie betonu |m2
d.2.2/0216-02 - stemplowanie wysokosci 8 m
0216-05
0216-06
4,73 m?2 4,730
RAZEM 4,730
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.2|0290-02-ana-|browane fi 6 mm
logia
0,006 t 0,006
RAZEM 0,006
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.2|0290-02-ana-|browane fi 8 mm
logia
0,310 t 0,310
RAZEM 0,310
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.2|0290-02-ana-|browane fi 10 mm
logia
0,421 t 0,421
RAZEM 0,421
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.2|0290-02-ana-|browane fi 12 mm
logia
0,628 t 0,628
RAZEM 0,628
23 KONSTRUKCJA SLUPKOW (RDZENI) ZELBETOWYCH WZMACNIAJACYCH SCIANY ROZBUDOWY ORAZ
NADPROZA | WIENCE
58|KNR 2-02 Zelbetowe trzpienie zgodnie z dok.tech. m3
d.2.3/0211-01-ana-
logia
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
59|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne - reczne uktadanie betonu m3
d.2.3/0208-05-
analogia
2,02 m3 2,020
RAZEM 2,020
60|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2.3/0210-06
0,225 m3 0,225
RAZEM 0,225
61/ KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach parteru, $ciany kolankowej, skosnych $cian |m3
d.2.3|0212-12-ana-| szczytowych zgodnie z dok.tech.
logia
0,98+1,46 m3 2,440
RAZEM 2,440
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.3|0290-02-ana-|browane fi 8 mm
logia
0,087+0,087+0,009+0,028+0,047 t 0,258
RAZEM 0,258
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.3|0290-02-ana-|browane fi 12 mm
logia
0,127+0,143+0,026+0,086+0,128 t 0,510
RAZEM 0,510
64| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.3/0290-02-ana-|browane fi 16 mm
logia
0,583 t 0,583
RAZEM 0,583
2.4 KONSTRUKCJA - STROP | SCHODY
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SZKOLA SPYTKOWO OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
65|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.2.4/0103-02-ana-
logia
1,20 m?2 1,200
RAZEM 1,200
66|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym zgodnie z dok.tech. m3
d.2.4/1101-01-ana-
logia
0,075 m3 0,075
RAZEM 0,075
67|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m?2
d.2.4/0207-01 betonu
0207-07
0,65*1,30 m?2 0,845
RAZEM 0,845
68|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 16 cm, ptaskie - reczne uktadanie betonu |m2
d.2.4/0216-02
0216-05
18,93 m?2 18,930
RAZEM 18,930
69|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - reczne uktadanie betonu |m?2
d.2.4/0218-02
0218-06
6,31 m?2 6,310
RAZEM 6,310
70{KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe (podest), grubosci 15 cm ptaskie - reczne ukltadanie |m2
d.2.4/0216-02 betonu
2,04 m?2 2,040
RAZEM 2,040
71|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.4/0290-02-ana-|browane fi 8 mm
logia
0,013+0,022 t 0,035
RAZEM 0,035
72|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.4|0290-02-ana-|browane fi 10 mm
logia
0,258+0,240 t 0,498
RAZEM 0,498
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.4/0290-02-ana-|browane fi 12 mm
logia
0,038 t 0,038
RAZEM 0,038
2.5 KONSTRUKCJA DREWNIANA (DREWNO C24)
74|KNR 2-02 Murtaty - z tarcicy nasyconej C24 m3
d.2.5/0406-01-ana- drew
logia
0,350 m3 0,350
drew
RAZEM 0,350
75|KNR 2-02 Krokwie zwykte, z tarcicy nasyconej C24 m3
d.2.5/0408-05-ana-
logia
2,13 m3 2,130
RAZEM 2,130
76|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, z tarcicy nasyconej C24 m3
d.2.5/0408-07-ana-
logia
0,093 m3 0,093
RAZEM 0,093
77|KNR 2-02 Jetki i ptatwie z tarcicy nasyconej C24 m3
d.2.5|0406-05-ana- drew
logia
0,294 m3 0,294
drew
RAZEM 0,294
78 taczniki stalowe-ocynkowane do konstrukcji drewnianej kpl.
d.2.5|analiza indy-
widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 22x50 mm z tarcicy nasyconej (kontrtaty) m2
d.2.5/0410-02-ana-
logia
84,93 m?2 84,930
RAZEM 84,930
80|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 40x60 mm z tarcicy nasyconej (faty) m2
d.2.5/0410-03-ana-
logia
84,93 m?2 84,930
RAZEM 84,930
81|KNR 2-02 Konstrukcja stropu kl.schodowa w czesci istniejacej z tarcicy nasyconej C24- |m3
d.2.5/0406-03-ana-|nad ist.kl.schodowg drew.
logia
0,230 m3 0,230
drew.
RAZEM 0,230
82|KNR AT-09 |Pokrycie stropu ptyta OSB gr.25 mm m2
d.2.5/0603-01-ana-
logia
9,30 m?2 9,300
RAZEM 9,300
83|KNR 2-02 Sufit gk zgodnie z dok.tech. m2
d.2.5/2011-03-ana-
logia
9,30 m?2 9,300
RAZEM 9,300
84|KNR 2-02 Podwajne optytowanie m2
d.2.5/2011-04-ana-
logia
9,30 m?2 9,300
RAZEM 9,300
85|KNR-W 2-02 |Folia paroizolacyjna m2
d.2.5/0615-01-ana-
logia
9,30 m?2 9,300
RAZEM 9,300
86|KNR-W 2-02 |Izolacje z wetny mineralnej gr.5 cm o poziome z ptyt uktadanych na sucho - m2
d.2.5|0612-03 jedna warstwa
9,30 m?2 9,300
RAZEM 9,300
3 ROBOTY MURARSKIE
87|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3|/0101-06
5,814 m3 5,814
RAZEM 5,814
88|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw SILKA M18 K20 m2
d.3|0104-01
86,38 m?2 86,380
RAZEM 86,380
4 IZOLACJE
89 Czyszczenie, odpylenie i odttuszczenie podioza m2
d.4|analiza indy-
widualna
36,00+52,09 m?2 88,090
RAZEM 88,090
90|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach podziemia m2
d.4|2612-06-ana-
logia
36,00 m?2 36,000
RAZEM 36,000
91/KNR 0-41 Wykonanie izolacji bitumiczno-polimerowe;j m2
d.4|0107-02-ana-
logia
36,00 m?2 36,000
RAZEM 36,000
92|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4|0603-07-ana-|zimno - pierwsza warstwa
logia
52,09 m?2 52,090
RAZEM 52,090
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93|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.4|0603-08-ana-|zimno - druga i nastepna warstwa
logia
poz.92 m2 52,090
RAZEM 52,090
94 Czyszczenie, odpylenie i odttuszczenie podioza m2
d.4|analiza indy-
widualna
33,64+3,405+70,70+4,07+9,36 m?2 121,175
RAZEM 121,175
95/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.4|0602-07-ana-|zimno - pierwsza warstwa
logia
20,02+13,62 m?2 33,640
RAZEM 33,640
96| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.4/0602-08-ana-|zimno - druga i nastepna warstwa
logia
poz.95 m2 33,640
RAZEM 33,640
97|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach podziemia m2
d.4|2612-06-ana-
logia
22,70%0,15 m?2 3,405
RAZEM 3,405
98|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4|0603-07-ana-|zimno - pierwsza warstwa
logia
6,81+36,00+25,14+2,75 m?2 70,700
RAZEM 70,700
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4|0603-08-ana-|zimno - druga i nastepna warstwa
logia
poz.98 m2 70,700
RAZEM 70,700
100 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe oczepu muru z papy zgrzewalnej m2
d.4|202 0618-
01-analogia
4,07 m?2 4,070
RAZEM 4,070
101|KNR 4-01 Odgrzybianie $cian ceglanych metoda smarowania m2
d.4|0621-01-ana-
logia
9,36 m?2 9,360
RAZEM 9,360
102|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne (zagruntowanie + 1 warstwa |m2
d.4|0603-07, 2- |)
02 0603-08-
analogia
9,36 m?2 9,360
RAZEM 9,360
5 ROBOTY BUDOWLANE CZESC DOBUDOWANA
5.1 TYNKI WEWNETRZNE CZESCI DOBUDOWENEJ
103|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykony- |m?2
d.5.1{2008-04-ana-|wane mechanicznie na stropach
logia
21,94+7,76 m?2 29,700
RAZEM 29,700
104|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykony- |m?2
d.5.1/2008-01-ana-|wane mechanicznie na $cianach
logia
121,04+51,85 m?2 172,890
RAZEM 172,890
105|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykony- |m?2
d.5.1/2008-06-ana-|wane mechanicznie na osciezach
logia
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6,13 m?2 6,130
RAZEM 6,130
106|KNR 4-01 Zagruntowanie $cian i sufitdw przed malowaniem m2
d.5.1]1204-05-ana-
logia
264,02 m?2 264,020
RAZEM 264,020
107|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi zgodnie z dok.tech. m2
d.5.1]1204-02-ana-
logia
poz.106 m2 264,020
RAZEM 264,020
5.2 PODLOGI, POSADZKI P1 W CZESCI DOBUDOWANEJ

108|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.5.2/0103-02-ana-
logia

20,14 m?2 20,140

RAZEM 20,140

109|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.2/0114-03 niu 15 cm

0114-04
poz.108 m?2 20,140
RAZEM 20,140
110|KNR 2-02 Izolacje z folii izolacyjna na sucho pozioma na zakfad - dwie warstwy m2
d.5.2|/0616-02-ana-
logia
poz.108 m?2 20,140
RAZEM 20,140
111|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym zgodnie z dok.tech. m3
d.5.2/1101-01-ana-
logia
2,02 m3 2,020
RAZEM 2,020

112|KNR 2-02 Izolacje z folii, folia izolacyjna na sucho, pozioma na zaktad - dwie warstwy na [m2
d.5.2|0616-03-ana-| klej z wywinieciem na $ciany
logia

poz.108 m?2 20,140

RAZEM 20,140

113|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 15cm  |m2
d.5.2|0609-03-ana-| poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
logia

poz.108 m?2 20,140

RAZEM 20,140

114|KNR 2-02 Izolacje z folii izolacyjna na sucho pozioma na zaktad - dwie warstwy na klej z |[m2
d.5.2|0616-03-ana-|wywinieciem na $ciany
logia

poz.108 m?2 20,140

RAZEM 20,140

115|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm |m?2
d.5.2|1102-02 zatarte na gtadko

1102-03
poz.108 m?2 20,140
RAZEM 20,140
116 Systemowa izolacja przeciwwilgociowa - posadzki i cokotu m2
d.5.2|analiza indy-
widualna
20,14+1,93 m?2 22,070
RAZEM 22,070
117|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z gresu m2
d.5.2/1118-07 z.
sz. 5.7.d-
analogia
20,14 m?2 20,140
RAZEM 20,140
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118|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z gresu 10 cm m
d.5.2|1120-05-ana-
logia
19,30 m 19,300
RAZEM 19,300
5.3 PODLOGI, POSADZKI P2 W CZESCI DOBUDOWANEJ
119|KNR 2-02 Izolacje z folii, folia izolacyjna na sucho pozioma na zaktad - dwie warstwy na |m2
d.5.3|0616-03-ana-| klej z wywinieciem na $ciany
logia
19,14 m?2 19,140
RAZEM 19,140
120|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych akustycznych gr.3 |m2
d.5.3|0609-03-ana-|cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
logia
poz.119 m?2 19,140
RAZEM 19,140
121|KNR 2-02 Izolacje z folii izolacyjna na sucho pozioma na zaktad - dwie warstwy na klej z |[m2
d.5.3|0616-03-ana-|wywinieciem na $ciany
logia
poz.119 m?2 19,140
RAZEM 19,140
122|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm |m?2
d.5.3|1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
poz.119 m?2 19,140
RAZEM 19,140
123 Systemowa izolacja przeciwwilgociowa - posadzki i cokotu m2
d.5.3|analiza indy-
widualna
19,14+2,11 m?2 21,250
RAZEM 21,250
124|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z gresu m2
d.5.3/1118-07 z.
sz. 5.7.d-
analogia
19,14 m?2 19,140
RAZEM 19,140
125|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z gresu 10 cm m
d.5.3/1120-05-ana-
logia
21,07 m 21,070
RAZEM 21,070
5.4 POSADZKI W CZESCI ROZBUDOWANEJ KLATKA SCHODOWA + BALUSTRADY | POCHWYTY
126|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw na podstopniach m2
d.5.4/0711-01-ana-
logia
4,66 m?2 4,660
RAZEM 4,660
127|KNR 2-02 Gruntowanie + dwukrotne malowanie farbami - betonu podstopnie m2
d.5.4|1506-04-ana-
logia
poz.126 m2 4,660
RAZEM 4,660
128 Systemowa izolacja przeciwwilgociowa - posadzki i cokotu m2
d.5.4|analiza indy-
widualna
10,21 m?2 10,210
RAZEM 10,210
129|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z gresu m2
d.5.4/1118-07 z.
sz. 5.7.d-
analogia
2,04 m?2 2,040
RAZEM 2,040
12 -
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130{KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z gresu 10 cm m
d.5.4|1120-05-ana-
logia
2,87 m 2,870
RAZEM 2,870
131|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek gresowych m2
d.5.4|/1121-04-ana-
logia
6,37 m?2 6,370
RAZEM 6,370
132|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek gresowych m
d.5.4|1122-07-ana-
logia
15,10 m 15,100
RAZEM 15,100
133|KNR 2-02 Balustrady schodowe zgodnie z dok.tech m
d.5.4|1207-05ana-
logia
1,40 m 1,400
RAZEM 1,400
134|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.5.4/1208-03
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
5.5 POKRYCIE DACHU | OPIERZENIA DEKARSKIE
135/KNNR 2 Izolacja z folii dachowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.5.5/0604-02-ana-
logia
84,93 m?2 84,930
RAZEM 84,930
136|KNR 9-12 Izolacje cieplne ptytami z wetny mineralnej gr. 18 cm m2
d.5.5/0301-03
51,10 m?2 51,100
RAZEM 51,100
137|KNR 9-12 Izolacje cieplne ptytami z wetny mineralnej gr. 3 cm m2
d.5.5/0301-03
50,66 m?2 50,660
RAZEM 50,660
138 NNRNKB Wykonanie opierzen z blachy tytan-cynk m2
d.5.5/202 0533-
02-analogia
8,01+4,55+5,70 m?2 18,260
RAZEM 18,260
139|NNRNKB (z.IV) Rynny dachowe z blachy tytan-cynk pétokragte o $r. 12 cm m
d.5.5/202 0530-
03-analogia
17,60 m 17,600
RAZEM 17,600
140 NNRNKB (z.1V) Rury spustowe z blachy tytan-cynk okragte o ér. 10 cm m
d.5.5/202 0531-
02-analogia
16,50 m 16,500
RAZEM 16,500
141|KNR 4-01 Dodatkowe nakfady do uzupetnien rynien za wpusty (sztucery) z blachy tytan- |szt.
d.5.5|0524-07-ana-|cynk
logia
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
142|KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek i zataman z blachy tytan-cynk szt.
d.5.5/0528-06-ana-
logia
21,00 szt. 21,000
RAZEM 21,000
143|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach m2
d.5.5|2011-03 metalowych; zgodnie z dok.tech.
2011-04
52,86 m?2 52,860
-13-
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RAZEM 52,860
144 KNR 4-01 Zagruntowanie $cian i sufitdw przed malowaniem m2
d.5.5|1204-05-ana-
logia
poz.143 m2 52,860
RAZEM 52,860
145/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi zgodnie z dok.tech. m2
d.5.5/1204-02-ana-
logia
poz.144 m2 52,860
RAZEM 52,860
146|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng m2
d.5.5/0504-04-ana-
logia
84,93 m?2 84,930
RAZEM 84,930
147|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.5.5/0526-01
8,80 m 8,800
RAZEM 8,800
148|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej-okna oddymiajace szt
d.5.5/0526-02
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.6 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
149/KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych Dz1 EI60 zgodnie z dok.tech. m2
d.5.6/1024-08-ana-
logia
3,20 m?2 3,200
RAZEM 3,200
150|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych Dz2 zgodnie z dok.tech. m2
d.5.6|1024-06-ana-
logia
3,20 m?2 3,200
RAZEM 3,200
151|KNR 0-19 Montaz okien statych EI 60 - O1 zgodnie z dok.tech. m2
d.5.6|1024-05-ana-
logia
2,21 m?2 2,210
RAZEM 2,210
152|KNR 0-19 Montaz okien rozwiernych - O1 zgodnie z dok.tech. m2
d.5.6/1023-09-ana-
logia
2,21 m?2 2,210
RAZEM 2,210
6 WINDA
153 Dostawa i montaz dzwigu osobowego kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 RUSZTOWANIE ELEWACJA
154|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.7|1604-01
220,00 m?2 220,000
RAZEM 220,000
155|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.7|1613-01 z.  |kosci do 10 m Wykonanie uziomu sztucznego.
sz. 5.4. 9920
poz.154 m?2 220,000
RAZEM 220,000
156|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych m2
d.7|1663-04-ana-
logia
poz.154 m2 220,000
RAZEM 220,000
157|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.7|0925-01-ana-
logia
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12,50 m?2 12,500
RAZEM 12,500
8 ELEWACJA
158 KNR-W 2-02 |Scianka dociskowa z bloczkéw betonowych gr.12 cm na zaprawie cementowej |m3
d.8/0101-06
24,78%0,12 m3 2,974
RAZEM 2,974
159|KNR-W 2-02 | Wykonanie cokotu kamiennego z kamienia tamanego gr.8-12 cm m2
d.8/2101-11 z.
sz. 5.4
11,80 m?2 11,800
RAZEM 11,800
160{KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10 cm -  |m2
d.8|2612-01-ana-|przyklejenie ptyt do Scian
logia
35,92 m?2 35,920
RAZEM 35,920
161|KNR 0-23 Ocieplenie $cian czesci dobudowanej ptytami z wetny mineralnej elewacyjnrj  |m?2
d.8/2613-01-ana-|gr.15 cm
logia
133,10 m?2 133,100
RAZEM 133,100
162|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.8|2612-06-ana-
logia
133,31 m?2 133,310
RAZEM 133,310
163|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.8/2612-07
4,76 m?2 4,760
RAZEM 4,760
164|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.8/0931-01-ana-
logia
poz.162+poz.163 m2 138,070
RAZEM 138,070
165|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku na siatce m2
d.8/0931-02-ana-
logia
poz.162 m?2 133,310
RAZEM 133,310
166|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - oscieza m2
d.8/0931-04
poz.163 m2 4,760
RAZEM 4,760
167|KNR 0-28 Malowanie elewacji farba silikatowg barwiong m2
d.8/2630-05-ana-
logia
poz.162+poz.163 m2 138,070
RAZEM 138,070
168/ KNR 0-23 Ochrona naroznikéw katownikiem podtynkowym m
d.8/2613-08-ana-
logia
21,60 m 21,600
RAZEM 21,600
169|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - zewnetrznych wg dok.tech. |szt
d.8/0129-02-ana-
logia
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
170|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m - wewnetrznych wg dok.tech. |szt
d.8/0129-02-ana-
logia
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
9 ROBOTY BUDOWLANE W CZESCI ISTNIEJACEJ
9.1 ROBOTY BUDOWLANE W CZESCI ISTNIEJACEJ - ROZBIORKI
171|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d.9.1/0106-03
7,50,4 m?2 3,000
RAZEM 3,000
172|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.9.1/0349-02
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3,80 m3 3,800
RAZEM 3,800
173|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.9.1]0348-03 piennej
14,50 m?2 14,500
RAZEM 14,500
174/ KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg $cian z cegty o grubosci do 15 cm m2
d.9.1/0106-01
13,30%0,15 m?2 1,995
RAZEM 1,995
175/KNR 4-01 Skucie podiég o grubosci do 15 cm m3
d.9.1/0212-01-ana-
logia
1,10 m3 1,100
RAZEM 1,100
176/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.9.1/0535-04
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
177|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.9.1/0535-08
2,70 m?2 2,700
RAZEM 2,700
178/ KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki ceramicznej m2
d.9.1/0508-01
12,86 m?2 12,860
RAZEM 12,860
179|KNR 2-02 Izolacje z folii, dwie warstwy - rozbiorka m2
d.9.1/0616-02-ana-
logia
poz.178 m?2 12,860
RAZEM 12,860
180|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych kontrtaty - rozbiorka m2
d.9.1/0410-02-ana-
logia
poz.178 m2 12,860
RAZEM 12,860
181|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami - rozbiérka m2
d.9.1/0410-03-ana-
logia
poz.178 m?2 12,860
RAZEM 12,860
182|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.9.1/0422-03-ana-
logia
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
183|KNR 2-02 Krokwie zwykte, z tarcicy nasyconej - rozebranie m3
d.9.1/0408-03 z.
sz. 4.3.
0,253 m3 0,253
RAZEM 0,253
184|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami  |szt.
d.9.1/0422-07-ana-
logia
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
185|KNR 2-02 Demontaz skrzydet drzwiowych m2
d.9.1/1017-02-ana-
logia
0,9*2*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
186|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych m2
d.9.1/0354-05-ana-
logia
1*2,1*4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
187|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.9.1/0106-04
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3,80+14,5%0,15+1,10+1,29+0,253+8,4*0,04 m3 8,954
RAZEM 8,954
188|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.9.1/0108-11 legtosé 2 km
0108-12 -
analogia
poz.187 m3 8,954
RAZEM 8,954
189 Utylizacja betonu na legalnym wysypisku t
d.9.1|analiza indy-
widualna
3,80+14,50*0,15+1,10 t 7,075
RAZEM 7,075
190 Utylizacja odpadéw mieszanych na legalnym wysypisku t
d.9.1|analiza indy-
widualna
1,05 t 1,050
RAZEM 1,050
191 Utylizacja odpadéw drewnianych na legalnym wysypisku t
d.9.1|analiza indy-
widualna
0,164+8,4*0,04*0,650 t 0,382
RAZEM 0,382
9.2 ROBOTY BUDOWLANE W CZESCI ISTNIEJACEJ
192|KNR 2-02 Wykonanie wyréwnawczych wylewek w spadku $r.gr.20 cm m3
d.9.2/1101-02-ana-
logia
0,740 m3 0,740
RAZEM 0,740
193|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.9.2/1106-07
7,35 m?2 7,350
RAZEM 7,350
194 KNR 2-02 Zatarcie wylewek wyréwnawczych zatarte na gtadko m2
d.9.2/1102-02
7,35 m?2 7,350
RAZEM 7,350
195/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.9.2/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
22,77 m?2 22,770
RAZEM 22,770
196/ KNR 4-01 Tynki zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly (naprawy tynkéw |m?2
d.9.2|0716-01-ana-|w miejscach wyburzonych scian )
logia
20,00 m?2 20,000
RAZEM 20,000
197|KNR 4-01 Tynki zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly-$cianka gr.1/2 ¢ |m2
d.9.2|0716-02
45,540 m?2 45,540
RAZEM 45,540
198|KNR 4-01 Tynki zwykle kat. Il wykonywane recznie na poditozu z cegly, na stropach (na-|m?2
d.9.2|0716-03 prawy tynkéw w miejscach wyburzonych $cian )
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
199|KNR 4-01 Zagruntowanie $cian i sufitdw przed malowaniem m2
d.9.2|1204-05-ana-
logia
p0z.196+p0z.197+p0z.198 m2 80,540
RAZEM 80,540
200|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi zgodnie z dok.tech. m2
d.9.2|1204-02-ana-
logia
poz.199 m2 80,540
RAZEM 80,540
201|KNR 0-41 Wykonanie izolacji powierzchni pionowych m2
d.9.2/0107-03-ana-
logia
3,80 m?2 3,800
RAZEM 3,800
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202|KNR 2-02 Wykonanie oktadziny ceramicznej na $cianie na klej metodg kombinowang m2
d.9.2|0829-09-ana-
logia
poz.201 m2 3,800
RAZEM 3,800
203|NNRNKB Listwa wykanczajgca m
d.9.2|202 2809-
05-analogia
5,90 m 5,900
RAZEM 5,900
204 Naprawa oktadzin na $cianach sgsiadujgcych m2
d.9.2|analiza indy-
widualna
2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
205 Naprawa posadzki ceramicznej przy wymurowanej scianie m2
d.9.2|analiza indy-
widualna
2,90 m?2 2,900
RAZEM 2,900
206|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.9.2|/0126-05
1,2*6 m 7,200
RAZEM 7,200
207|KNR 2-02 Drzwi dwuskrzydiowe EI 30 m?2
d.9.2|1204-05-ana-
logia
2,94 m?2 2,940
RAZEM 2,940
208|KNR 2-02 Drzwi jednoskrzydtowe EI 30 m2
d.9.2|1204-03-ana-
logia
4,62 m?2 4,620
RAZEM 4,620
209|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane petne, jednoskrzydtowe zgodnie z dok.tech. m2
d.9.2|1027-02
11,55 m?2 11,550
RAZEM 11,550
210|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze z masy samopoziomujgcej grubosci 2 mm  |m2
d.9.2/1105-01-ana-|zatarte na gtadko
logia
24,20 m?2 24,200
RAZEM 24,200
211|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce z masy samopoziomujgcej - pogrubie- |m2
d.9.2|1105-02-ana-| nie warstwy o 1 mm
logia
poz.210 m2 24,200
RAZEM 24,200
212|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - PCV zgodnie z dok.tech m2
d.9.2/1112-05-ana-
logia
poz.210 m2 24,200
RAZEM 24,200
213|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych wywiniete cokoliki zgrzewane do wyktadziny m
d.9.2/1113-07-ana-|PCV
logia
32,60 m 32,600
RAZEM 32,600
214|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych|m?2
d.9.2/1112-09-ana-
logia
27,46 m?2 27,460
RAZEM 27,460
10 MIEJSCA POSTOJOWE
215|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni o gtebokosci 20 cm |m?2
d.10{0101-01
36,60 m?2 36,600
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RAZEM 36,600
216|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni - za kazde dalsze 5 |m2
d.10{0101-02 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 6,6
poz.215 m?2 36,600
RAZEM 36,600
217|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urob- |m3
d.10/0201-02 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
0214-04-ana-
logia
19,40 m3 19,400
RAZEM 19,400
218 Utylizacja ziemi na legalnym wysypisku t
d.10|analiza indy-
widualna
poz.217*1,8 t 34,920
RAZEM 34,920
219|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.10|0402-03-ana-
logia
1,14 m3 1,140
RAZEM 1,140
220|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25 cm m
d.10{0403-01
19,00 m 19,000
RAZEM 19,000
221|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.10/{0103-02-ana-
logia
36,60 m?2 36,600
RAZEM 36,600
222|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- |m?2
d.10{0105-01-ana-|geszczeniu
logia
36,60 m?2 36,600
RAZEM 36,600
223|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- |m2
d.10|0105-02-ana-|ci warstwy po zageszczeniu
logia Krotnos¢ = 17
poz.222 m2 36,600
RAZEM 36,600
224|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.10{0114-07 10 cm
0114-08
poz.222 m2 36,600
RAZEM 36,600
225|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym zgodnie z dok.tech. m3
d.10{1101-01-ana-
logia
7,32 m3 7,320
RAZEM 7,320
226|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.10|{0105-05-ana-|warstwy po zageszczeniu
logia
poz.222 m2 36,600
RAZEM 36,600
227|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1|m?2
d.10|{0105-06-ana-|cm grubosci warstwy po zageszczeniu
logia Krotnos¢ = 2
poz.222 m2 36,600
RAZEM 36,600
228|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm m2
d.10{0511-03
poz.222 m?2 36,600
RAZEM 36,600
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