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Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Roboty w zakresie inżynierii lądowej 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

   ścieków 
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KD-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

KOD CPV 45111200-0 

KD-01.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegającej 
na budowie i przebudowie dróg gminnych ulic Modrzewiowej, Szczęśliwej, Słowackiego, Bukowej, 
Akacjowej i Jodłowej w m. Rewal, gm. Rewal, pow. gryficki. 

 
01.01.02. Przedmiot i zakres robót ziemnych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegającej na 
budowie i przebudowie dróg gminnych ulic Modrzewiowej, Szczęśliwej, Słowackiego, Bukowej, Akacjowej 
i Jodłowej w m. Rewal, gm. Rewal, pow. gryficki. 

 
01.01.03. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, zgodnie z 
zakresem wymienionym w KD-01.01.02. 

 
01.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 
 Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegającej na budowie i 

przebudowie dróg gminnych ulic Modrzewiowej, Szczęśliwej, Słowackiego, Bukowej, Akacjowej i 
Jodłowej w m. Rewal, gm. Rewal, pow. gryficki. 

 
01.01.05. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Roboty pomiarowe. 

Wyznaczenie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej 
dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych. 

Wyznaczenie osi budowli, krawędzie wykopu, załamania trasy itp.. 
Wyznaczenie w bezpośrednim sąsiedztwie trasy rurociągu odpowiednią liczbę reperów 

wysokościowych nawiązanych do osnowy geodezyjnej. 
 
Zabezpieczenie ścian wykopów. 

Umocnienia ścian do zagłębienia 1,5 m p.p.t. nie stosuje się. Poniżej 1,5 m zagłębienia należy 
przewidzieć pełne umocnienie ścian wykopów.  

Umocnienie wykopów wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
 

KD-01.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

01.02.01. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty 
i certyfikaty jakości. 
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01.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Użyte materiały z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako dowód, że są 
zgodne z wymaganiami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
01.02.03. Badania materiałów 

Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów. 
 
01.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
01.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagań 
technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

01.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót: 

 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
 zachowały swoją jakość i właściwości, 
 były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych 
przez Wykonawcę. 

 
01.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta 
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i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

KD-01.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

01.03.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku 
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w 
terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie środowiska 
oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy 
ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 
01.03.02. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, zagęszczarki płytowe itp.). 

 

KD-01.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

01.04.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 
przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na 
własny koszt. 
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01.04.02. Wymagania szczegółowe 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

 

KD-01.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

01.05.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni 
wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
01.05.01. Wymagania szczegółowe 

1. Wykopy 

Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych należy: 
 wyznaczyć w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczą osnowę realizacyjną 

dostosowana do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych; 
 wyznaczyć osi budowli, krawędzie wykopu, załamania trasy itp.; 
 wyznaczyć w bezpośrednim sąsiedztwie trasy rurociągu odpowiednią liczbę reperów 

wysokościowych nawiązanych do osnowy geodezyjnej; 
 przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia 

podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas 
wykonywania robót; 

 celem dokładnego zlokalizowania przewodów istniejących podziemnych należy wykonać ręcznie 
próbne przekopy przed przystąpieniem do robót;  

 wszelkie uszkodzenia przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi; 
 w czasie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do 

zawilgocenia i uplastycznienia gruntów spoistych; 
 przez cały czas trwania budowy należy: 

 wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi , 
 w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym, 
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 w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami. 
 w miejscach zbliżeń do drzew zachować należytą ostrożność oraz tak dobrać technologię wykonania 

robót, aby w żaden sposób nie uszkodzić drzew. 
 
 Na całej długości projektowanej kanalizacji przewidziano wykonanie wykopów ręcznie - 30% i 
mechanicznie - 70% . Wykopy ręczne wykonywać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. 
 Całość wykopów o głębokości > 1,5 m o ścianach pionowych umocnionych palami stalowymi - 
wypraskami. 
 Przyjęto minimalną szerokość wykopu w zależności od głębokości i średnicy rury w wykopach 
umocnionych : 

 rurociąg PVC de 200 - 1,00 m, 
 rurociąg PVC de 250 - 1,05 m, 
 rurociąg PVC de 315 - 1,10 m, 
 rurociąg PVC de 400 - 1,20 m, 

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowych, nie powinny być większe niż 
określone w Warunkach wykonania i odbioru robót. 

 
2. Zasypanie wykopów 

 Ze względu na zróżnicowane warunki gruntowe wzdłuż trasy projektowanych rurociągów 
zaprojektowano następujące typy posadowienia: 

 posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego, dobrze uziarnionego o grubości 10cm dla 
kanałów PVC de 315, PVC de 250mm i PVC de 200mm (przykanaliki), 

 posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego, dobrze uziarnionego o grubości 15cm dla 
kanałów PVC de 400mm, 

 w przypadku wystąpienia w podłożu gruntów niestabilnych (torfy, kurzawki itp.) odcinki kanału 
posadawiać na ławie piaskowo-żwirowej, wykonaej ze żwiru i piasku grubo- i średnioziarnistego 
bez frakcji pylastych o wielkości ziaren do 20mm. Proporcja żwir - piasek 1:0,3.Grubość ławy po 
zagęszczeniu min. 25cm. Dopiero na tak wzmocnionym podłożu wykonać podsypkę o grubości 
15cm. Ława, podyska oraz obsyka a przewodem do wysokości 30cm nad wierzch kanału "owinięta" 
geowłókniną. 

 
Studzienkę osadnikową  montować na gotowym fundamencie grubości 

 10 cm podsypki piaskowo-żwirowej (pospółka) - warstwa dolna 
 20 cm chudego betonu B-10 - warstwa górna, 

o wymiarach 2,02,0m w gotowym wykopie. 
Separator montować na gotowym fundamencie grubości 

 10 cm podsypki piaskowo-żwirowej (pospółka) - warstwa dolna 
 20 cm chudego betonu B-10 - warstwa górna, 

o wymiarach 1,81,8m w gotowym wykopie. 
Obsypkę do wysokości co najmniej 0,3m ponad górną krawędź rury zaleca się wykonać z piasku 

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane”. Obsypkę 
należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 0,15m, zwracając 
szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki w 
tej strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności aby nie nastąpiło przemieszczenie lub 
podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o 
masie do 100kg). Używanie wibratora bezpośrednio nad rura jest niedopuszczalne, wibrator używać można 
dopiero wtedy, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości co najmniej 0,30m.  
 Zasypkę rurociągów i kanałów wykonać gruntem sypkim o uziarnieniu do 16mm z wykorzystaniem, 
jeżeli spełnia te wymagania, gruntu rodzimego. Grunty rodzime nie spełniające wymagań należy wymienić. 
Zasypkę należy zagęścić do wskaźnika minimum IS=1,0 (pod drogami), a dla pozostałych terenów IS 0,95. 
Do zagęszczania zasypki użyć można wibratorów o masie do 200kg.  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 

9 

 
3. Wywóz gruntu 

Urobek z wykopów należy wywieźć na wysypisko komunalne lub na inne miejsce wskazane przez 
Inwestora. 

 
4. Odwodnienie wykopu 

Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane w 
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie 
rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być tak przeprowadzone, aby ciśnienie spływowe 
nie spowodowało naruszenia struktury gruntu w podłożu realizowanego rurociągu. W podłożu sąsiadujących 
z wykopem budowli obniżenie poziomu wody nie powinno spowodować zmiany struktury gruntów. Poziom 
zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Obniżenie 
poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze względu na szkodliwe 
działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu i w jego sąsiedztwie. 
Ponadto, wykop powinien być zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych. Elementy 
zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegający teren, a 
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód poza 
wykop. 
 Odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi Ø133mm do nowo wykonanej kanalizacji deszczowej, 
beczkowozu lub bezpośrednio do rowu. 
 Na etapie realizacji inwestycji przyjęto dwa sposoby odwodnienia wykopów. 

a) na odcinku D15-D27 odwodnienie igłofiltrami, 
b) na odcinku 300m (lokalizację uszczegółowić na etapie realizacji biorąc pod uwagę panujące 

rzeczywiste potrzeby) odwodnienie bezpośrednie z dna wykopu. 
 
a) Technologia odwodnienia igłofiltrami na odcinku D15-D27 (L=195,5m) 
 Przyjęto konieczność odwadniania za pomocą igłofiltrów na odcinkach o zagłębieniu dna powyżej 
3,0m, czyli odcinek od studni D15 do studni D27, długości 195,5 m. 
 Igłofiltry należy zabijać sukcesywnie rozpoczynając od rozstawu 1,0m poprzez rozstaw 0,5m w 
zależności od uzyskiwanego efektu. Przyjęto igłofiltry obustronnie zapuszczane w obsypce filtracyjnej, (do 
4,0 m) o rozstawie co 1,0m, w razie nie uzyskania wymaganego obniżenia zwierciadła wody gruntowej 
należy zagęścić rozstaw igłofiltrów do 0,5m. 
 Górna krawędź filtra powinna być wpłukana minimum 1,0-1,5m poniżej dna wykopu lub do stropu 
warstwy nieprzepuszczalnej, jeżeli znajduje się ona powyżej poziomu posadowienia. 
 Całkowita ilości zabicia igłofiltrów dla kanalizacji deszczowej na odcinku D15-D27 wynosi 194 szt. 
 Projektuje się zastosowanie rurociągów aluminiowych na połączenia szybkozłączne Ø113mm oraz 
drenażu Ø113mm. 
 Dobór pomp i wymiarowanie rurociągów zaleca się przeprowadzać na przepływy zwiększone w 
stosunku do obliczeniowych o ok. 50%. 
 W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających wskazane jest 
zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania lub agregaty prądotwórcze i 
pompy spalinowe. 
 Podstawowa rezerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, natomiast rezerwa w postaci 
dodatkowych agregatów pompowych powinna wynosić około 30%.  
 Na przedmiotowym odcinku przyjęto wykonanie średni 5 m kanalizacji dziennie więc orientacyjny 
czas pracy zestawu pompowego wynosi 939 m-g. 
 
b) Technologia odwodnienia bezpośredni z dna wykopu 
 W miejscach występowania wody gruntowej i sączeń przyjęto pompowanie bezpośrednie z dna 
wykopów pompą zatapialną zlokalizowaną w tymczasowych studzienkach zbiorczych Ø 0,80m 
rozmieszczonych co 20,0m. Przyjęto konieczność odwadniania bezpośrednio z dna wykopu na długości 
300m. 
 Łączna ilość tymczasowych studzienek zbiorczych 15 sztuk. 
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 Na przedmiotowym odcinku przyjęto wykonanie średni 10 m kanalizacji dziennie więc orientacyjny 
czas pracy agregatów pompowych wyniesie 360 m-g. 
 Rzeczywisty czas pracy urządzeń pompowych należy rozliczyć zgodnie z dziennikiem pracy 
sprzętu, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Uwaga: 
 Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów. Na etapie 
projektowania może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego (wyprzedzającego prace 
budowlane) i czas odwodnienia końcowego (przywrócenie pierwotnego poziomu wody gruntowej). 
Podyktowane jest to zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji. 
 W trakcie prowadzenia robót odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki i obiekty w 
rejonie których prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwłocznie przerwać 
odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie przedstawiciela Inwestora i projektanta. W przypadkach 
stwierdzenia podczas inwentaryzacji budynków rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed 
przystąpieniem do robót odwodnieniowych należy opracować dokumentację fotograficzną tych budynków a 
w przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. 
 

KD-01.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

01.06.01. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów w wykopie przeprowadzać należy co 
50,0 m. 
 
01.06.02. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
01.06.03. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
01.06.04. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań. 
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01.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
01.06.06. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia – posiadające ważne legitymacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 

KD-01.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

01.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 
01.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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KD-01.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru robót 
określa PN-92/B-10735. 

 
01.08.01. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. 

 
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia 
robót i przyjęcia wymaganych przepisami dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
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Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
„Odbiór ostateczny robót”. 

 

KD-01.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

01.09.01. Ustalenia ogólne 

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) 
rozlicza się wg KNR oraz cen  np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego. 

 
01.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 

 
01.09.03. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartości umownej. 

 
01.09.04. Koszty odtwarzania 

Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń 
i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach wartości 
umownej. Koszty związane z odtworzeniem nawierzchni dla ruchu pojazdów w trakcie budowy Wykonawca 
uwzględni w cenach jednostkowych robót ziemnych. 

 

KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

01.10.01 Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę i 
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys. 
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01.10.02 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem 

powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót; 
 uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania 
się. 
 
01.10.03. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące dokumenty: 
 protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
 korespondencję na budowie. 

 
01.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

KD-01.11.00. PRZEPISY 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 
Warunki techniczne wykonania” 
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KD-02.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE 
 

KOD CPV 45231300-8 

KD-02.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

02.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegającej na 
budowie i przebudowie dróg gminnych ulic Modrzewiowej, Szczęśliwej, Słowackiego, Bukowej, Akacjowej 
i Jodłowej w m. Rewal, gm. Rewal, pow. gryficki. 

 
02.01.02. Przedmiot i zakres robót montażowych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych, związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegającej 
na budowie i przebudowie dróg gminnych ulic Modrzewiowej, Szczęśliwej, Słowackiego, Bukowej, 
Akacjowej i Jodłowej w m. Rewal, gm. Rewal, pow. gryficki.  
 W ramach inwestycji przewiduje się, że odwodnienie ulic objętych budową i przebudową 
następować będzie do projektowanej kanalizacji, która zostanie włączona, do istniejącej kanalizacji 
deszczowej w ulicy Łokietka i ulicy Topolowej. W części jednak przewiduje się możliwość wspomagania 
się odwodnieniem powierzchniowym, np. poprzez zastosowanie przepuszczalnych nawierzchni i /lub 
poprzez spadki na tereny zielone. 

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych kostką 
betonową o powierzchni całkowitej P=15000 m2. 

Długość kanałów kanalizacji grawitacyjnej wynosi: 
 PVC de 40011,7mm długości 247,5m, 
 PVC de 3159,2mm długości 512,5 m, 
 PVC de 2507,3mm długości 578,5 m, 
 PVC de 2005,9mm długości 460,0 m. 

Ilość studni betonowych 
 Dn 1500 mm   5 szt. (w tym jedna osadnikowa) 
 Dn 1200 mm   35 szt. 
 Dn 1000 mm   22 szt. 
 wpust Dn 500 mm   71 szt. 

Ilość studni PE dn=600mm  10 szt. 
Ilość zespołów odwodnienia liniowego  25 szt. 
Ilość separatorów 
 Dn 1200 mm   1 szt. 

 
Ze względu na usytuowanie wysokościowe terenu na którym prowadzona będzie inwestycja oraz 
rzędne posadowienia istniejących odbiorników wód opadowych i roztopowych sieć 
nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej podzielono na pięć niezależnych układów (zlewni). 

o UKŁAD 1: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącej w ul. Łokietka kanalizacji 
deszczowej 400mm (włączenie do studni istniejącej Distn.1 o rzędnych 10,85/8,37) z nawierzchni 
części ulicy Akacjowej, ulicy Bukowej, części ulicy Jodłowej, części ulicy Modrzewiowej, części 
ulicy Szczęśliwej, ulicy Słowackiego; 

o UKŁAD 2: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Akacjowej do istniejącej w 
ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (włączenie do studni istniejącej Distn.2 o rzędnych 
10,50/8,49); 

o UKŁAD 3: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Modrzewiowej do istniejącej 
w ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (włączenie do studni istniejącej Distn.3 o rzędnych 
11,33/9,57); 
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o UKŁAD 4: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Jodłowej do istniejącej w ul. 
Łokietka kanalizacji deszczowej 300mm (włączenie poprzez nową studnię D46); 

o UKŁAD 5: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Szczęśliwej do istniejącej w 
ul. Łokietka kanalizacji deszczowej 200mm (włączenie do studni istniejącej Distn.4 o rzędnych 
14,56/13,07). 

 
02.01.03. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, zgodnie z 
zakresem wymienionym w KD-02.01.02. 

 
02.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 
 Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegającej na budowie i 

przebudowie dróg gminnych ulic Modrzewiowej, Szczęśliwej, Słowackiego, Bukowej, Akacjowej i 
Jodłowej w m. Rewal, gm. Rewal, pow. gryficki. 

 

KD-02.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

02.02.01. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty 
i certyfikaty jakości. 

 
02.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Użyte materiały z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako dowód, że są 
zgodne z wymaganiami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
02.02.03. Badania materiałów 

Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów. 
 
02.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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02.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego.  

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagań 
technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
02.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót: 

 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
 były zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego (ważne w przypadku 

tworzyw sztucznych), 
 zachowały swoją jakość i właściwości, 
 były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych 
przez Wykonawcę. 

 
02.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
02.02.08. Rury kanałowe i przewodowe 

 Kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe z terenu budowanych i 
przebudowywanych dróg gminnych zaprojektowano z rur PVC kielichowych, litych, SN8 (klasa S), 
łączonych na uszczelkę gumową o średnicach: 

 PVC de 40011,7mm o łącznej długości 247,5 m, 
 PVC de 3159,4mm o łącznej długości 512,5 m,  
 PVC de 2507,3mm o łącznej długości 578,5 m, 
 PVC de 2005,9mm o łącznej długości 460,0 m. 

w tym: 
o UKŁAD 1: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącej w ul. Łokietka kanalizacji 

deszczowej 400mm (włączenie do studni istniejącej Distn.1 o rzędnych 10,85/8,37) z nawierzchni 
części ulicy Akacjowej, ulicy Bukowej, części ulicy Jodłowej, części ulicy Modrzewiowej, części 
ulicy Szczęśliwej, ulicy Słowackiego: 

 PVC de 40011,7mm o łącznej długości 247,5 m, 
 PVC de 3159,4mm o łącznej długości 512,5 m,  
 PVC de 2507,3mm o łącznej długości 417,0 m, 
 PVC de 2005,9mm o łącznej długości 318,0 m. 
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o UKŁAD 2: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Akacjowej do istniejącej w 
ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (włączenie do studni istniejącej Distn.2 o rzędnych 
10,50/8,49): 

 PVC de 2507,3mm o łącznej długości 102,0 m, 
 PVC de 2005,9mm o łącznej długości 10,0 m. 

 
o UKŁAD 3: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Modrzewiowej do istniejącej 

w ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (włączenie do studni istniejącej Distn.3 o rzędnych 
11,33/9,57): 

 PVC de 2507,3mm o łącznej długości 28,5 m, 
 PVC de 2005,9mm o łącznej długości 5,0 m. 

 
o UKŁAD 4: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Jodłowej do istniejącej w ul. 

Łokietka kanalizacji deszczowej 300mm (włączenie poprzez nową studnię D46): 
 PVC de 2507,3mm o łącznej długości 31,0 m, 
 PVC de 2005,9mm o łącznej długości 6,5 m. 

 
o UKŁAD 5: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Szczęśliwej do istniejącej w 

ul. Łokietka kanalizacji deszczowej 200mm (włączenie do studni istniejącej Distn.4 o rzędnych 
14,56/13,07): 

 PVC de 2005,9mm o łącznej długości 120,5 m. 
 

02.02.09. Uzbrojenie kanałów i rurociągów 

Jako studzienki połączeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z 
kręgów betonowych z włazem kanałowym żeliwnym na obciążenie D400, posiadającym certyfikat 
zgodności z PN-93/H-74124, o średnicach: 

  1,50m - 5 szt. 
  1,20m - 35 szt. 
  1,00m - 22 szt. 

oraz studzienki tworzywowe systemowe  600 z rurą karbowaną i włazem żeliwnym D400 do rury 
karbowanej w ilości 10 szt. 

Studzienkę D1 ( 1,50m) wykonać jako osadnikową.   
Pod płyty nastudzienne studzien betonowych zastosować pierścienie odciążające żelbetowe. 
Studnie betonowe wyposażone w stopnie złazowe. 
Przejście odcinków projektowanej kanalizacji pod ulicą Topolową wykonać za pomocą dwóch 

przecisków rurą stalową dn=400mm o długościach 18,0 i 11,5 m. 
  W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano 71 wpustów ulicznych z kręgów betonowych 
 500mm z osadnikiem piasku wysokości 1,0m. Wpust deszczowy żeliwny klasy D400 z kołnierzem 
zatrzaskowym, osadzony na pierścieniu odciążającym. 

Przejścia rur PVC przez ściany studzienek betonowych wykonać w tulejach przejściowych –
przejściach szczelnych przez ściany. 

W celu odwodnienia zjazdów do posesji położonych niżej niż projektowana droga zaprojektowano 
ułożenie 25 odcinków odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu szer. 150mm, z krawędziami ze 
stali ocynkowanej, z zamknięciem zatrzaskowym, z rusztem w poprzeczne mostki, szer. szczeliny 12mm, z 
żeliwa sferoidalnego na obciążenie D400.  
 Przed odprowadzeniem do istniejącej w ul. Łokietka kanalizacji deszczowej odprowadzane wody 
opadowe i roztopowe zostaną podczyszczone w układzie podczyszczającym, w skład którego wchodzą 
studnia osadnikowa D1 o średnicy 1,5m i pojemności 3,0 m3 oraz separator lamelowy przepustowości 
nominalnej 15 dm3/s i przepustowości maksymalnej 150 dm3/s. 
W podziale na poszczególne układy: 

o UKŁAD 1: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącej w ul. Łokietka kanalizacji 
deszczowej 400mm (włączenie do studni istniejącej Distn.1 o rzędnych 10,85/8,37) z nawierzchni 
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części ulicy Akacjowej, ulicy Bukowej, części ulicy Jodłowej, części ulicy Modrzewiowej, części 
ulicy Szczęśliwej, ulicy Słowackiego: 

 studnie z kręgów betonowych  1,50m: 5 szt. (studnie D1, D3, D6, D8 i D12) 
 studnie z kręgów betonowych  1,20m: 34 szt. (studnie D2, D4, D5, D7, D9, D10, D11, 

D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, 
D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38 i D39) 

 studnie z kręgów betonowych  1,00m: 10 szt. (studnie nr D3.1, D12.1, D12.2, D12.3, 
D12.4, D12.5, D12.6, D35.1, D35.2, D35.3) 

 studnie tworzywowe  600mm:8 szt. (studnie D6.1, D6.2, D8.1, D8.2, D28.1, D28.2, 
D28.3 i D28.4) 

  wpusty uliczne z kręgów betonowych  500mm: 61 szt. 
  odcinki odwodnienia liniowego: 22 szt. 
  separator lamelowy o przepustowości 15/150mm: 1 szt. 

 
o UKŁAD 2: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Akacjowej do istniejącej w 

ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (włączenie do studni istniejącej Distn.2 o rzędnych 
10,50/8,49): 

 studnie z kręgów betonowych  1,00m: 4 szt. (nr D10, D41, D42 i D43) 
 wpusty uliczne z kręgów betonowych  500mm: 2 szt. 
  odcinki odwodnienia liniowego: 1 szt. 
 przecisk rurą stalową dn400x10mm długości 18,0m. 

 
o UKŁAD 3: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Modrzewiowej do istniejącej 

w ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (włączenie do studni istniejącej Distn.3 o rzędnych 
11,33/9,57): 

 studnie z kręgów betonowych  1,00m: 2 szt. (nr D44 i D45) 
 wpusty uliczne z kręgów betonowych  500mm: 2 szt. 
  odcinki odwodnienia liniowego: 22 szt. 
 przecisk rurą stalową dn400x10mm długości 11,5m. 

 
o UKŁAD 4: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Jodłowej do istniejącej w ul. 

Łokietka kanalizacji deszczowej 300mm (włączenie poprzez nową studnię D46): 
 studnie z kręgów betonowych  1,20m: 1 szt. (studnia D46) 
 studnie tworzywowe  600mm: 2 szt. (studnie D47 i D48) 
  wpusty uliczne z kręgów betonowych  500mm: 2 szt. 

 
o UKŁAD 5: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Szczęśliwej do istniejącej w 

ul. Łokietka kanalizacji deszczowej 200mm (włączenie do studni istniejącej Distn.4 o rzędnych 
14,56/13,07): 

 studnie z kręgów betonowych  1,00m: 6 szt. (studnie nr D49, D50, D51, D52, D52.1 i 
D53) 

 wpusty uliczne z kręgów betonowych  500mm: 4 szt. 
  odcinki odwodnienia liniowego: 2 szt. 
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KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

02.03.01. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku 
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w 
terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie środowiska 
oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy 
ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
02.03.02. Sprzęt do wykonania kanalizacji i odcinków wodociągu 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawie budowlane samochodowe, 
 koparki podsiębierne gąsienicowe, 
 spycharki gąsienicowe, 
 sprzęt do zagęszczania gruntu, 
 samochodu dostawcze, skrzyniowe i samowyładowcze, 
 wciągarki mechaniczne, 
 pompy, 
 beczkowozy, 

 

KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

02.04.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 
przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na 
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własny koszt. 
 

02.04.02. Transport rur PVC i studni PE 

Rury PCV i studni PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 
02.04.03. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów betonowych należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 
02.04.04. Transport włazów kanałowych i armatury 

Włazy kanałowe i armatura mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

 
02.04.05. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

02.05.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni 
wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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 Przed rozpoczęciem układania rurociągów należy przeprowadzić badanie podłoża wg PN-B-10725. 
 Rurociągi układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do ich budowy stosować rury z 
materiału podanego w opisie o klasie wytrzymałości zgodnej z przeprowadzonymi obliczeniami. 
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonać 
podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo pracujących w wykopie 
ludzi. 
 W trakcie prowadzenia robót ziemnych zwracać uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne i 
istniejące a nie naniesione na planie sytuacyjnym oraz wykonać zabezpieczenia zgodnie z Warunkami 
Technicznymi oraz warunkami użytkownika sieci. 
 W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt zgłosić 
odpowiednim użytkownikom przewodu. 
 Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub przełożenie.  
 Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki należy 
spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych przez producentów 
rur. 
 Kanały zaleca się wykonywać w miarę szybko, aby nie dopuścić do uplastycznienia się podłoża, a 
tym samym do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych. 
 
UWAGA: 
 Dopuszcza się możliwość wykonania odcinków kanalizacji metodą bezwykopową (przecisk, 
przewiert) z zachowanie projektowanych rzędnych i spadków kanałów 
 
02.05.02. Opis rozwiązania projektowego 

 W ramach inwestycji przewiduje się, że odwodnienie ulic objętych budową i przebudową 
następować będzie do projektowanej kanalizacji, która zostanie włączona, do istniejącej kanalizacji 
deszczowej w ulicy Łokietka i ulicy Topolowej. W części jednak przewiduje się możliwość wspomagania 
się odwodnieniem powierzchniowym, np. poprzez zastosowanie przepuszczalnych nawierzchni i /lub 
poprzez spadki na tereny zielone. 

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych kostką 
betonową o powierzchni całkowitej P=15000 m2. 
 Kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe z terenu budowanych i 
przebudowywanych dróg gminnych zaprojektowano z rur PVC kielichowych, litych, SN8 (klasa S), 
łączonych na uszczelkę gumową o średnicach: 

 PVC de 40011,7mm o łącznej długości 247,5 m, 
 PVC de 3159,4mm o łącznej długości 512,5 m,  
 PVC de 2507,3mm o łącznej długości 578,5 m, 
 PVC de 2005,9mm o łącznej długości 460,0 m. 

 Jako studzienki połączeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z 
kręgów betonowych z włazem kanałowym żeliwnym na obciążenie D400, posiadającym certyfikat 
zgodności z PN-93/H-74124, o średnicach: 

  1,50m - 5 szt. 
  1,20m - 35 szt. 
  1,00m - 22 szt. 

oraz studzienki tworzywowe systemowe  600 z rurą karbowaną i włazem żeliwnym D400 do rury 
karbowanej w ilości 10 szt. 

Studzienkę D1 ( 1,50m) wykonać jako osadnikową.   
Pod płyty nastudzienne studzien betonowych zastosować pierścienie odciążające żelbetowe. 
Studnie betonowe wyposażone w stopnie złazowe. 
Przejście odcinków projektowanej kanalizacji pod ulicą Topolową wykonać za pomocą dwóch 

przecisków rurą stalową dn=400mm o długościach 18,0 i 11,5 m. 
  W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano 71 wpustów ulicznych z kręgów betonowych 
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 500mm z osadnikiem piasku wysokości 1,0m. Wpust deszczowy żeliwny klasy D400 z kołnierzem 
zatrzaskowym, osadzony na pierścieniu odciążającym. 

Przejścia rur PVC przez ściany studzienek betonowych wykonać w tulejach przejściowych – 
przejściach szczelnych przez ściany. 

W celu odwodnienia zjazdów do posesji położonych niżej niż projektowana droga zaprojektowano 
ułożenie 25 odcinków odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu szer. 150mm, z krawędziami ze 
stali ocynkowanej, z zamknięciem zatrzaskowym, z rusztem w poprzeczne mostki, szer. szczeliny 12mm, z 
żeliwa sferoidalnego na obciążenie D400.  
 Przed odprowadzeniem do istniejącej w ul. Łokietka kanalizacji deszczowej odprowadzane wody 
opadowe i roztopowe zostaną podczyszczone w układzie podczyszczającym, w skład którego wchodzą 
studnia osadnikowa D1 o średnicy 1,5m i pojemności 3,0 m3 oraz separator lamelowy przepustowości 
nominalnej  
15 dm3/s i przepustowości maksymalnej 150 dm3/s. 

W przypadku skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem energetycznym i telekomunikacyjnym, na 
przewodach tych należy zastosować rury ochronne dwudzielne 100 mm. 
 Projektowana kolejność robót 

 roboty przygotowawcze, 
 wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 
 wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i określenie jego lokalizacji poprzez przekopy 

poprzeczne; 
 roboty ziemne prowadzone w 70% mechanicznie i w 30% ręcznie 
 zabezpieczenie wykopów, 
 włączenie do istniejących studni oraz kanału deszczowego, 
 montaż kanalizacji deszczowej 
 inwentaryzacja geodezyjna, 
 odbiór techniczny, 
 zasypanie wykopów ręcznie i mechanicznie, 

  Ze względu na usytuowanie wysokościowe terenu na którym prowadzona będzie inwestycja 
oraz rzędne posadowienia istniejących odbiorników wód opadowych i roztopowych sieć 
nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej podzielono na pięć niezależnych układów (zlewni). 

o UKŁAD 1: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącej w ul. Łokietka kanalizacji 
deszczowej 400mm (włączenie do studni istniejącej Distn.1 o rzędnych 10,85/8,37) z nawierzchni 
części ulicy Akacjowej, ulicy Bukowej, części ulicy Jodłowej, części ulicy Modrzewiowej, części 
ulicy Szczęśliwej, ulicy Słowackiego; 

o UKŁAD 2: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Akacjowej do istniejącej w 
ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (włączenie do studni istniejącej Distn.2 o rzędnych 
10,50/8,49); 

o UKŁAD 3: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Modrzewiowej do istniejącej 
w ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (włączenie do studni istniejącej Distn.3 o rzędnych 
11,33/9,57); 

o UKŁAD 4: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Jodłowej do istniejącej w ul. 
Łokietka kanalizacji deszczowej 300mm (włączenie poprzez nową studnię D46); 

o UKŁAD 5: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Szczęśliwej do istniejącej w 
ul. Łokietka kanalizacji deszczowej 200mm (włączenie do studni istniejącej Distn.4 o rzędnych 
14,56/13,07). 

 
A. UKŁAD 1 
 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni części ulicy Akacjowej, ulicy 
Bukowej, części ulicy Jodłowej, części ulicy Modrzewiowej, części ulicy Szczęśliwej, ulicy Słowackiego do 
istniejącej w ul. Łokietka kanalizacji deszczowej 400mm (włączenie do studni istniejącej Distn.1 o rzędnych 
10,85/8,37). 
 Włączenie do istniejącej studni wykonać poprzez nawiercenie wiertnicą otworu na rzędnej 8,47 i 
osadzenie w nim przejścia szczelnego dla rur PVC de 400mm. Gruz usunąć poza studzienkę a kinetę w jej 
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wnętrzu wyprofilować w kierunku przepływu ścieków. 
  Powierzchnia odwadniana układem nr 1 wynosi ca 12370 m2. 
 Przed wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z układu nr 1 (część ulicy Akacjowej, ulica 
Bukowa, część ulicy Jodłowej, część ulicy Modrzewiowej, część ulicy Szczęśliwej, ulica Słowackiego)  do 
istniejącej kanalizacji zaprojektowano podczyszczenie na osadniku (studzienka nr D1) o średnicy 1,50m i 
głębokości części osadowej 1,85 m oraz na separatorze lamelowym 15/150 o parametrach nie gorszych niż: 

 przepustowość nominalna:    15 dm3/s, 
 przepustowość maksymalna:   150 dm3/s, 
 pojemność magazynowa oleju:   290 dm3, 
 pojemność osadnika:   360 dm3, 
 średnica wewnętrzna:    1200 mm, 
 średnica rury wlotowej i wylotowej: PVC de 400mm. 

 Kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe z terenu budowanych i 
przebudowywanych dróg w układzie 1 zaprojektowano z rur PVC kielichowych, litych, SN8 (klasa S), 
łączonych na uszczelkę gumową o średnicach: 

 PVC de 40011,7mm o łącznej długości 247,5 m, 
 PVC de 3159,4mm o łącznej długości 512,5 m, 
 PVC de 2507,3mm o łącznej długości 417,0 m, 
 PVC de 2005,9mm o łącznej długości 318,0 m. 

 Jako studzienki połączeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z 
kręgów betonowych z włazem kanałowym żeliwnym na obciążenie D400, posiadającym certyfikat 
zgodności z PN-93/H-74124, o średnicach: 

-  1,50m (studzienki nr D1, D3, D6, D8 i D12) - 5 szt. 
-  1,20m (studzienki nr D2, D4, D5, D7, D9, D10, D11, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, 

D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38 i 
D39) - 34 szt. 

-  1,00m (studzienki nr D3.1, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D35.1, D35.2, D35.3) - 
10 szt. 

oraz studzienki nr D6.1, D6.2, D8.1, D8.2, D28.1, D28.2, D28.3 i D28.4 jako studzienki 
tworzywowe systemowe  600 z rurą karbowaną i włazem żeliwnym D400 do rury karbowanej w ilości 8 
szt. 
  W zakresie UKŁADU 1 zaprojektowano 61 wpustów ulicznych z kręgów betonowych  500mm z 
osadnikiem piasku wysokości 1,0m. Wpust deszczowy żeliwny klasy D400 z kołnierzem zatrzaskowym, 
osadzony na pierścieniu odciążającym. 
Istniejące wpusty w miejscu lokalizacji wpustyówW67 i W68 zdemontować. 

W celu odwodnienia zjazdów do posesji położonych niżej niż projektowana droga zaprojektowano 
ułożenie 22 odcinków odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu szer. 150mm, z krawędziami ze 
stali ocynkowanej, z zamknięciem zatrzaskowym, z rusztem w poprzeczne mostki, szer. szczeliny 12mm, z 
żeliwa sferoidalnego na obciążenie D400.  
 
B. UKŁAD 2 
 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni części ulicy Akacjowej do istniejącej 
w ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (włączenie do studni istniejącej Distn.2 o rzędnych 
10,50/8,49). 
 Włączenie do istniejącej studni wykonać poprzez nawiercenie wiertnicą otworu na rzędnej 8,55 i 
osadzenie w nim przejścia szczelnego dla rur PVC de 250mm. Gruz usunąć poza studzienkę a kinetę w jej 
wnętrzu wyprofilować w kierunku przepływu ścieków. 
  Powierzchnia odwadniana układem nr 2 wynosi ca 830 m2. 
 Kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe z terenu budowanych i 
przebudowywanych dróg w układzie 2 zaprojektowano z rur PVC kielichowych, litych, SN8 (klasa S), 
łączonych na uszczelkę gumową o średnicach: 

 PVC de 2507,3mm o łącznej długości 102,0 m, 
 PVC de 2005,9mm o łącznej długości 10,0 m. 
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Przejście odcinka kanalizacji pod nawierzchnią ulicy Topolowej wykonać za pomocą przecisku w 
rurze stalowej dn=400mm, długości 18,0m. Przewód kanalizacyjny układać w rurze przeciskowej na płozach 
dystansowych typu „B”. Odległość pomiędzy płozami maks. 1,5m. Odległość płóz od początku i końca rury 
przeciskowej – 0,15m. Końcówki rury przeciskowej zabezpieczyć manszetami typu „N” 250x400mm. 

Jako studzienki połączeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z 
kręgów betonowych z włazem kanałowym żeliwnym na obciążenie D400, posiadającym certyfikat 
zgodności z PN-93/H-74124, o średnicy  1,00m (studzienki nr D40, D41, D42 i D43) - 4 szt. 
  W zakresie UKŁADU 2 zaprojektowano 2 wpusty uliczne (nr W3 i W4) z kręgów betonowych  
500mm z osadnikiem piasku wysokości 1,0m. Wpust deszczowy żeliwny klasy D400 z kołnierzem 
zatrzaskowym, osadzony na pierścieniu odciążającym. 

W celu odwodnienia zjazdu do posesji położonej niżej niż projektowana droga zaprojektowano 
ułożenie 1 odcinka odwodnienia liniowego (nr WL2) z korytek z polimerobetonu szer. 150mm, z 
krawędziami ze stali ocynkowanej, z zamknięciem zatrzaskowym, z rusztem w poprzeczne mostki, szer. 
szczeliny 12mm, z żeliwa sferoidalnego na obciążenie D400.  
 
C. UKŁAD 3 
 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni części ulicy Modrzewiowej do 
istniejącej w ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (włączenie do studni istniejącej Distn.3 o 
rzędnych 11,33/9,57). 
 Włączenie do istniejącej studni wykonać poprzez nawiercenie wiertnicą otworu na rzędnej 9,73 i 
osadzenie w nim przejścia szczelnego dla rur PVC de 250mm. Gruz usunąć poza studzienkę a kinetę w jej 
wnętrzu wyprofilować w kierunku przepływu ścieków. 
  Powierzchnia odwadniana układem nr 3 wynosi ca 500 m2. 
 Kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe z terenu budowanych i 
przebudowywanych dróg w układzie 3 zaprojektowano z rur PVC kielichowych, litych, SN8 (klasa S), 
łączonych na uszczelkę gumową o średnicach: 

 PVC de 2507,3mm o łącznej długości 28,5 m, 
 PVC de 2005,9mm o łącznej długości 5,0 m. 

Przejście odcinka kanalizacji pod nawierzchnią ulicy Topolowej wykonać za pomocą przecisku w 
rurze stalowej dn=400mm, długości 11,5m. Przewód kanalizacyjny układać w rurze przeciskowej na płozach 
dystansowych typu „B”. Odległość pomiędzy płozami maks. 1,5m. Odległość płóz od początku i końca rury 
przeciskowej – 0,15m. Końcówki rury przeciskowej zabezpieczyć manszetami typu „N” 250x400mm. 
 Włączenie przykanalika od wpusty W31 wykonać za pomocą trójnika redykcyjnego PVC de 
250/200mm, 45 z łukiem PVC de 200mm, 45. 

Jako studzienki połączeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z 
kręgów betonowych z włazem kanałowym żeliwnym na obciążenie D400, posiadającym certyfikat 
zgodności z PN-93/H-74124, o średnicy  1,00m (studzienki nr D44 i D45) - 2 szt. 
  W zakresie UKŁADU 3 zaprojektowano 2 wpusty uliczne (nr W30 i W31) z kręgów betonowych  
500mm z osadnikiem piasku wysokości 1,0m. Wpust deszczowy żeliwny klasy D400 z kołnierzem 
zatrzaskowym, osadzony na pierścieniu odciążającym. 
 
D. UKŁAD 4 
 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni części ulicy Jodłowej do istniejącej w 
ul. Łokietka kanalizacji deszczowej 300mm. 
 Włączenie do istniejącego kolektora deszczowego w ul. Łokietka na wysokości skrzyżowania z ul. 
Jodłową wykonać poprzez wykonanie na nim nowej studni z kręgów betonowych o średnicy  1,20m 
(studnia nr 46) z włazem kanałowym żeliwnym na obciążenie D400, posiadającym certyfikat zgodności z 
PN-93/H-74124. 
  Powierzchnia odwadniana układem nr 4 wynosi ca 440 m2. 
 Kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe z terenu budowanych i 
przebudowywanych dróg w układzie 4 zaprojektowano z rur PVC kielichowych, litych, SN8 (klasa S), 
łączonych na uszczelkę gumową o średnicach: 

 PVC de 2507,3mm o łącznej długości 31,0 m, 
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 PVC de 2005,9mm o łącznej długości 6,5 m. 
Jako studzienki połączeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienkę z 

kręgów betonowych z włazem kanałowym żeliwnym na obciążenie D400, posiadającym certyfikat 
zgodności z PN-93/H-74124, o średnicy  1,20m (studzienki nr D46) - 1 szt. oraz studzienki nr D47 i D48 
jako studzienki tworzywowe systemowe  600 z rurą karbowaną i włazem żeliwnym D400 do rury 
karbowanej w ilości 2 szt. 
  W zakresie UKŁADU 4 zaprojektowano 2 wpusty uliczne (nr W70 i W71) z kręgów betonowych  
500mm z osadnikiem piasku wysokości 1,0m. Wpust deszczowy żeliwny klasy D400 z kołnierzem 
zatrzaskowym, osadzony na pierścieniu odciążającym. 
 
E. UKŁAD 5 

 UKŁAD 5: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części ul. Szczęśliwej do istniejącej w ul. 
Łokietka kanalizacji deszczowej 200mm (włączenie do studni istniejącej Distn.4 o rzędnych 
14,56/13,07). 

 
 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni części ulicy Szczęśliwej do 
istniejącej w ul. Łokietka kanalizacji deszczowej 200mm (włączenie do studni istniejącej Distn.4 o rzędnych 
14,56/13,07). 
 Włączenie do istniejącej studni wykonać poprzez nawiercenie wiertnicą otworu na rzędnej 13,31 i 
osadzenie w nim przejścia szczelnego dla rur PVC de 200mm. Gruz usunąć poza studzienkę a kinetę w jej 
wnętrzu wyprofilować w kierunku przepływu ścieków. 
  Powierzchnia odwadniana układem nr 5 wynosi ca 860 m2. 
 Kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe z terenu budowanych i 
przebudowywanych dróg w układzie 5 zaprojektowano z rur PVC kielichowych, litych, SN8 (klasa S), 
łączonych na uszczelkę gumową o średnicy de 2005,9mm o łącznej długości 120,5 m. 

Jako studzienki połączeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z 
kręgów betonowych z włazem kanałowym żeliwnym na obciążenie D400, posiadającym certyfikat 
zgodności z PN-93/H-74124, o średnicy  1,00m (studzienki nr D49, D50, D51, D52, D52.1 i D53) - 6 szt. 
  W zakresie UKŁADU 5 zaprojektowano 4 wpusty uliczne (nr W32, W33, W34 i W35) z kręgów 
betonowych  500mm z osadnikiem piasku wysokości 1,0m. Wpust deszczowy żeliwny klasy D400 z 
kołnierzem zatrzaskowym, osadzony na pierścieniu odciążającym. 

W celu odwodnienia zjazdów do posesji położonych niżej niż projektowana droga zaprojektowano 
ułożenie 2 odcinków odwodnienia liniowego (nr WL11 i WL12) z korytek z polimerobetonu szer. 150mm, z 
krawędziami ze stali ocynkowanej, z zamknięciem zatrzaskowym, z rusztem w poprzeczne mostki, szer. 
szczeliny 12mm, z żeliwa sferoidalnego na obciążenie D400.  

 
02.05.06. PRÓBY SZCZELNOŚCI  

Kanalizacja deszczowa powinna być poddana badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.  

Próby szczelności wykonać zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami,  
 należy zamknąć wszystkie odgałęzienia ,  
 przy badaniu na eksfiltrację, zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 

0,5 m poniżej dna wykopu oraz poziom zwierciadła wody w studzience położonej wyżej 
powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzędnej terenu w miejscu 
studzienki niższej.  

Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być ubytku wody w studzience 
położonej wyżej w czasie:  

 30 min. na odcinku o długości do 50 m; 
 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m;  
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Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału  w czasie trwania 
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.  
 
KD-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

02.06.01. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów w wykopie przeprowadzać należy co 
50,0 m. 
 
02.06.02. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
02.06.03. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
02.06.04. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań. 
 
02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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02.06.06. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia – posiadające ważne legitymacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 

KD-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

02.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 
02.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
02.07.03. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 
02.07.04. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Nie dotyczy. 
 

KD-02.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru robót 
określa PN-92/B-10735. 

 
02.08.01. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
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 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. 

 
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia 
robót i przyjęcia wymaganych przepisami dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
„Odbiór ostateczny robót”. 

 

KD-02.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

02.09.01. Ustalenia ogólne 

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) 
rozlicza się wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego. 

 
02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 

 
02.09.03. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartości umownej. 

 
02.09.04. Koszty odtwarzania 

Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń 
i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach wartości 
umownej. 
 

KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

02.10.01 Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę i 
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys. 

 
02.10.02 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem 

powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót; 
 uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania 
się. 

 
02.10.03. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
b) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
e) korespondencję na budowie. 

02.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

KD-02.11.00. PRZEPISY 

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-73/B-10735  Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622    Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 


