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I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1 Przedmiot robét budowlanych objetych ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot budowlanych, ujetych w ST, dla inwestycji:
,Modernizacja tazienek w budynku Szkoty Podstawowej Nr 2”. ST dotyczy robét ujetych w przedmiarze oraz
opisie robot. Nie obejmuje robdét zwigzanych z realizacjg sieci i instalacji sanitarnych elektrycznych

i teletechnicznych itd.

1. 2 Informacja o terenie budowy
Teren dziatki zainwestowany. Znajduje sie na nim budynek Szkoty Podstawowej. Dziatka w catosci ogrodzona.

1.3 Prace towarzyszace i tymczasowe, zakres robot

Nie przewiduje sie wprowadzenia zmian w architekturze budynku prowadzgcych do zmiany bryty obiektu oraz nie
przewiduje sie istotnych zmian w konstrukcji budynku. Zakres prac:

1. 4 Zakres robot
Roboty rozbiérkowe

- skucie i rozebranie posadzek
- skucie ptytek ceramicznych ze $cian

Roboty podtogowe
- wykonanie wylewek i wyréwnanie pow. pod posadzki z ptytek
- utozenie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokotami,

Roboty oktadzinowe i wykoriczeniowe wewnetrzne

- malowanie sufitéw i $cian farbg emulsyjnag

- malowanie lamperii farbg olejng

- wykonanie oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0m (sanitariaty)

Roboty montazowe
- montaz ptyt systemowych HPL

Koszty prac towarzyszgcych i tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone
W cene umowy.

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekty matej architektury;

1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
1.4.4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.4.7 przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych Iub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dtugosé, szerokos¢ lub liczba
kondygnacji: w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie nie
wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.
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1.4.8 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.4.9 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza
i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.10 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.11 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

1.4.12 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takZze dziennik montazu.

1.4.14 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15 wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.17 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisdbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.22 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23 laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych
robot.

1.4.24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25 odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonywanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.27 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.28 rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.4.29 przedmiarze robdét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
w technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1.4.31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.
1.4.32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.33 grupach, klasach, kategoriach robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien ( Dz.Urz.L340
z16.12.2002r )

1.4.34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje w budownictwie, ktérej
Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego elementu.

1.4.35 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéow
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie, (EN) lub dokumenty
harmonizujgce (HD” zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji .

1.4.37 Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktéow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzagdzenia 2151/ 2003 stosowanie kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamowienia przez zmawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE. Stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003. W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgc, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktow
gtébwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili odbioru koricowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenie, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy przy dokonaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami dotyczy
to zaréwno urzadzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy .

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgace ochrony
$srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na :

1) lokalizacje, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drogi dojazdowej,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych, ewentualnie zbiornikdw, pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
c) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania robét .

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych Bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8 Stosowanie si¢ do prawaiinnych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 wrzes$nia
1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty
2.1 Zrédta uzyskania materialtéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig
inacze;.

Humus, nasypy i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow beda formowane w hatde i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w gmina
Nawojowa.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci do robot byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

2.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasada-mi okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét

5.1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

- projekt organizacji budowy

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robét beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w SST, a takze w normach
i wytycznych .
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5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji poniesie Wykonawca .

6. Kontrola jakosci robét
6. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

-organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow robét,

-system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

-rodzaje i ilosci srodkow transportu

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,

-legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegodlnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacija projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

°  Polskg Normg lub

° aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetiajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgce-go i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

° date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

° date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

° uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

° terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

° przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

° daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

° zgtoszenie i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

° zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

° dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

° dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

° dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

° wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

° inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na
zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1 .0gdlIne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda pisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen  Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka koniecznos¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci
wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O koniecznosci zainstalowania decyduje Inspektor
nadzoru ,

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér przewodéw kominowych, instalacji i urzadzenh technicznych
c) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie rekojmi

d) odbiorowi po uptywie gwaranc;ji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
roboét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$S¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1.Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3.Protokoty robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4.Protokoty odbioréw czesciowych,

5.Recepty i ustalenia technologiczne,

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

10.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbioér po uptywie rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (korcowy) robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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10. Przepisy zwigzane
10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 (Zmiany Dz. U.
Nr 170, poz.1217 z 2007r. Nr 88 , poz. 587, Nr 99, poz. 665

Ustawa z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych(Dz.U. Nr 19.p0z.177),

Ustawa z dnia 16.04.2004r. - o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 21.03.1985r.- o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz.2086),

Ustawa z dnia 24.08.1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229),
Ustawa z dnia 21.12.2004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z pézn. zm.),

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U.Nr209,p0z.1779 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,p0z.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,poz1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)
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Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TYNKARSKICH | OKLADZINOWYCH

1. Wstep
1.1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
tynkarskich i oktadzinowych (kod CPV 45000000)

- okfadziny scian z ptytek ceramicznych
1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoéine (kod CPV 45000000).

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z przedmiarem oraz opisem robdét,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne
(kod CPV 45000000).

2. Materiaty

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgce;j
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng. Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych
opakowaniach.

3. Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

5. Wykonanie roboét
Zasady wykonania robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).
Roboty do wykonania:

Na nowych $cianach oraz w miejscach skucia i ewentualnych ubytkéw wyréwnaé powierzchnie i wykonaé tynki
cementowo-wapienne kat. lll. Wszystkie $ciany i sufity wyréwnac¢ gtadzig szpachlowa (pod malowanie).

- §ciany pomieszczen wytozone glazurg szkliwiong do wysokosci 2.00m, gtadka, trwata, zmywalng, nienasigkliwg,
odporng na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych (wymagana aktualna Aprobata Techniczna ITB oraz atest PZH) -
oktadziny $cian z ptytek ceramicznych glazurowanych.

- sufity i $ciany powyzej ptytek wykonczone w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ i gtadkos¢ powierzchni,
szpachlowane, szlifowane,

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian i sufitéw kat Il — $ciany nowe i uzupetnienia
Przygotowanie podfoza
Do prac tynkarskich mozemy przystapi¢ dopiero wtedy, gdy zakoriczone s3 roboty stanu surowego. Sciane nalezy

oczysci¢ z kurzu, brudu i stabo zwigzanych z nig kawatkéw zaprawy i odpryskéw muru. Skué wszelkiego rodzaju
nacieki betonu i wyréwnac wieksze ubytki. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy zwilzy¢ czystg woda.
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Zasady tynkowania

Tynki wielowarstwowe naktada sie zgodnie z zasadg: stabsza warstwa na mocniejszg. Na mocng obrzutke nalezy
naktada¢ stabszy narzut i jeszcze stabszg gtadz, w przeciwnym wypadku tynk sie odparzy i odpadnie. Ma to
znaczenie zwlaszcza wtedy, gdy zaprawe tynkarskg wykonuje sie bezposrednio na placu budowy. Zaprawe
tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Tynkowac¢ nalezy
w temperaturze od +5 do +25°C, a $wieze tynki zabezpieczac przed gwattownym wysychaniem, zwtaszcza przez
pierwszg dobe. Czas schniecia. Ogodlnie przyjmuje sie, ze przez dobe wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku.
Jesli zatem tynk ma grubo$¢ 10 mm, to kolejny etap wykanczania $cian mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po
uptywie co najmniej 10-14 dni.

Okladziny $cian z plytek ceramicznych

Przygotowanie podfoza

Podtoze pod plytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tluszczu.Wszystkie
luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg by¢ skute. Przez przytozenie faty o dtugosci 2m sprawdzamy wszystkie
odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane. Ma to
Scisty zwigzek z gruboscig warstwy kleju, ktéra z reguly nie moze przekracza¢ 5 mm. W przypadku podtozy
chtonnych lub pylistych powierzchnie nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje
podtoze oraz zwieksza przyczepnos¢ zapraw. Wszelkie lokalne nieréwnosci zniwelowaé zaprawg wyréwnujgca.
Naktadanie zaprawy rozpoczyna¢ w miejscach najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo mozna naktadaé warstwe
grubosci do 1,5 cm. Czas, ktory musi uptynaé od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania plytek,
wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujgce;.

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejgcych

Cementowe zaprawy klejace przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z odmierzona
iloscig wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy $cisle okreslong proporcje wedtug wskazan
podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 - 10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Zaprawe klejgcg nanosimy
rbwnomiernie na podtoze gtadkg strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacag
zebata.

Przyklejanie ptytek

Zaprawe klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 1m?, poniewaz zachowuje ona swoje
wihasciwosci klejgce przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podtoza i temperatury oraz od wilgotno$ci
powietrza. Réwne spoiny uzyskuje sie przez zastosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szerokosci spoiny. Plytki po przytozeniu do powierzchni dociska sie recznie lub - przy wiekszym wymiarze
plytek - lekko dobija gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoine nalezy
usungé przed stwardnieniem. Prawidlowo przyklejona pilytka ma kontakt z zaprawg klejacg na catosci
powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajagc o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy o$ciezach przyklejamy osobno jako ostatnie.

Spoinowanie plytek — spoina wodoszczelna

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury, mozna przystapi¢ do wypetniania pustych spoin
pomiedzy ptytkami uzywajac zapraw do fugowania. Zaprawe do fugowania wsypuje sie do pojemnika
z wodg i miesza recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu mase pozostawi¢
na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Po
ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej
guma. Nadmiar zaprawy zbiera sie paca i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 -
30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania
z powierzchnig ptytek. Czynnos¢ te wykonuje sie przy uzyciu ggbki lub pacy oklejonej ggbkg o duzych porach,
lekko nasgczonej czystg wodg. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na
powierzchni pltytek, przystepuje sie do koncowego czyszczenia. Spoiny zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
i dziataniem wody preparatem producenta zapraw.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiadac krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnosé, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany lub europejska
aprobate techniczng .

7. Obmiar robét

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowg jest [mz] — tynki i oktadziny.
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8. Odbioér robot

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

8.1 Zgodnos$¢ robét z przedmiarem oraz opisem robot i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

8.2 Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000):

Roboty do wykonania:
- okfadziny $cian z ptytek ceramicznych

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane
PN-EN 87:1994 — Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MALARSKICH

1. Wstep

1.1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majagce na celu wykonywanie robdt
malarskich (kod CPV 45000000)

- przygotowanie powierzchni, gruntowanie
- malowanie $cian wewnetrznych i sufitow farbg emulsyjna,

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z przedmiarem oraz opisem robdét,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne
(kod CPV 45000000).

2. Materiaty

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiadac krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumieé¢ os$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
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aprobate techniczng. Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych
opakowaniach.

3. Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne (kod CPV
45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

5. Wykonanie roboét
Zasady wykonania robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

- przygotowanie powierzchni $cian i sufitbw — gruntowanie powierzchni pod malowanie,
- malowanie $cian wewnetrznych i sufitbw dwoma warstwami farby emulsyjnej zmywalnej z gruntowaniem,

Roboty malarskie wykonywaé na uprzednio przygotowanej i wygtadzonej powierzchni. Powierzchnia, na ktérg
zostanie naniesiona farba nalezy uprzednio zagruntowac¢. Kolejng warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwsze warstwy.

Powierzchnie oczysci¢ z kurzu, brudu i luznego pytu. Zagruntowac¢ farbg gruntujgca, nie wymaga rozcienczania.
Farbe mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powlok o wymaganych parametrach
zaleca sie 2-krotne malowanie. Farba schnie okoto 30 minut. Kolejng warstwe zaleca sie naktadaé po uptywie
okoto 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od 5°C do 25°C.

Pomieszczenia zamkniete po zastosowaniu farby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie
one do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumieé¢ os$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

7. Obmiar robét

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowi jest [mz] przygotowanej powierzchni pod malowanie z malowaniem $cian, sufitéw.

8. Odbiér robot

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

8.1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

8.2 Odbidér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje malowanie $cian wewnetrznych i sufitdw z gruntowaniem powierzchni.
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10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-69B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PODLOGOWYCH

1. Wstep

1.1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
podtogowych i posadzkowych (kod CPV 45000000) w zakresie:

- rozebranie istniejgcych podtdg i posadzek
- wykonanie wylewek cementowych

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych
- utozenie podtdg z ptytek ceramicznych

- wykonanie cokolikow

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoéine (kod CPV 45000000).

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z przedmiarem oraz opisem robdét,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne
(kod CPV 45000000).

2. Materiaty

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgce;j
wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumieé¢ os$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng. Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych
opakowaniach.

3. Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne (kod CPV
45000000).

5. Wykonanie robét
Zasady wykonania robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

- skucie istniejgcych warstw posadzkowych z ptytek ceramicznych, lastryka (schody zewn.) oraz zerwanie
wyktadzin z PCV,
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- wykonanie wylewek cementowych pod nowe posadzki,

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych pod wykfadziny,

- utozenie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z przygotowaniem powierzchni,

- utozenie posadzek z ptytek wraz z wyréwnaniem/przygotowaniem powierzchni oraz wykonaniem cokotéw do
wys. 10 cm.

Wylewka cementowa, zbrojona — pod nowe posadzki z ptytek (wyréwnanie pow. po skuciu ptytek).

W pomieszczeniach wykonaé posadzki z ptytek ceramicznych terakotowych antyposlizgowych, odpornych na
dziatanie srodkéw dezynfekujgcych oraz nienasigkliwych.

W pomieszczenie w ktérych nie zastosowano oktadzin Scian z ptytek nalezy wykona¢ cokoliki z ptytek o wys.
10 cm zakonczone goéra listwg wykonczeniowg z PCV.

Projektuje sie wymiane posadzki i wykonanie w ich miejscu nowych warstw wyréwnawczych z nawierzchnig
z ptytek ceramicznych i ptytek z gresu technicznego. W tym celu nalezy uprzednio rozebra¢ wszystkie podtogi
(zgodnie z projektem).

Zastosowane ptytki ceramiczne powinny by¢ antyposlizgowe, gtadkie, trwate o nawierzchni zmywalne;j,
nienasigkliwe, odporne na dziatanie Srodkoéw dezynfekcyjnych, ptytki utozy¢ na kleju 5mm. Na posadzki
zastosowac ptytki ceramiczne IV kl. Scieralnosci i o antyposlizgowosci min.9, nasigkliwo$¢ ponizej 0,5 %, ptytki
gat. |, zaprawa do fugowania wodoszczelna. Odporno$é chemiczng posadzek okresla sie wg normy PN -EN ISO
10545-13 dla ptytek nieszkliwionych. Powinna ona osigga¢ najwyzsze wartosci w przypadku $srodkéw domowego
uzycia (AU), a na dziatanie niskich stezeh kwasoéw oraz zasad na poziomie ULA (szkliwione ptytki odpowiednio
GAi GLA).

Zastosowac plytki z gresu technicznego na kleju - antyposlizgowos$ci min. 9, klasa Scieralnosci V, odpornos¢ na
plamienie klasa 5, nasigkliwo$¢ ponizej 0,1 %, wytrzymatosé na zginanie min. 40MPa, ptytki gat. |, zaprawa do
fugowania wodoszczelna.

Posadzki z ptytek

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod ptytki musi byé mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu.
Wszystkie luzne (,gtuche”) fragmenty podioza muszg by¢ skute. Przez przytozenie faty o diugosci 2 m
sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza
by¢ zniwelowane. Ma to Scisty zwigzek z gruboscig warstwy kleju, ktéra z reguty nie moze przekracza¢ 5 mm.

W przypadku podtozy chtonnych lub pylistych powierzchnie nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg. Gruntowanie
wzmacnia i stabilizuje podtoze oraz zwieksza przyczepnosé zapraw. Wszelkie lokalne nieréwnosci zniwelowac
zaprawg wyréwnujaca. Naktadanie zaprawy rozpoczynaé w miejscach najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo
mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptyng¢ od natozenia zaprawy do momentu
rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujacej.

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejgcych

Cementowe zaprawy klejgce przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z odmierzona
iloscig wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy $cisle okre$long proporcje wedtug wskazan
podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 — 10 min. Do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Zaprawe klejgcg nanosimy
rébwnomiernie na podioze gtadkg strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni paca
zebata.

Przyklejanie ptytek

Zaprawe klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 1m?, poniewaz zachowuje ona swoje
wiasciwosci klejgce przez ok. 10 — 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podtoza i temperatury oraz od wilgotnosci
powietrza. Roéwne spoiny uzyskuje sie przez zastosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szerokosci spoiny. Ptytki po przytozeniu do powierzchni dociska sie recznie lub — przy wiekszym wymiarze
ptytek — lekko dobija gumowym mtotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoine nalezy
usung¢ przed stwardnieniem. Prawidiowo przyklejona pitytka ma kontakt z zaprawg klejacg na catosci
powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykonaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie.
Spoinowanie plytek — spoina wodoszczelna

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury, mozna przystapi¢ do wypetniania pustych spoin
pomiedzy ptytkami uzywajgc zapraw do fugowania. Zaprawe do fugowania wsypuje sie do pojemnika z wodag
i miesza recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu mase pozostawi¢ na 5 -
10 min. Do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszaé. Po ponownym
wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma.
Nadmiar zaprawy zbiera sie pacg i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 — 30
min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania
z powierzchnig ptytek. Czynnos¢ te wykonuje sie przy uzyciu ggbki lub pacy oklejonej ggbkg o duzych porach,
lekko nasagczonej czystg wodg. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na
powierzchni ptytek, przystepuje sie do koricowego czyszczenia. Spoiny zabezpieczyC przed zabrudzeniem
i dziataniem wody preparatem producenta zapraw.
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6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany
jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczna.

wylewki — kontrola powinna wykaza¢ brak odchylen wiekszych niz:

- 3mm na catej dtugosci taty 2m (powierzchni wylewki od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej)

- 2mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego)

- 3mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego)

Niedopuszczalne sg pekniecia, specznienia, wykwity, zacieki, odparzenia.

Ptytki — kontrola powinna wykaza¢ brak odchylen:

- $redniego wymiaru ptytek o wiecej niz 1%

- grubosci o wiecej niz 10%

- od linii prostej krawedzi o wiecej niz 0,5%

- od kata prostego krawedzi o wigcej niz 1%

Ponadto powierzchnia wytozona ptytkami powinna by¢:

- ptaska i regularna

- bez wybrzuszen

- bez uszkodzen w ptytkach

- 0 prostoliniowych spoinach

- trwale i estetycznie wykonana

7. Obmiar robét
Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest: [m2] wykonanej warstw wyréwnawczych, wykonanej izolacji poziomej, utozenia ptytek
ceramicznych i gresowych, rozebranie podtdg, [mb] utozenia cokotu..

8. Odbiér robot
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

8.1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

8.2 Odbidér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty:

- rozebranie istniejgcych podtdg i posadzek
- wykonanie wylewek cementowych

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych
- utozenie podtdg z ptytek ceramicznych

- wykonanie cokolikow

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-EN 87:1994 — Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe
PN-EN 12004:2002/A1 — Kleje do plytek

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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