



Barycz, dnia 2022.02.16

SK.270.4.2023

INFORMACJA

W związku z otwarciem ofert dotyczących postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą: „Budowa drogi leśnej nr DR/31/1 na terenie leśnictwa Gracuch od km 0+000 do km 1+125,74”.

1. W postępowaniu oferty w terminie złożyli wykonawcy:

- A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Ostrowicki - Jasień 53 87-605 Tłuchowo, NIP: 8931284920;
- B. Firma Usługowo-Budowlana KDBUD Krzysztof Dychała – 26-035 Raków ul. Młyńska 12, NIP: 6611782495;
- C. TRANS-BUD Usługi Transportowo-Budowlane Łukasz Janiga - Bełk 90 28-313 Imielno, NIP: 6562273143;
- D. Budownictwo Drogowe BUDAR Sp. z o.o. – Królewiec Poprzeczny 15 26-212 Smyków, NIP: 6581758663;
- E. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane LWK Wojciech Stawecki - Jawór 44A 28-305 Sobków, NIP: 6551657503, STW INVESTMENT Katarzyna Stawecka - Jawór 44A 28-305 Sobków, NIP: 8661534091;

2. Ceny zawarte w złożonych ofertach:

- A. – 1.475.959,53 zł brutto,
- B. – 1.207.534,51 zł brutto,
- C. – 1.760.219,53 zł brutto,
- D. – 1.892.471,19 zł brutto,
- E. – 1.786.353,76 zł brutto,

3. Zobowiązania umowne zawarte w ofercie:

- A. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych;
- B. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych;
- C. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych;
- D. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych;
- E. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych;

**mgr inż. Wojciech Bomba
NADLEŚNICZY**