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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia

ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
ZAPOWIEDNIA

Adres obiektu

wojewddztwo wielkopolskie, powiat wrzesinski, gmina Pyzdry, dziatka nr 193 - obreb
Zapowiednia

Nazwa i kody robot budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV
— Ustugi projektowe, zarzadzania i nadzoru

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

— Realizacja robét

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 Instalowanie urzgdzen ochronnych

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

Nazwa i adres Zamawiajgcego.

Gmina i Miasto Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
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Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdiny przedmiotu zamodwienia

1.1.1. Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielko$¢ obiektu oraz zakres rob6t budowlanych
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

1.2.2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
1.2.3. Warunki wykonania i odbioru robot

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow

2.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

2.4.3. Zalecenia Konserwatorskie Urzedu Ochrony Zabytkéw

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

2.4.5. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

2.4.7.Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektdéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukciji, instalacji i urzagdzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczgce
zachowania urzgdzeh naziemnych i podziemnych oraz obiektdw przewidzianych do rozbiérki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

2.4 .8.Porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem

Zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 1 - Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000

2. Zalgcznik nr 2 - Plan orientacyjny sporzagdzony na mapie topograficznej w skali 1:10 000
3. Zatgcznik nr 3 - Wstepna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:500
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1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2454) i stanowi podstawe do przygotowania oferty

przetargowej przez Wykonawce.
1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, nastepnie wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z budowg drogi gminnej w miejscowosci Zapowiednia, w systemie
,zaprojektuj i wybuduj” oraz petnienie nadzoru autorskiego. W ramach zadania nalezy réwniez
sporzadzi¢ i uzyskac zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektu czasowej
zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robo6t budowlanych.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie
wrzesinskim, w gminie Pyzdry.

Droga gminna stanowigca przedmiot opracowania zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym
Zapowiednia. Rozpatrywana droga stanowi cigg komunikacyjny przebiegajgcy w miejscowosci
Zapowiednia, fgczacy droge powiatowg nr 2901P z drogg gminng zlokalizowang we

wschodniej czesci Gminy Pyzdry.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot

budowlanych

Droga gminna zlokalizowana jest na terenie wiejskim, przebiega przez tereny zabudowy
zagrodowej, pol uprawnych i nieuzytkdw. Od strony zachodniej droga krzyzuje sie z drogag
gminng o nawierzchni asfaltowej, natomiast od strony potudniowo-wschodniej z drogg
powiatowg nr 2901P o nawierzchni asfaltowej, ponadto w ciggu rozpatrywanej drogi wystepuja
skrzyzowania z drogami wewnetrznymi.

Przedmiotowa droga obecnie jest drogg gruntowg wzmocniong kruszywem
kamiennym/destruktem, droga nie posiada typowego przekroju drogowego, szerokos¢ jezdni
wynosi ok. 3,5-4,2 m, droga nie posiada poboczy drogowych i rowéw wokot drogi wystepuje
wagski pas terenu nieurzgdzonego porosnietego trawg o zmiennej szerokosci. Droga

wyposazona jest w zjazdy do nieruchomos$ci o nawierzchni gruntowej oraz nawierzchni
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czesciowo utwardzonej kruszywem kamiennym. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane

sg na terenu przylegte do drogi. Dtugos¢ odcinka drogi planowanego do budowy/przebudowy

wynosi 1321,0 m.

W pasie drogowym drogi gminnej wystepuje uzbrojenie terenu w postaci napowietrznej sieci

elektroenergetycznej oraz sieci wodociggowej. Droga posiada szczgtkowe oswietlenie

w postaci dwdch stupdw oswietleniowych zasilanych panelami fotowoltaicznymi z oprawami

oswietleniowymi typu LED.

W ramach przebudowy drogi planuje sie wykonanie nastepujgcych robot:

roboty pomiarowe,

roboty rozbiorkowe,

roboty ziemne,

budowe/przebudowe przepustéw drogowych oraz przepustéow pod zjazdami,

budowe nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

przebudowe oraz budowe zjazdoéw z betonu asfaltowego,

budowe poboczy drogowych z kruszywa kamiennego,

wykonanie rowéw drogowych o przekroju trapezowym,

montaz barier energochtonnych,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen BRD zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki
uzyskane od poszczegdlnych gestorow sieci.

Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

kategoria drogi : droga gminna

klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)

kategoria ruchu: KR2

typ przekroju: drogowy

przekréj poprzeczny: 1x2

szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m

szerokos¢ jezdni: 5,00 m

szerokos$¢ pobocza 0,75 m

szerokos¢ zjazddéw do nieruchomosci 4,00 m + 5,00 m

rodzaj przekroju rowu drogowego: przekroj trapezowy
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1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Obszar opracowania czesciowo stanowi pas drogowy drogi gminnej na odcinku od
skrzyzowania z drogg gminng w m. Zapowiednia do skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 2901P. Istniejgca nawierzchnia na catym odcinku planowanej budowy drogi stanowi
nawierzchnie gruntowg czesciowo wzmocniong kruszywem kamiennym / destruktem
o0 szer.3,5 - 4,2 m o licznych wybojach i nierownosciach.

Ruch kotowy i pieszy odbywa sie po istniejgcym na odcinku drogi gruntowej wzmocnionej
kruszywem/destruktem. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi odprowadzane sg na
terenu przylegte do drogi. Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje réw melioracyjny
przecinajgcy droge, W miejscu przeciecia rowu przez droge brak widocznego przepustu
drogowego, ktéry nalezy przebudowacé lub wykonaé na nowo.

Obszar planowanej inwestycji nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Uwarunkowania formalno - prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizaciji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw planowanej drogi gminnej. Wykonawca
podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:
— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,
— wykonania badan nosnoéci oraz badan geologicznych w celu zaprojektowania
prawidtowej konstrukcji nawierzchni,
— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich niezbednych branz,
zgodnie z planowanym zakresem, przepisami techniczno - budowlanymi, normami
I wytycznymi w tym zakresie,
— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
— opracowania przedmiaru i kosztorysu planowanych robdt,
— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,
— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,
— uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnieh dokumentac;ji projektowej,
— petnienia obowigzkdéw nadzoru autorskiego,
— zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg, po wytyczeniu

roboét przez uprawnionego geodete,
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biezgcego utrzymania stanu technicznego dréog w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogolnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby przebudowy lub budowy, przez caty okres prowadzenia robat,

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg

geodezyjng.

Realizacja powyzszego =zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu

0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie

i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

a)
b)

c)

d)

f)

)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376
t.j. z dnia 2021.07.29),

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét
budowlanych okreslonych ~w  programie  funkcjonalno -  uzytkowym
(Dz.U.2021.2458  z dnia 2021.12.29),

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03),

Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz.U.2015.680 z dnia 2015.05.15),
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h) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450,
z pozniejszymi zmianami),

i) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26),

j) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2310 z pOzniejszymi zmianami),

k) Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem, (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14),

[) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2021.1973
t.j. z dnia 2021.10.29),

m) Ustawa z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233
t.j. z dnia 2021.12.03),

n) Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),

0) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26),

p) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U.2021.2373 t.j. z dnia 2021.12.21),

g) Obowigzujgcych norm.

1.1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budowa drogi gminnej na odcinku o dtugosci ok. 1,320 km obejmuje korekte przebiegu drogi

w tym zajecie terenéw niezbednych do wykonania planowanej budowy. W ramach inwestycji

zaplanowano budowe jezdni z betonu asfaltowego o szerokoéci 5,0 m, budowe poboczy

drogowych wzmocnionych kruszywem kamiennym o szer. 0,75 m, budowe skrzyzowan

z drogg powiatowg i gminng oraz drogami wewnetrznymi, budowe zjazdow do poses;i

o szer. 4,0 - 5,0 m, budowe przepustéw pod zjazdami z umocnieniem wlotéw i wylotow

kamieniem naturalnym na zaprawie betonowej, budowe/przebudowe przepustu pod drogg na
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istniejagcym rowie melioracyjnym z umocnieniem dna rowu ptytami azurowymi
i zabezpieczeniem barierg energochtonng, wykonanie rowow drogowych odparowujgcych
0 przekroju trapezowym.

Zadanie, z uwagi na korekte przebiegu drogi oraz zmiane istniejgcego zagospodarowania pasa
drogowego obejmuje réwniez przebudowe/przestawienie istniejgcego oswietlenia ulicznego
zasilanego solarnie, przebudowe/przestawienie istniejgcych stupdw napowietrznej linii
elektroenergetycznej oraz przebudowe urzgdzen/hydrantow istniejgcej sieci wodociggowe,

Z uwagi na zbyt waski pas istniejgcej drogi gminnej zakres przebudowy nie miesci sie
w obszarze istniejgcego pasa drogowego i wychodzi poza jego obszar, powodujgc
konieczno$¢ zajecia terendw przylegtych na podstawie ustawy o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, ponadto z uwagi na diugos¢
planowanej budowy drogi konieczne bedzie uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Roboty powinny by¢ realizowane przy zapewnieniu przejezdnosci drogi, natomiast inny sposéb
prowadzenia robot (catkowite zamkniecie drogi dla ruchu) nalezy wczesniej uzgodnic

z Zamawiajgcym na etapie opracowywania projektu organizacji ruchu na czas robot.

1.1.4. Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Elementy zagospodarowania pasa drogoweqo

Zaplanowano budowe drogi gminnej o przekroju typowo drogowym, jednojezdniowym
dwupasowym dwukierunkowym, sktadajgcym sie z jezdni o dwoch pasach ruchu
w przeciwnych kierunkach, obustronnego pobocza drogowego, zjazdéw indywidualnych oraz
obustronnego rowu drogowego odparowujgcego o przekroju trapezowym.

Jezdnia

Zaplanowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 o szer. 5,0 m. Na
odcinkach prostych zaplanowano przekréj poprzeczny daszkowy o spadku 2%, na odcinkach
krzywoliniowych przekrdj jednostronny o spadkach zgodnych z wymogami i przepisami.
Zamawiajgcy wymaga, by jezdnia po wykonaniu posiadata jednakowg szerokos¢ nawierzchni
rowng 5,00 m. Wykonawca we wtasnym zakresie wykona badania nosnosci oraz badania
geologiczne w celu zaprojektowania prawidtowej konstrukcji nawierzchni. Wyniki pomiarow
i badan nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu. Konstrukcja nawierzchni musi zostaé
zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Niwelete planowanej drogi nalezy dostosowaC do istniejgcych warunkéw terenowych
(istniejace zjazdy, skrzyzowania).
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Pobocza

Planuje sie pobocza drogowe wzmocnione kruszywem kamiennym gr. min. 10 cm
o szer. 0,75 m ze spadkiem w kierunku rowu drogowego wynoszgcym 8%. Pobocza powinny
by¢ odpowiednio uformowane i zageszczone oraz wykonane z kruszywa o drobnym
uziarnieniu na warstwie piasku srednioziarnistego.

Zjazdy

Zjazdy do nieruchomosci nalezy wykona¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci
4,0 - 5,0 m. Potagczenia zjazdow z jezdnig nalezy wykona¢ za pomocg tukéw kotowych
o promieniach R = 3,0 - 5,0 m. Spadki podtuzne zjazdéw zgodnie z przepisami
I uwarunkowaniami terenowymi. Nawierzchnia zjazdow powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona.

Skrzyzowania

Zaplanowano budowe/przebudowe skrzyzowan z innymi drogami w formie skrzyzowan typu
zwyktego z ich usytuowaniem zblizonym do kata prostego. Potgczenia krzyzujgcych sie drég
nalezy wykona¢ za pomocg tukéw kotowych o promieniach R = 5,0-10,0 m. Spadki podtuzne
wlotow zgodnie z przepisami i uwarunkowaniami terenowymi. Nawierzchnia wlotow powinna
by¢ odpowiednio wyprofilowana i zageszczona.

Rowy drogowe

Nalezy wykona¢ obustronne rowy drogowe o przekroju trapezowym umocnione darning lub
obsiane trawg ze skarpami w stosunku 1:1 lub 1,5:1,5. Uksztattowanie i pochylenia podtuzne
rowu nalezy dostosowac do planowanej niwelety jezdni oraz warunkow terenowych.
Przepusty drogowe i przepusty pod zjazdami

Zaplanowano budowe/przebudowe przepustu pod drogg (w obszarze rowu melioracyjnego)
wykonanego z rur PHED o s$rednicy 500 - 800 mm posadowionego nha tawie betonowe;j
z wykonaniem zelbetowych Scianek czotowych lub prefabrykowanych wylotow Zzelbetowych,
wraz z umochieniem skarp rowu ptytami azurowymi.

Pod planowanymi zjazdami nalezy wykonac¢ przepusty z rur PVC-U lub PP-B o srednicy 300-
400 mm posadowione na tawie betonowej z wykonaniem umocnienia wlotéw i wylotow
z kamienia naturalnego.

Oswietlenie

W obszarze planowanej budowy drogi gminnej wystepujg stupy oswietleniowe zasilane
solarnie z oprawami typu LED, ktére nalezy zdemontowac i przestawi¢ w nowg lokalizacje.
Nalezy zaplanowac¢ ustawienie i montaz dodatkowych zestawéw oswietleniowych zasilanych

solarnie z oprawami typu LED.
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Elementy infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga

W ramach niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ usuniecie kolizji lub przebudowe
istniejacych sieci uzbrojenia oraz zabezpieczenie elementéw infrastruktury technicznej

niezwigzanej z drogg, zgodnie z warunkami podanymi przez gestoréw sieci.

1.2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegdlowego harmonogramu
wykonania poszczegolnych opracowan projektowych stanowigcych kompletng dokumentacije
niezbedng dla wykonania przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz przebudowy drogi,
uwzgledniajgcego czas uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji oraz realizacji robot,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie
ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych czynnosci w sposéb zapewniajgcy
wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji i budowy
drogi) w terminie umownym. Harmonogram bedzie podlegat zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia opracowania dokumentacji techniczne;
dotyczacej przedmiotu zamowienia przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
budowlane z nalezytg starannoscig, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), umowg zawartg z Zamawiajgcym, obowigzujgcymi w okresie realizacji
umowy przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej
i przystgpieniem do jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej
terenu objetego opracowaniem oraz obszarow znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie
planowanej inwestycji.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczegolnione w niniejszym Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), niezbedne do wiasciwego i kompletnego zrealizowania

przedmiotu zamowienia w celu uzyskania wszystkich stosownych uzgodnieh oraz decyzji

nalezy traktowac jako oczywiste i uwzglednia¢ w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu

zamowienia.
Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wtasnym staraniem i na
wiasny koszt wszelkie odstepstwa od warunkéw technicznych, opracuje projekty przebuddéw
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i usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg, ktorych koniecznos¢ uzyskania/sporzgdzenia
wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

Wykonawca na poszczegolnych etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie rozwigzan.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia, technologig
robot i zasadami wiedzy technicznej. Na czas robot nalezy sporzadzi¢ harmonogram
i przedtozy¢ go Zamawiajgcemu do akceptacji. Prace budowlane powinny by¢ wykonywane
zgodnie z harmonogramem i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robot.
Roboty ulegajgce zakryciu powinny by¢é zgtaszane do odbioru Inspektorowi lub
Zamawiajgcemu. Wszelkie wady i usterki
wynikte w trakcie wykonywanych robdt powinny by¢ niezwtocznie naprawione i usuniete.
Podczas robot Wykonawca musi zapewni¢ swobodny dojazd wtascicielom do pdl i posesji,

a przy catkowitym zamknieciu drogi zapewnic¢ tymczasowg droge dojazdowa.

1.2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie dokumentaciji projektowej Wykonawca

zobowigzany jest do:

a) Sporzadzenia lub pozyskania mapy sytuacyjno — wysokosciowej drogi bedacej
przedmiotem zaméwienia. Mapa do celow projektowych powinna by¢ wykonana w skali
1:500 (w formie papierowej i cyfrowej) na mapie zasadniczej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

b) Wykonania badan geologicznych i nosnosci w celu zaprojektowania prawidtowe;j
konstrukcji nawierzchni.

c) Przedstawienia dwoéch koncepcji rozwigzan projektowych do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.

d) Opracowania Karty Informacyjnej Przedsiewziecia i Raportu o odziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko, w przypadku koniecznosci opracowania, oraz uzyskania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

12
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Opracowania operatu wodno - prawnego oraz uzyskania decyzji wodno — prawnej. Operaty
wodnoprawne nalezy wykona¢ zgodnie z uwarunkowaniami zawartymi w decyzji
srodowiskowej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Opracowania planu wycinek i nasadzen,

Opracowania kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego (w tym projektu
zagospodarowania dziatki, projektu architektoniczno — budowlanego oraz projektu
technicznego), oraz opracowania projektéw usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu na podstawie warunkéw technicznych uzyskanych od gestoréw sieci

Projekt musi byC opatrzona klauzulg kompletnosci oraz zawiera¢ oswiadczenie o
wykonaniu projektu zgodnie przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi
w tym zakresie.

Opracowania projektu kanatu technologicznego i/lub uzyskania zgody na odstepstwo od
budowy kanatu technologicznego.

Opracowania projektow podziatu nieruchomosci.

Uzyskanie opinii i uzgodnien w ramach szczegdlnych zasad przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych niezbednych do uzyskania decyzji ZRID.
Opracowania projektu statej organizacji ruchu.

Opracowania projektu zmiany organizacji ruchu na czas robét.

m) Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego:

p)

e warunkéw technicznych na usuniecie kolizji z urzgdzeniami istniejgcego uzbrojenia
terenu,

e uzgodnienh projektu budowlanego z gestorami istniejgcego uzbrojenia terenu,

e uzyskania pozytywnej opinii ZUDP,

e zatwierdzenia przez Zarzgdce Ruchu projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych oraz projektu statej organizacji ruchu

e innych uzgodnien, opinii i decyzji niezbednych do realizacji inwestycji,

e uzyskania pozwolenia na budowe na podstawie decyzji ZRID,

e zawiadomienia gestoréw sieci i innych organdw o zamiarze przystgpienia do robot
budowlanych, jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do uzgodnienia Szczego6towych

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie

elementy realizowanych robét.

Opracowanie przedmiarow i kosztoryséw robét dla kazdej branzy.

Opracowania Informacji i Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych dokumentéw niezbednych
dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzgcych w sktad przedmiotu
zamowienia.

Na kazdym etapie opracowania Projektant ma obowigzek konsultowaé z Zamawiajagcym
stosowane w projekcie rozwigzania celem ich akceptaciji, badz wniesienia ewentualnych

uwag.

llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Projekt budowlany (wszystkie branze) — 5 egz.,

Projekt techniczny (wszystkie branze) — 5 egz.,

Projekt podziatu nieruchomosci — 5 egz.,

Projekty usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu, dla kazdej branzy osobno — 5 egz.
Projekt organizacji ruchu na czas robét — 4 egz.

Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.

Operat wodno — prawny — 4 egz.

Karta Informacyjna Przedsiewziecia — 4 egz.

© 0 N o g b~ wDdhPRE

Raport o odziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko — 4 egz. (jesli bedzie wymagany)

[ERN
o

. Pozostate elementy dokumentacji projektowej (badania, opinie, uzgodnienia, decyzje, itp.)
— 2egz.
11. Szczegodtowe Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
-3 egz.
12. Plan wycinek i nasadzen — 3 egz.
13. Przedmiary i Kosztorysy roboét dla kazdej branzy — 3 egz.

14. Informacja i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.

Kazdy z ww. dokumentéw nalezy opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersiji

cyfrowej w formacie plikéw PDF na nos$niku elektronicznym w ilosci 2 eqz.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet oryginatow wszystkich ewentualnych
decyzji, pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkéw i innych pism.

Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierac klauzule ostatecznosci.
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Wykonawca dotfgczy do dokumentacji oswiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie
Zz umowa, obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostala ona

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.2.2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych

Wykonanie robo6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi byc¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), jak rowniez musi by¢ zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Efektem korncowym ma by¢ uzyskanie drogi publicznej o minimalnej szerokosci jezdni 5,0 m,
poboczy drogowych o minimalnej szerokosci 0,75 m, skrzyzowan i zjazdow indywidualnych
oraz obustronnego rowu drogowego o przekroju trapezowym jak rowniez uzyskanie
zabezpieczonej i oznakowanej drogi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowacé
sie:

e wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,

¢ wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot okreslone w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miaty
zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat, natomiast wymagany okres gwarancji udzielonej
przez Wykonawce na roboty budowlane wykonane w ramach zamodwienia to minimum
60 miesiecy.
Wszystkie elementy zagospodarowania drogi powinny miesci¢ sie w nowo zaprojektowanym
pasie drogowym zgodnie z projektem podziatu nieruchomosci. Nie dopuszcza sie podczas
budowy przekroczenia zaprojektowanego pasa drogowego projektowanymi elementami.
Wszelkie tymczasowe zajecie terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wylgcznie po uzyskaniu przez Wykonawce stosownej zgody wiasciciela tego terenu a zajety

teren powinien zosta¢ przywrdcony do pierwotnego stanu.
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1.2.3. Warunki wykonania i odbioru robét

Warunki Ogélne

Roboty nalezy zrealizowa¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz

zatwierdzony projekt podziatu nieruchomosci w ostatecznej decyzji ZRID, po wytyczeniu robot

w terenie przez uprawnionego geodete na zlecenie Wykonawcy.

W ramach Umowy nalezy wykonac roboty budowlane wg ponizszego zakresu:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe,

likwidacja kolizji i zabezpieczenie sieci wg warunkow uzyskanych od gestorow sieci,
wykonanie robét ziemnych (wykopy, nasypy, korytowanie, itp.,)
przebudowe/przestawienie istniejgcego oswietlenia solarnego,

wykonanie/montaz zestawow oswietlenia solarnego,

wykonanie rowéw drogowych wzmocnionych darning lub obsianych trawa,
budowa/przebudowa przepustu drogowego,

budowa przepustéw pod zjazdami,

wykonanie podbudéw dla poszczegdlinych elementéw drogowych,

wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego,

wykonanie poboczy gruntowych wzmocnionych kruszywem kamiennym,

wykonanie oznakowania i elementéw BRD,

montaz barier energochtonnych,

przeprowadzenie niezbednych badan i prob,

roboty wykonczeniowe oraz porzgdkowe, w tym rowniez zagospodarowanie otoczenia
drogi w formie humusowania wraz z obsianiem trawa,

wykonanie nasadzen drzew w razie takiej konieczno$ci.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

a) Opracowania planu BIOZ,

b) Prowadzenia dziennika budowy (jezeli jest wymagany),

c) Przygotowania rozliczenia robat,

d) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgtoszenia zmian

w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej,
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e) Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (rowniez w formie cyfrowej w formacje
PDF),

f) Przekazania zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy

oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego w obszarze budowy
drogi. Dopuszcza sie zamkniecia drogi tylko w przypadku zapewnienie objazdu lub
tymczasowej drogi dojazdowej. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg byé
wytaczone na czas diuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Przed zamknieciem
zjazdow nalezy poinformowac uzytkownikéw zjazdéw o ich zamknieciu w celu budowy z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wywozu
gruntu uzyskanego z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatbw pochodzgcych
z rozbiorki i nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegoétowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Materiaty
wbudowywane muszg by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zarzgdzenia w trakcie realizacji robét dodatkowych
badan, nie ujetych przez Wykonawce robot i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo roboét sg niezgodne ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych oraz
z obowigzujgcymi przepisami, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy
wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg zgodne z normami

i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
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Korzystanie z drog publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac
sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robdt budowlanych oraz stan oznakowania na czas robot.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz oséb petnigcych funkcje inspektoréw
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

— odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiodr czesciowy,

— odbiér kohcowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane raz w roku w okresie gwarancji,

— odbiér ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru robot i zorganizowania zaplecza
budowy oraz ewentualnego ustawienia tablic informacyjnych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za nastepstwa i skutki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows.

Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media,
a takze odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadow zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa pozostaje w gestii Wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca zobowigzany
jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wlasny koszt wszystkie odpady i opakowania

powstate przy wykonywaniu robot. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami
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w sposob zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania
obowigzujgcych w tym zakresie przepisoéw prawa.

Sktadowanie materiatébw budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysokos¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposdb pobierania materiatow
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producentow materiatow.
Na etapie projektu nalezy ocenic stan istniejgcych drzew oraz wskazac drzewa przeznaczone
do wycinki, jesli bedg one kolidowaty z projektowanymi elementami lub ze wzgledy na ich stan
biologiczny. Wycinke drzew i krzewdw, jak rowniez ich przesadzenia i nasadzenia zastepcze
dokona Wykonawca robdt budowlanych po uprzednim otrzymaniu odpowiednich decyzji
administracyjnych i uiszczeniu ewentualnych optat za wycinke. Wyciete drzewa i krzewy

Wykonawca robdét budowlanych zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Wymagania dotyczace konstrukcji

Konstrukcje planowanych nawierzchni nalezy zaprojektowaé zgodnie z przepisami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 poz. 124 z p6z. zm.). Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny byc¢
opracowane na podstawie obowigzujgcych katalogow, przepisow, norm i rozporzgdzen.
Wykonawca wykona stosowne badania podtoza gruntowego w celu zaprojektowania
ewentualnego wzmocnienia podtoza i wykonania warstw konstrukcyjnych podbudowy.
W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw wysadzinowych lub watpliwych nalezy wykonac¢
warstwe ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym lub wykonac
wymiane gruntu. Propozycje technologii rob6ot nawierzchniowych nalezy przedtozy¢

Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Wymagania dotyczgce odwodnienia drogi

Odwodnienie drogi nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang w ramach niniejszego zaméwienia
dokumentacjg projektowg, Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi  Wykonania
i Odbioru Robét oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykopy pod planowane rowy drogowe
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. W razie koniecznosci zastosowa¢ odwodnienie wykopu.
W ciggu budowanego rowu nalezy wykona¢ przepusty pod zjazdami z rur PVC-U lub PP-B
posadowione na tawie betonowej. W ciggu istniejgcego rowu melioracyjnego nalezy
wykonaé/przebudowac przepust z rur PHED posadowiony na fawie betonowej. Rowy drogowe

nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ ze spadkami umozliwiajgcymi sprawny odptyw wody do
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odbiornikéw lub mozliwos¢ szybkiego odparowania. Skarpy rowu nalezy wykonac¢ o nachyleniu

od 1:1 do 1,5:1,5 i umocnic¢ darning lub obsiac trawa.

Wymagania dotyczgce oswietlenia drogi

Nalezy dokonac przestawienia 2 istniejgcych latarni solarnych oraz zamontowa¢ dodatkowe
latarnie solarne z oprawami energooszczednymi typu LED, ktore nalezy zlokalizowac
w miejscach newralgicznych typu skrzyzowania, tuk drogi czy miejsca szczegodlnie
uczeszczane. Wielkosc opraw, ilo$¢ i rozstaw oraz wysokos¢ stupdw nalezy wykonac zgodnie
z uzgodniong z Zamawiajgacym dokumentacjg projektowg. Lampy lokalizowa¢ w miejscach

bezpiecznych.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia terenu

Nalezy stosowac sie do warunkdéw usuniecia kolizji podanych przez gestorow sieci, ktore
wynikng podczas wykonywania prac projektowych lub robét budowlanych.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzadzen w terminie 7 dni (lub innym
wynikajgcym z uzgodnien) przed przystgpieniem do robét zwigzanych z usunieciem kolizji.
Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i Wykonawca ujmie je w ofercie.
Wykonawca sporzgdzi niezbedne harmonogramy przetgczen istniejgcych mediow i uzgodni je
z odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej
zaptacie i nalezy je ujg¢ w cenie ofertowej.

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury nadziemnej, naziemnej i podziemnej.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie awarie

i uszkodzenia infrastruktury spowodowane jego dziataniami.

Wykonczenie obiektu i zagospodarowania terenu

Roboty wykonczeniowe obejmowac bedg min. uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,
uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej, wygrabienie terenu
przylegtego i obsianie mieszanka traw.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych
w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drog i zajmowanego terenu do stanu nie gorszego niz pierwotny. Jednoczesnie
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli bedzie to konieczne,

statych punktow granicznych i reperow wysokosciowych. Prace wykonczeniowe
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i zagospodarowanie terenu nalezy uwzgledni¢ szczegotowo w Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robo6t, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Pozostate wymagania dotyczace realizacji robot

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczegolnych elementow robdt wraz
z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, przy zatozeniu dojazdu do posesji,
potozonych przy przebudowywanym odcinku drogi. Szczegétowy harmonogram robét
powinien by¢ zgodny z ramowymi zatozeniami przedstawionymi w ofercie. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni od
zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wiasciwych dla danej grupy robot reziméw technologicznych, w sposob nie
powodujgcy szkdd w przylegtych obiektach.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
terenu budowy, prowadzonych robét, bezpieczenstwa pracownikdw i osob postronnych.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych lub w inny sposéb zwyczajowo przyjety. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene kontraktows.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia przez osoby postronne do ich
odtworzenia na wiasny koszt. Miejsce sktadowania materiatdbw potrzebnych do budowy
Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie i miejsce sktadowania urobku nalezy uzgodni¢
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac
wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach. Po zakonczeniu robét Wykonawca
przekaze  Zamawiajgcemu  dokumentacje = powykonawczg (operat  kolaudacyjny,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, itp.)

21



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAPOWIEDNIA

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa
wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosc¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska
Wykonawca we wtasnym zakresie. W przypadku braku mozliwosci wykonania elementéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zgodny

na odstepstwo od uwarunkowan zawartych w aktach prawnych.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zakres planowanej budowy drogi nie miesci sie w liniach
rozgraniczajgcych dziatki pasa drogowego istniejgcej drogi gminnej. W celu planowanej
budowy drogi nalezy wykorzysta¢ pas istniejgcej drogi gminnej oraz pozyskac¢ niezbedne
tereny przylegte na podstawie ustawy o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do

dysponowania nieruchomoscig, dziatka nr 193 obreb Zapowiednia, na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania
nastepujgcych przepiséw:

r) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

s) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376
t.j. z dnia 2021.07.29),

t) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.2021.2458
z dnia 2021.12.29),

22



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAPOWIEDNIA

u) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

V) Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29),

w) Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03),

X) Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢ kanaty  technologiczne
(Dz.U.2015.680 z dnia 2015.05.15),

y) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450,
z pdzniejszymi zmianami),

z) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26),

aa)Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2310 z pdzniejszymi zmianami),

bb)Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem, (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14),

cc)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U.2021.1973
t.j. z dnia 2021.10.29),

dd)Ustawa z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233
t.j. z dnia 2021.12.03),

ee)Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),

ff) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26),
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gg)Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U.2021.2373 t.j. z dnia 2021.12.21),

hh)Obowigzujgcych norm.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zamoéwieh publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24).

W przypadku wejscia w zycie nowych przepiséw i ustaw regulujgcych dokumentacje
projektowe oraz wykonawstwo Wykonawca przedmiotowej inwestycji winien dostosowac sie

do obowigzujgcych przepisow wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét

budowlanych

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnej mapy do celéw projektowych w skali
1:500 (w formie cyfrowej i papierowej) opracowanej na kopii mapy zasadniczej dla obszaru

objetego przedmiotem zamowienia.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii Wykonawcy.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie Urzedu Ochrony Zabytkéw

Teren realizacji przedmiotu zamowienia nie podlega ochronie konserwatorskie;.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Z uwagi na kolizje istniejgcych drzew z przebiegiem planowanej drogi przewiduje sie w ramach
realizacji przedmiotu zamdwienia wycinke istniejgcych drzew i krzewow oraz nasadzenie
nowych. Inwentaryzacja zieleni, sporzadzenie planu wycinek i nasadzen oraz pozyskanie

zgody na wycinke drzew i krzewéw (jezeli bedzie wymagana) lezy po stronie Wykonawcy.
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2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Przebudowa drogi gminnej nie spowoduje zwiekszenia zanieczyszczen atmosfery.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Uzyskanie pomiaréw natezenia ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci

od potrzeb lezy w gestii Wykonawcy.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzagdzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we wtasnym

zakresie.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylagczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od
Zamawiajgcego warunkow technicznych na usuniecie kolizji z urzgdzeniami istniejgcego

uzbrojenia terenu oraz uzyskania pozostatych wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

W zakres zobowigzah Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Zapowiednia
w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.
Wszystkie wymagane materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp.
Wykonawca pozyskuje wlasnym staraniem. W razie potrzeby wystgpi do Zamawiajgcego
0 udzielenie stosownych petnomocnictw i upowaznien. Wykonawca dotgczy do projektu

osSwiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami

25



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAPOWIEDNIA

I wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla
organizacji placu budowy oraz projektow organizacji ruchu dla prowadzenia robo6t na
poszczegoblnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych muszg byc¢
zaopiniowane przez Zamawiajgcego.

Wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 ze zm.), jak réwniez z wszystkimi aktami
prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan technicznych

I technologicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie:

e wynikami wizji terenowych, wtasnych pomiaréw i inwentaryzacji,

e wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Minimalny obszar obejmujgcy realizacje zadania wynika z zatgczonej mapy oraz koncepcji
projektu zagospodarowania, przy czym szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zakres i ilosci
poszczegolnych robdét stanowig ryzyko Wykonawcy. Zatgczone opracowania mapowe majg
charakter wytgcznie poglgdowy i sg przedstawione w celu okreslenia orientacyjnego zakresu

przestrzennego robot.

Cena oferty powinna zawiera¢ min:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym
zakresie,

b) koszty zwigzane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach oraz innych pozwolen i decyzji,
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c) koszty pozyskania wszelkich materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji ZRID, w tym
opracowania projektow podziatu nieruchomosci,

d) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

e) koszty robdét pomiarowych i przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy
w tym podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty robét tymczasowych,

f) koszty ubezpieczenia budowy,

g) koszty badan i pomiarow okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SST oraz
w obowigzujgcych przepisach,

h) koszty opracowania projektéw statej i czasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem
oznakowania zgodnie z tymi projektami,

i) koszty obstugi geodezyjnej,

J) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

k) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty badan,
pomiarow, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

[) koszty inwentaryzacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

m)koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

n) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

0) koszty utylizacji odpaddéw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

p) koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktore pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos¢ do 10 km,

q) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robat,
w sposOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

r) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

s) koszty rozbidrki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej

t) koszty podatkoéw i wszelkich innych optat przewidzianych przepisami prawa.
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Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania comiesiecznych raportow z rzeczywistego
postepu prac zarowno w fazie projektowej, jak i na etapie wykonawstwa robé6t. Raporty bedg
przekazywane Zamawiajgcemu do 5 dnia danego miesigca (za miesigc poprzedni).
Do odbioru kohncowego Wykonawca robot przekaze Zamawiajgcemu 3 egz. dokumentacii
powykonawczej z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji
powykonawczej na nosniku cyfrowym.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

— odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbior czesciowy

— odbiodr koncowy

— odbiory gwarancyjne

— odbior ostateczny po okresie gwarancji

Podstawa ptatnosci dla opracowan projektowych i robét budowlanych wycenionych ryczattowo
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie roboty, optaty, czynnosci, uzgodnienia,
opinie, wymagania i badania, sktadajgce sie na wykonanie zamdwienia.

Ptatno$s¢ odbywac sie bedzie na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru
koncowego oraz podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu zdawczo — odbiorczego zgodnie

Z zapisami umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Cichocki
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