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1. WYMAGANIA OGOLNE

1. 1. WSTEP

1. 1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogoélne, wspolne dla wszystkich
zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
robot, ktore zostang wykonane w ramach:

Budowy wiaty rekreacyjnej wraz z elementami matej architektury na dziatce nr 138/5 obrgb
Biskupin, gmina Gasawa.

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych 1 nalezy
je stosowac przy zlecaniu i realizacji robdt opisanych w pkt. 1.1.

1. 1.2 Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie. W zakres tych
robot wchodza:

a) montaz elementdw drewnianych konstrukcji wiaty

b) deskowanie potaci

¢) wykonanie pokrycia dachowego z blachodachowki

d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia
Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych
1 branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji Projektu Wykonawczego.

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1. 1.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1. 1.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu materiatow.

1. 1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i1 dokumenty (zgodnie
z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy) uwzgledniajacym podziat
na dokumentacj¢ projektowa zamawiajacego i sporzadzona przez Wykonawce.

1. 1.6. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;i.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
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natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa
1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST bedg uwazane za wartosci docelowe
od ktéorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowg lub ST
1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1. 1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace 1 inne $rodki niezbgdne
do ochrony robot, wygody pracownikow i innych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposodb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez
umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty czas realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowng.

1. 1.8. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnej spotecznosci 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan Wykonawca bgdzie mial szczegdlny wzglad na srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pylami lub gazami oraz mozliwos$cia powstania pozaru.

1. 1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1. 1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

1. 1.11. Ochrona wlasnosci publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego 1 wihasciciela budynku o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
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powiadomi Inzyniera i wiasciciela oraz begdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania wuszkodzenia instalacji budynku 1 wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1. 1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1. 1.13. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane prace byty
w zadawalajacym stanie prze caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia.

1. 1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehlienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

1. 1.15. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastgpujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie

Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez uprawnione instytucje lub placowki badawcze

Bezpieczenstwo realizacji robot — warunki wykonawstwa robdt budowlanych zgodnych
z przepisami bhp oraz wynikajaca z nich prawidlowa organizacja placu budowy, sposobu
prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenia budowy

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

Certyfikat — znak bezpieczenstwa dla wyrobu lub materiatu wydany przez uprawnione
jednostki lub urzedy potwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
w polskich normach, aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach
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Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki
1 opisy stuzace realizacji obiektu (projekt wykonawczy), operaty geodezyjne i ksiazke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji,
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, stuzace
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja inwestycji oraz oceng
jakosci Materialow i Robot,
Materialy — wszelkie surowce 1 produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
Obmiar — zwymiarowanie 1 obliczenie ilo$ci faktycznie wykonanych robot
Polska norma — dokument okreslajacy pod wzglgdem technicznym i ekonomicznym w sposob
jednoznaczny najistotniejsze cechy materialow, wyrobow technik i technologii budowlanych
Podloze — warstwa stanowigca podbudowe pod wykonanie docelowej nawierzchni (- pokrycia)
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;,
Protokol odbioru robét — dokument zawierajacy opis ilosci i jakosci odbieranych robot przez
inwestora od wykonawcy, ktory stanowi podstawe do zaptaty
Przedmiar — ilo$¢ robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej lub bezposrednich
pomiardéw z natury (roboty remontowe) stanowigcych podstawe opracowania kosztorysu
Przetargowa dokumentacja — dokumentacja projektowa wraz z szczegotowa specyfikacja
techniczna okres$lajaca lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu (lub robot) bedacego
przedmiotem przetargu
Rejestr obmiaréow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczef, szkicow
1 ew. dodatkowych zatgcznikow.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiodrce obiektu budowlanego
Roboty zabezpieczajace — prace wykonane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robot
Roboty zanikowe — roboty, ktore ulegaja zakryciu w trakcie realizacji kolejnych etapow budowy
Terenie budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
1 urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki
Wada techniczna — wynik blednego lub niezgodnego z technologia wykonania robot
uniemozliwiajacy korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy
czes¢ jego Oferty,
Wykonawca — wykonawca zadania wyloniony przez zamawiajacego w toku procedury zgodnej
z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz.
1710 ze zm.)
Zadanie — kompleksowa usluga wykonania robot bedacych przedmiotem zamowienia
w zakresie okreslonym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz dokumentacji projektowej
Zamawiajacy — Gmina Gasawa, ul. Zninska 8, 88 — 410 Gasawa
Znak bezpieczenstwa — prawne oznakowanie wyrobow i materialow, ktore uzyskaty certyfikat

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Pozyskanie materialow

Materiaty dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczegétowo udokumentowane
1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zamowienia, dostarczenia aprobat technicznych
lub $wiadectw badan laboratoryjnych.

Uzyte materialy powinny spetnia¢ wszelkie wymagania okreslone Polskimi Normami
1 aprobatami technicznymi wymienionymi w dokumentacji techniczne;.

Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrddta nie bedzie
oznaczy¢ akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub
wykonania prob materiatéw dla kazdej dostawy aby spetnialy wymagania odpowiedniej
szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowsa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatdéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

Kontrola materiatow

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty celem sprawdzenia
zgodno$ci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania prébek materiatow. Wyniki prob
beda stanowi¢ podstawe aprobaty jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specytikacjach technicznych wymagane
sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okre$lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Wymagania dla zastosowanych materialow

Materiaty, ktore zostang uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne z dokumentacja
projektowa zostang niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostang sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, beda wykonane na wtasne ryzyko wykonawcy, uznane
jako wadliwe i niezaptacone.

Sktadowanie materialow




DORADZTWO BUDOWLANE
mgr inz. Dawid Kuzniak

ul. Browarowa 1/12, 88 — 400 Znin, tel. +48 723 159 678, dawidkuzniak@wp.pl
NIP: 5621538129

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone skladowisko materialow, aby materiaty przed
wbudowaniem nie ulegly zanieczyszczeniom, stracity swa jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do wbudowania
1 kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdw nalezy zlokalizowa¢ na terenie budowy
1 w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Laczniki
1 materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach ~ magazynowych, zabezpieczajacych  przed dzialaniem  czynnikow
atmosferycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezb¢dnego dla wykonania robdt objetych
dokumentacjg techniczng. W zakresie ktory zapewni odpowiednig wydajnos¢ i jakos¢ wykonania
robdt objetych dokumentacja techniczng i nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tow do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST,
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a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatow 1 robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI.

6.1 Kontrola i badania materialow i wyrobow

Badania wlasciwo$ci materiatbw 1 wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie wlasciwos$ci materiatlow 1 wyroboéw powinno by¢ podane:

- W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnos$ci lub deklaracjach zgodnosci wyrobow z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

- W zapisach w dzienniku budowy,

- W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatobw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i1 oznakowana znakiem budowlanym B lub
CE.

Przy odbiorze materiatow i elementdéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzic¢
zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow tych elementow z wymaganiami podanymi
w projekcie lub w specyfikacji techniczne;.

Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2009 r w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009, nr 144, poz. 1182).

6.2. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan-kopie beda
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub aprobat¢ techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3g objete
certyfikacja 1 ktore spetniajag wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce do Zamawiajgcego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spelniaja wymagan,beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.
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Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawece w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco przez kierownika budowy i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejstrony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem kierownika budowy badz
osoby upowaznionej, ktora dokonala zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem =zatgcznika i1 opatrzone datg 1 podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci 1 harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania i wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych koncowych
odbiorow robot,

- wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy,
wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez
kierownika budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjg¢cia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementu robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

UWAGA: Ksigga obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia robot w przypadku
kontraktu rozliczanego w oparciu o tzw. ryczatt (umowna cena ryczaltowa za wykonanie robot).

9
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Zapisy w ksigdze obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty beda
obowigzywaty jedynie dla robot dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania
robot.

Pozostale dokumenty budowy :

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoéty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego 1 przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacija
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzonych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw beda wpisywane
do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajaca z platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez
Wykonawce 1 Zamawiajgcego.

Jednostkami obmiaru jest [m3] konstrukcji drewnianej wedtug PW.

Jednostkami obmiaru jest [m2] deskowania potaci dachowej wedlug PW.

Jednostkami obmiaru jest [m2] olacenia potaci dachowej wedlug PW.

Jednostkami obmiaru jest [m2] pokrycia potaci dachowej wedlug PW.

Jednostkami obmiaru jest [m2] wykonanej nawierzchni.

Jednostkami obmiaru jest [szt.] ustawienia lampy solarnej wedtug PW.

Jednostkami obmiaru jest [szt.] ustawienia grilla betonowego wedtug PW.

Jednostkami obmiaru jest [szt.] ustawienia kosza na $mieci wedtug PW.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

W zalezno$ci od ustalen

odpowiednich ST, Roboty podlegaja

nastgpujacym odbiorom:

- Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi ostatecznemu,

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru).

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca w osobie kierownika budowy
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (Inspektora
Nadzoru). Odbidr bedzie przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie.
Jakos¢ 1 1ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastagpi w
terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu/Umowy.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Przetargowa 1 ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest Protokot Odbioru
Koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w szczegolnosci:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu;

- Os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robdét i wykonaniu ich zgodnie
z Dokumentacja Projektowg 1 sztukg budowlang;

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw kontraktu 1 ew.
uzupehniajace lub zamienne);

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dzienniki Budowy i1 Ksiggi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST;

- Protokoty odbioru 1 przekazania Robo6t towarzyszacych wiascicielom urzadzen
(np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.);

- Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robot 1 sieci uzbrojenia terenu

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Protokoty odbioru czesciowego -technicznego spisanego z udziatem przysziego Uzytkownika;

- Zestawienia ilo$ci wykonanych robot wg elementéw Zamodwienia;

- Swiadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczegodlnych budynkow;

- Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;

- Protokoty odbioru ciggow dymowych 1 wentylacyjnych;

- Dziatajac jako pelnomocnik inwestora nalezy dostarczy¢

-Protokoty kontrolne Panstwowej Strazy Pozarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u;

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
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odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupehiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior Koncowy Robot™.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST 1 dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda
obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT
10.1 KONSTRUKCJA DREWNIANA
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania konstrukcji drewnianej wiaty.

Materiaty:

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja
ITB. Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Konstrukcje i1 elementy konstrukcji powinny by¢
wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i1 trwale oznakowane. Wktadki, klocki, drobne elementy
konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, np. debowego, akacjowego lub innego
o zblizonej twardo$ci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymalo§ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej
lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej wlasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN.

Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN 338:2011. Klasa
wytrzymato§ci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymato$ci charakterystycznej wg PN. Klasy wytrzymalosci (wartosci charakterystyczne)
wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego 1 swierkowego o wilgotnosci 12%. Rodzaje
wlasciwos$ci Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotnosci 12%
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Krzywizna podtuzna:
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nieréwnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

e dlatat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokos$ci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci

e dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokos$ci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% iloSci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakoéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i —2 mm.

e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i -2 mm.

Laczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg PN.
Sruby
Nalezy stosowac:
- Sruby z tbem szesciokatnym wg PN.
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN.
Nakretki:
Nalezy stosowac:
- Nakretki szesciokatne wg PN.
- Nakretki kwadratowe wg PN.
Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowa¢: Podktadki kwadratowe wg PN.
Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
- Wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN.
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- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN.
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN.

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87
7 05.08.1989r.

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

- Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

Warunki szczegélne wykonania Robot

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty konstrukcji
drewnianych.

Wie¢zba dachowa

Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Przy
wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugos¢ elementow
wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi,

- w dtugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtos$ci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

Elementy wigzara stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

Krokwie, murlaty.

Rozstaw wigzaréw i krokwi powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:

- w rozstawie wigzarow z podsufitka do 3 cm,

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Konce belek opartych na murze Ilub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczelina powietrzna szeroko$ci co najmniej 3 cm.

Kontrola i badania konstrukcji drewnianych:

Oceng prawidtowos$ci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin, wynikow odbioréw miedzyoperacyjnych i czgSciowych oraz zapiséw
w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

- Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania elementéw i potaczen,

- Sprawdzenie wymiardw szablondéw, konturOw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementow
za pomoca tasmy lub miarki stalowej z podzialtka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotno$ci
drewna. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,
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- rodzaj 1 klase oraz wilgotno$¢ drewna,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementow,

- prawidlowo$¢ usytuowania elementdw w poziomie 1 w pionie.

Zgodno$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowa stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikow badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiér koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodnosci z dokumentacja techniczna

- prawidlowosci ksztattu i wymiaréw konstrukeji

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych

- prawidlowo$ci wykonania ztgczy

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementdw i calej konstrukeji

Konstrukcje wykonane w sposdb niezgodny z wymaganiami podlegaja odrgbnemu
postgpowaniu. Moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu
konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkéw uzytkowania.

10.2.Wymagania dotyczgce wykonania pokrycia dachowego z blachodachowki

Deskowanie

Podktad pod pokrycie z blachodachéwki powinien by¢ wykonywany z desek taczonych na wpust
lub przylge. Przy niewielkich rozpigtosciach poszycia iodpowiedniej sztywnos$ci dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach tgczenie desekna styk.

Podktady pod pokrycia:

- rownos$¢ powierzchni deskowania 1 tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy powierzchnig a
fata kontrolng o dt. 3.0m byl nie wigkszy niz Smm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10mm w kierunku rownoleglym;

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji;

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynien;

- faty do mocowania pokrycia z dachoéwki powinny mie¢ przekr6j min 38+50mm;

- faty nalezy przybija¢ do krokwi 1 gwozdziem, styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach;

- rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia;

- faty 1 deski powinny spetnia¢ wymagania SST, konstrukcje drewniane.

Obroébki 1 pokrycia blacharskie:

- cigcia blach na obrobki nalezy dokona¢ przy uzyciu nozyc recznych lub gilotyn.

Gigcie blach wykonywac¢ przy pomocy gietarek do blach;

- mocowanie obrobek do powierzchni drewnianych wykona¢ za pomoca tapek i zabek oraz
gwozdzi;

- wykonywanie obrdobek blacharskich mozna prowadzi¢ o kazdej porze roku przy zachowaniu
warunku temperatury zewnetrznej nie nizszej niz -150C. Nie wolnoprowadzi¢ prac blacharsko-
dekarskich na podtozach oblodzonych;

- przy wykonywaniu obrdbek nalezy zachowa¢ dylatacje zabezpieczajace przed dostepem wody
deszczowej;

Pokrycie blachodachowka
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Dolna krawedz dachowki blaszanej winna siega¢ 1/3 szerokosci rynny. Jezeli stosujemy pas
nadrynnowy musimy pamig¢ta o tym by zamontowa¢ go w sposdb umozliwiajacy, odprowadzenie
z folii do rynny ewentualnych skroplin. Arkusze uktada si¢ od lewej strony dachu mocujac najpierw
"na sucho " trzy pierwsze arkusze, by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajac
kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spdod mocujemy krotkimi wkretami 20 mm pod
przemoczeniem, na kazdym module. Robigc to lekko pod katem maskujemy je - co znakomicie
poprawia wyglad i estetyke wykonania . Taki sposob uktadania arkuszy sprawia, ze blacha samym
swym cigzarem zatrzaskuje si¢ na przetloczeniach za$ polaczenia arkuszy sa niewidoczne, czego
czasem nie da si¢ unikng¢ naktadajac blache na wierzch, gdy trzeba ja dopycha¢ do gory - zmniejsza
to tez liczbe operacji. Dopiero tak polaczone arkusze mocujemy do tat wlasciwymi wkretami
(35 mm). $rednie zuzycie wkrgtow to ok. 6-7 szt./m2 (w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy
zagesci¢ punkty mocowan). Mocuje si¢ je w dole fali za pomocg nasady magnetycznej wkretarki
akumulatorowej lub wiertarki. Szczelno$¢ potaczenia gwarantuja wkret posiadajace uszczelke
z EPDM, ktora przy prawidtowym (prostopadtym) dokreceniu wkretu powinna wyj$¢ nieco poza
obreb podktadki. Uwaga - zawsze nalezy Sciagnaé folie ochronng przed przykreceniem wkretow,
przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania 1 szczelnosci! Gasiory
mocujemy wkretami "blacha z blachg", w co drugim grzbiecie fali stosujac uszczelki profilowane lub
uniwersalne.

a) blachodachowka powinna by¢ utozona na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu;

b) Sznur przeciagnigty migdzy skrajnymi elementami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla tat) 2 mm
na dhugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugos$ci rzedu;

¢) Dolne brzegi blachodachowki rzgdu sprawdzajacego za pomoca sznura, nie powinny
wykazywac¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm;

d) Kalenica i1 grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi
na okoto 10 cm;

e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchyltki przy sprawdzeniu
fatanie powinny przekracza¢ +10 mm.

10.3. Wymagania dotyczace wykonania utwardzen

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty zwigzane z wykonywaniem nawierzchni z kostki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Dla nawierzchni utwardzonych przewidzie¢ stosowne spadki podtuzne i poprzeczne o $redniej
wielkosci od 0,5% do 2% w celu odprowadzenia wody na teren biologicznie czynny.

Podktady oraz nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
wytycznymi producenta i dostawcy materialow.

Kostke nalezy ulozy¢ si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé tak, aby po zageszczeniu
zajmowata potozenie ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety kraweznika.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystagpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowa¢ wibratory plytowe
z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypehienia 1 zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inspektora
nadzoru i zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace kostki

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki bedzie posiadanie przez wykonawce
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostk¢ na betonowg kostke brukowsg
przewidziang do wbudowania na chodniki.

W przypadku kostki betonowe;j struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknie¢, plam
1 ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
1 proste, wkles$niecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 mm.

Do wykonania nawierzchni zastosowana zostanie betonowa kostka brukowa o grubosci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadhugosci + 3 mm
— na szerokosci +3 mm
— na grubos$ci + 5 mm

Wymagania dotyczace obrzezy i kraweznikéw

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznikow betonowych bedzie posiadanie przez
wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na kraweznik betonowy.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne 1 proste.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i1 gatunkow.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej
ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-
68/893104 [8] nie powinny przekraczac 0,8cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.

Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + Scm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + Scm.
Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0cm.
Czgstotliwos$¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Zamawiajacy.
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Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,,Wymagania og6lne”.

10.4. Wymagania dotyczgace wykonania konstrukcji zelbetowych

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji zelbetowych,
obejmujacych fundamenty.

Wykonanie deskowan

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masa betonowa. Elementy ulegajace zakryciu
mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew
iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubo$ci nie mniejszej niz 18 mm i szeroko$ci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro
1 wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny migdzy deskami
uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi
z tworzyw sztucznych.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2+4
cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegolnie w stykach wklestych. Mozna
takie fazowania wykonywa¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim
przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeb, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 10d , liscie, elektrody, gwozdzie, itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiar6w nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian
we wlasciwosciach technicznych stali ani po6zniejszej ich korozji. Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢
szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ woda stodka. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie
powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 m. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym. Haki, odgigcia
1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy. Gigcie pretow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 normg. Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw i1 odgie¢ na ich zewnetrzng
stron¢. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.
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Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i1 odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé
i mocowa¢ do =zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych
1 montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢
wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow wykonad
na podbetonie. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podkitadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezly na przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prgtow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i norma.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. Do zgrzewania i spawania pretdow moga byc¢
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pr¢tow nalezy
wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odleglos¢
od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim polozy¢ spoing wynosi 10 d.

Wbudowanie mieszanki betonowe;]

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$é
rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢
formalnie stwierdzona prawidlowo$s¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych
betonowanie. Deskowanie i1 zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem
oczyszczone ze $Smieci, brudu, ptatkéw rdzy.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z
wigkszych wysokosci nalezy stosowaé rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne (rgkawy) itp.
Przy konieczno$ci zastosowania urzadzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia
(klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej
utozenia bez rozwarstwienia. W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie si¢
deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztaltu konstrukcji. Mieszanka
betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami
przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:
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- PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne (oryg.)

- PN-EN 14081-2:2010 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo. Cze$¢ 2: Sortowanie maszynowe; wymagania
dodatkowe dotyczace wstepnych badan typu (oryg)

- PN-EN 14081-3:2007 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo. Czes¢ 3: Sortowanie maszynowe: wymagania
dodatkowe dotyczace zaktadowej kontroli produkcji.

- PN-EN 14081-4:2007 Konstrukcje drewniane --Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo --Cze$¢ 4: Sortowanie maszynowe -Nastawy
urzadzen sortujgcych do kontroli maszynowej (oryg).

- PN-EN 14081-4:2009 Konstrukcje drewniane --Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo --Cze$§¢ 4: Sortowanie maszynowe -Nastawy
urzadzen sortujacych do kontroli maszynowej (oryg).

- PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatos$ci

- PN-EN ISO 4034:2004 Nakretki szesciokatne. Klasa doktadnosci C

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspodlne
dla drewna okraglego i tarcicy.

- PN-D-94021:1982 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego
przeznaczenia

- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze¢$ci ztagcznych.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr
229 poz.2275).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009, nr 144, poz. 1182).

- Dokumentacja warsztatowa

Uwagi

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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