|S SPAN-PROJEKT | ul. Centaura 15/22 | 44-117 Gliwice

PROJ Kll 601444818 | spanprojekt@poczta.fm

PROJEKTY | NADZORY | EKSPERTYZY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Rozbiérka budynku gospodarczego
NAZWA INWESTYCJI na dziatce nr 1294/100
przy ul. Wyszyninskiego w Tarnowskich Gérach
ul. Wyszynskiego
42-600 Tarnowskie Gory
ADRES INWESTYCJI jednostka ewidencyjna 241304_1 Tarnowskie Gory
obreb 0004 Tarnowskie Goéry
dziatka nr 1294/100
Gmina Tarnowskie Gory

INWESTOR . .
42-600 Tarnowskie Gory, ul. Rynek 4
AUTOR PROJEKTU:
UPRAWNIENIA
IMIE | NAZWISKO iy PODPIS
SPECJALNOSC
- L SLK/0852/PWBKb/23
mgr inz. Michat Jabtonski
konstrukcyjno - budowlana

SPIS ZAWARTOSCI:
LP KOD CPV NAZWA
ST-0 Wymagania ogdlne WYMAGANIA OGOLNE
SST-1 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST-02 P ROBOTY ROZBIORKOWE
SST-03 45110000-4 ROBOTY ZIEMNE

Gliwice, listopad 2024



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIALCE NR 1294/100
PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W TARNOWSKICH GORACH

SPIS TRESCI
I. Specyfikacja techniczna ST-0: Wymagania ogoIne...........cccoeieeeiiiiiiiiiiiie e, 3
Il. Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-01: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE........ 15
l1l. Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-02:ROBOTY ROZBIORKOWE................. 19
IV. Szczegdbtowa specyfikacja techniczna SST-03: ROBOTY ZIEMNE ...............coovvvinnnnnn. 27

SPAN-PROJEKT
2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIALCE NR 1294/100
PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W TARNOWSKICH GORACH

I. Specyfikacja techniczna ST-0: Wymagania ogéine

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robodt, ktére zostang wykonane w ramach rozbioérki budynku gospodarczego na dziatce nr
1294/100 przy ul. Wyszynskiego w Tarnowskich Gérach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowig cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.
Wszelkie informacje podane w Specyfikacji Technicznej ST-0 majg zastosowanie réwniez
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

W niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt nie wystepujg pojecia
i okreslenia nigdzie wczesniej niezdefiniowane. Pojecia i okreslenia sg zgodne z Polskimi
Normami.

llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét jest mowa o:

e robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot objetych
dokumentacjg techniczna, ktérej czescig jest niniejsza ST,

e pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na wykonywanie robot budowlanych, o ktérych mowa powyzej,

o dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i kohcowych, ksigzke obmiarow,

o dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

o aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

o wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ administracji architektoniczno-
budowlanej lub organ nadzoru budowlanego,

e wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnoéci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu,
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

e dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot,

SPAN-PROJEKT
3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIALCE NR 1294/100
PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W TARNOWSKICH GORACH

o materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa iwyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,

o odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

e przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych
do wykonania robdét wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

¢ ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Niniejszy dokument okresla minimum wymagan, ktére majg byé spetnione przy realizaciji
remontu dachu budynku oraz przy wykonywaniu prac budowlanych okreslonych w punkcie 5
niniejszej specyfikacji. Spetnienie tych wymagan w Zadnym wypadku nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan dostarczenia wszystkich elementéw urzgdzenia, materiatow,
prac, sprzetu i innych robét budowlanych niewymienionych wtym dokumencie,
awymaganych do terminowej i petnej realizacji robot budowlano - montazowych.
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosé robdét
wynikajgcych z norm, przepisow technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej
specyfikacji, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki
budowlanej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdt zgodnie
z zawartg umowa, za jako$¢ zastosowanych urzadzen, materiatdow i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z projektem, specyfikacjg techniczng oraz z uzgodnieniami dokonanymi
z Zamawiajgcym. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodnos¢
z dokumentacjg techniczng, przetargowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Wykonawca jest obowigzany
wykonywacC wszystkie roboty Scisle wedtug dokumentacji technicznej. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zawrze umowe na wykonanie robdt, ktdore muszg by¢ kompletne z punktu
widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie $wiadczenia (roboty
budowlane) tgcznie z uruchomieniem wykonanych instalacji, swiadczeniami wstepnymi,
pomocniczymi oraz dostawg materiatow, sprzetu i urzadzen niezbednych do prawidtowego
wykonania robot i eksploatacji oraz sprawdzi¢ we wilasnym zakresie dobdr materiatow
i urzgdzen. Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjg
projektowg i wszystkimi dokumentami wchodzgcymi w sktad dokumentacji przetargowe;.
Wykonawca nie bedzie moégt w pozniejszym terminie ubiegaé sie o dodatkowe
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wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem robot w przedmiarze, ale przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub
wynikajgcych z samej koncepcji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.5. Zakres Rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

Roboty nalezy wykonywac zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,
Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja oraz Szczegétowe Specyfikacje obejmujg wszystkie
czynnosci zwigzane wykonaniem robot:

o likwidacja istniejgcych przytaczy i instalacji,
e usuniecie gabarytéw z budynku,

o rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej,

e rozbiorka pokrycia i konstrukcji dachu,

e rozbiorka stropow,

e rozbidrka Scian dziatowych,

e rozbidrka Scian konstrukcyjnych,

e rozbidrka posadzek i fundamentow,

e niwelacja terenu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow

Koszt transportu gruzu i materiatéw rozbiérkowych na miejsce sktadowania oraz koszt ich
skladowania obcigza Wykonawce w ramach ustalonego wynagrodzenia.

2.2. Prace porzgdkowe

Po zakonczeniu prac nalezy wykonacC wszystkie prace porzadkowe i przywréci¢ teren do
stanu pierwotnego. w przypadku stwierdzenia uszkodzen powstatych w trakcie wykonywania
prac wykonawca we wtasnym zakresie dokona wymaganych napraw.

3. SPRZET

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowaC przeprowadzenie Rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robd6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam,
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw ielementéow Robd6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Projektowej i w ST, atakze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatdw oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
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moze zazgda¢C od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatbw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, =zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzag
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania ipomiary bedg przeprowadzone zgodnie zwymaganiami norm.
w przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
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jakoéci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek ibadania materiatbw u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badahn wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. w takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

o Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty Budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy. Odpowiedzialno$¢ za
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prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty
iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé
w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzania wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

b) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (a) nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe (rozbiérke) wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
o protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

o protokoty odbioru Robdt,

e protokoty z narad i ustalen;

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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o korespondencje na budowie,

c) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek 2z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogdlne

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR- ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone bedg przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robd6t ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane wsposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw, w razie braku miejsca szkice mogg byé
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dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robdt

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koncowemu.

8.1.1. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdét. Odbioru Robdét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie podzniej jednak niz wciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosé¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.1.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.3. Odbior koncowy Robét

Odbiér kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonhczenie Robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior
koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét iprzyjecia wymaganych
dokumentéw.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego Robédt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robo6t  poprawkowych.
w przypadku niewykonania wyznaczonych Robd6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokédt odbioru
koncowego Robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi  wtoku wykonania Robdt oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi;

o Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

o Recepty i ustalenia technologiczne;

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

e Dzienniki Budowy (jezeli wymagany);

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST;

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

¢ Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt;

e Sprawozdanie techniczne;

o Wyniki badan i pomiarow elektrycznych;

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ inalezy je czytaC tgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposéb, $Scisle w zgodzie =z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami nw. aktow
prawnych:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu irozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U. 22003 r. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 75, poz. 690);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249, poz. 2497);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

Rozporzgadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu
pobierania i badania prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.
U. Nr 130 poz. 1387);
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001
r. wsprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdn. 14 wrzednia 1999 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz.
911 z pozniejszymi zmianami);
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Il. Szczegoétowa specyfikacja techniczna SST-01: ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
roboét, ktére zostang wykonane w ramach rozbiérki budynku gospodarczego na dziaice
nr 1294/100 przy ul. Wyszynskiego w Tarnowskich Gérach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robo6t przygotowawczych wymaganych do wykonania robot zwigzanych
Z rozbiorkg budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

Zakres robot obejmuje:

e ustawienie ogrodzenia placu rozbiorki,

e przygotowanie miejsc sktadowania odpaddw,
e rozstawienie rusztowan,

e rozstawienie rynien zamknietych do gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dla materiatéw

Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé warunki okre$lone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z przedmiarem robdt oraz uzgodnione
z uzytkownikiem.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzetu uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedg gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe producenta w zakresie stosowanych ogrodzen
i systeméw rusztowan.

4. Transport

Materiaty potrzebne do robét przygotowawczych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie terenu budowy
5.1.1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy

Przystgpienie do robdét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu
organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdolnosci:

o wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,
a w szczegolnosci zabezpieczenie terenu budowy przed dzieémi ze wzgledu na
specyfike remontowanego obiektu,

o rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektéw placu
budowy (kontenery biura budowy, szatni zumywalnig ijadalni pracownikow,

niezbednych magazynéw pomocniczych, i inne wedlug potrzeb wykonawcy)
w sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatow i sprzetu,
e opracowanie planu ,bioz" - planu bezpieczenstwa pracy iochrony

zdrowia  0osO6b  zatrudnionych przy  robotach  budowlano-montazowych,
instalacyjnych i wykonczeniowych,

o charakterystyke robot i ich zasadnicze parametry

e zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

e szczegOtowy harmonogram prac z uwzglednieniem Kkolejno$ci wykonywania
poszczegodlnych elementéw robdt,

e wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego.

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:
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ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone
mienia znajdujgcego sie na placu budowy Iub wcelu zapobiezenianie
bezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majgcym
dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokosé powinna wynosi¢
nie mniej niz1,50 m

wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skfadowania
materiatdow, maszyn i urzgdzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektow
technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowaé miejsce do sktadowania
materiatdéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,
pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych
na budowie,

przygotowac sktady na materiaty, ktdére mogg spowodowaé wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty
chemiczne, karbid itp.), wmiejscach do tego wydzielonych, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac je
w czystosci i nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.

Kontrola jakoéci robét polega na:

sprawdzeniu kompletnosci wykonania,

sprawdzeniu poprawnosci montazu rusztowania i sprawdzeniu dokonania odbioru
przez osobe uprawniona,

sprawdzeniu poprawnosci montazu ogrodzenia.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowymi dla robdét wskazanych w niniejszej dokumentacji technicznej sag
zgodne z jednostkami wskazanymi w przedmiarze robot, ktory nalezy rozpatrywac tgcznie ze
specyfikacjg. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robaét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez
wykonawce a takze nadzér inwestorski. Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru
inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robaét.

9. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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lll. Szczego6towa specyfikacja techniczna SST-02:ROBOTY
ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
roboét, ktére zostang wykonane w ramach rozbiérki budynku gospodarczego na dzialce
nr 1294/100 przy ul. Wyszynskiego w Tarnowskich Gérach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot rozbiérkowych w budynku. Do rob6t rozbidrkowych zalicza sie:

o likwidacja istniejgcych przytaczy i instalacji,
e usuniecie gabarytéw z budynku,

o rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej,

o rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu,

e rozbiorka stropow,

e rozbidrka Scian dziatowych,

e rozbidrka Scian konstrukcyjnych,

e rozbidrka posadzek i fundamentéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-O.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej
jakoéci wykonanych prac.

2. Materiaty

W trakcie rozbiérki mogg powstaé materiaty, ktére mogg by¢ wykorzystane ponownie (metal,
szkto, drewno). Nalezy je oddziela¢ i segregowa¢ oddzielnie. Rozbidrke nalezy
przeprowadzi¢ tak, aby jak najwieksza ilos¢ odpadéw nadawata sie do ponownego
wykorzystania.

Pozostate materialy, ktore nie nadajg sie do odzysku nalezy przeznaczyé do utylizacji na
wysypisku odpadow.
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Transport gruzu nalezy prowadzi¢ sukcesywnie w miare postepowania rozbiorki budynki.
Zabrania sie skltadowania odpadéw na dzialce poza kontenerami przeznaczonymi do

wywiezienia.

Transport gruzu wykonywaé samochodami samowytadowczymi z

zabezpieczonym tadunkiem.

Klasyfikacja odpadéw na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 roku w sprawie katalogu odpaddw:

ztom stalowy (kod: 17 04 05) — moze zostac sprzedany jako surowiec wtorny
przez Wykonawce w ramach indywidualnego rozliczeniu z Inwestorem,
drewno (kod: 17 02 01) — moze zosta¢ wykorzystane ponownie lub uzyte
przemysle energetycznym,

szkto (kod: 17 02 02) — powinno zosta¢ przekazane do ponownego
wykorzystania po przetworzeniu,

papa (kod: 17 03 80) - powinna zosta¢ zutylizowany przez lokalny zakfad
utylizacji odpadéw,

gruz betonowy (kod: 17 01 01) — powinien zosta¢ zutylizowany na lokalnym
wysypisku $mieci, przekazany na potrzeby wtasne osobie fizycznej lub
jednostce  organizacyjnej niebedacej przedsiebiorcg  zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 roku w
sprawie listy rodzajéw odpaddéw, ktére osoby fizyczne Ilub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac¢ odzyskowi na
potrzeby wilasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku lub poddany
procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i
urzgdzeniami,

gruz ceglany (kod: 17 01 02) — powinien zosta¢ zutylizowany na lokalnym
wysypisku $mieci, przekazany na potrzeby wtasne osobie fizycznej lub
jednostce  organizacyjnej  niebedgcej  przedsiebiorcg  zgodnie @z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 roku w
sprawie listy rodzajéw odpaddéw, ktére osoby fizyczne Ilub jednostki
organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na
potrzeby wilasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku lub poddany
procesom recyklingu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i
urzgdzeniami,

gruz zmieszany (kod: 17 01 07) — powinien zosta¢ zutylizowany na lokalnym
wysypisku $mieci, przekazany na potrzeby witasne osobie fizycznej lub
jednostce  organizacyjnej  niebedgcej  przedsiebiorcg  zgodnie @z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 roku w
sprawie listy rodzajéw odpaddéw, ktére osoby fizyczne Ilub jednostki
organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawac¢ odzyskowi na
potrzeby wtasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku lub poddany
procesom recyklingu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i
urzgdzeniami.
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3. Sprzet
3.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Roboty
rozbiérkowe, demontazowe, wykucia beda wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego
i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajgcego zakresowi
i rodzaju robot rozbiorkowych idemontazowych. Do robét rozbiorkowych nalezy uzyé
nastepujgcego sprzetu:

e tomy,

o Kilofy,

o fopaty,
e szufle,
e wiadra,
e taczki,

e pity do metalu i drewna,

e zuraw samojezdny,

e wciggarki reczne lub elektryczne,
e rusztowania systemowe,

e pomosty wewnetrzne.

3.2. Wywiezienie gruzu pryzmowanego na z optatg za przyjecie gruzu na wysypisko:

e samochdd samowytadowczy do 10 t.

4. Transport

Transport gruzu nalezy prowadzi¢ sukcesywnie w miare postepowania rozbiorki budynki.
Zabrania sie sktadowania odpadéw na dzialce poza kontenerami przeznaczonymi do
wywiezienia. Transport gruzu wykonywa¢ samochodami samowytadowczymi z
zabezpieczonym tadunkiem.

Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sig, czy pod poziomem przejazdu sprzetu
nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia. W
przypadku przejazdu sprzetu ciezkiego po drogach publicznych nalezy przestrzegaé
przepisow ruchu drogowego oraz maksymalnego dopuszczalnego nacisku na oS.

5. Wykonanie robot

5.1. Rozbidérka elementow zawierajgcych azbest

Z uwagi na wykonanie na czesci budynku pokrycia dachu z ptyt eternitu falistego, a wiec
wyrobu zawierajgcego azbest, zasadnicze roboty rozbiérkowe budynku nalezy rozpoczgé od
usuniecia tych szkodliwych materiatow.

Nalezy przygotowac dach pokryty eternitem do demontazu przez specjalistyczng firme.

USUWANIE ETERNITU WE WLASNYM ZAKRESIE JEST ZABRONIONE!
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Warunki podjecia prac polegajgcych na bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest, ktéry jest podstawowym sktadnikiem wyrobéw eternitowych, sa
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U.2010.162.1089) :

Wykonawca prac polegajgcych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych
azbest, obowigzany jest do:

e uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia
programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi
informaciji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

e przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikéw, oséb
kierujgcych lub nadzorujgcych prace polegajace na zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest w zakresie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobdw oraz przestrzegania
procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania;

e opracowania przed rozpoczeciem prac szczegotowego planu prac usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest, obejmujgcego w szczegdlnosci:

o identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na
podstawie udokumentowanej informacji od wiasciciela obiektu,
informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz $rodowiska
przed narazeniem na szkodliwos¢ emisji azbestu, w tym problematyke
okreslong przepisami dotyczgcymi planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

o ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu
powietrza;

o posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego
zapewniajgcego prowadzenie okreslonych planem prac oraz
zabezpieczen pracownikéw i S$rodowiska przed narazeniem na
dziatanie azbestu.

Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub
usunieciu wyrobéw zawierajgcych azbest z obiektu budowlanego, a takze z terenu prac,
obowigzany jest do zgtoszenia tego faktu wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz
wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

Zgtoszenie, o ktérym mowa, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e rodzaj lub nazwe wyrobdéw zawierajgcych azbest wedlug grup wyrobdéw
okreslonych w odrebnych przepisach,

e termin rozpoczecia i planowanego zakohczenia prac,

e adres obiektu,

e Kkopii aktualnej oceny stanu wyrobéw zawierajgcych azbest,

e okreSlenie liczby pracownikow, ktorzy przebywa¢ bedg w kontakcie z
azbestem,

o obowigzanie wykonawcy prac do przedtozenia nowego zgloszenia w

przypadku zmiany warunkéw prowadzenia robot.
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Wiasciciel nieruchomosci obowigzany jest zgtosi¢ prace polegajace na zabezpieczaniu lub
usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest do wlasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej.

Podstawg rozpoczecia prac usuwania wyrobow zawierajgcych azbest powinny stanowic
nastepujgce dokumenty przekazane przez Wykonawce:

e numer decyzji zezwalajgcej na dziatalno$¢ firmy w zakresie wytwarzania
odpadow niebezpiecznych,
o deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporzgadzeniem

ministra gospodarki oraz z zachowaniem przepisow bhp | prawa
budowlanego,
e oOpis przebiegu prac rozbiorkowych, zabezpieczajgcych i sposobu

przewiezienia odpadow do miejsca, w ktérym zostang poddane utylizaciji,

o Kkopia decyzji zezwalajgcej na prowadzenie dziatalnosci w zakresie usuwania
odpadow niebezpiecznych,

e osSwiadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracownikbw w zakresie
postepowania z odpadami niebezpiecznymi.

Z powyzszego wynika, ze prace polegajgce na rozbiorce eternitu — wyrobu zawierajgcego
azbest — nalezy powierzy¢ tylko firmie, ktdra posiada ku temu odpowiednie uprawnienia.

Zasady wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest.

e Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest prowadzi sie w
sposob uniemozliwiajgcy emisje azbestu do $rodowiska oraz powodujgcy
zminimalizowanie pylenia poprzez:

o nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem
lub demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas
pracy;

o demontaz calych wyrobéw (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek
uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mozliwe;

o odspajanie materiatéw trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu
wytgcznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych
w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze;

o prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku
stwierdzenia wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych
stezen pytu azbestu w Srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych
prac, w tym réwniez z wyrobami zawierajgcymi krokidolit;

o codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobéw i odpadow
zawierajgcych azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym
i zabezpieczonym miejscu.

e Po wykonaniu prac wykonawca ma obowigzek ztozenia wtascicielowi
nieruchomosci pisemnego oswiadczenia o prawidiowosci wykonania prac oraz
0 oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych
przepisow technicznych i sanitarnych.

e Oswiadczenie, o ktérym mowa, przechowuje sie przez okres co najmniej 5 lat.
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Po wykonaniu, przez specjalistyczng ekipe, demontazu eternitu i ptyt azbestowo-
cementowych zawierajgcego azbest, mozna przystgpi¢ do zasadniczej rozbiorki budynku,
w kolejnosci prac jak podano ponize;.

5.2. Roboty rozbiorkowe
5.2.1. Metoda wykonywania robot

Roboty rozbiérkowe nalezy zawsze rozpoczynaé od gory budynku stosujgc zasade kolejnego
zmniejszania obcigzen. Niedopuszczalne jest rozebranie elementu budynku, ktory
przekazuje nieusuniete obcigzenie na inny element budynku. W uzasadnionym przypadku
moze zaistnie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia i wzmocnienia czesci budynku zagrazajgcego
zawaleniem lub runieciem w trakcie robot rozbiérkowych.

Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewni¢ sig, czy pod poziomem przejazdu sprzetu
nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagftebienia.
W przypadku przejazdu sprzetu ciezkiego po drogach publicznych nalezy przestrzegaé
przepisdéw ruchu drogowego oraz maksymalnego dopuszczalnego nacisku na oS$.

Prace rozbiorkowe nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznoSci
przestrzegajac przepisdw bezpieczenstwa pracy.

Ze wzgledu na bliskos¢ granicy sagsiedniej dziatki nalezy prowadzi¢ prace przy uzyciu
lekkiego sprzetu zmechanizowanego z utrzymaniem dziatki sgsiedniej w odpowiednim
stanie, bez naruszania wtasnosci.

Do rozbiorki wykonawca powinien uzy¢ nastepujacy sprzet:

e mioty pneumatyczne lub hydrauliczne,

e pity fanncuchowe,

e pity do przecinania elementéw betonowych,

e tomy, kilofy, fopaty, taczki, wiadra,

e Zzuraw samojezdny,

e wciggarki reczne lub elektryczne,

¢ palniki tlenowo — gazowe do przecinania elementéw stalowych,
e pomosty i rusztowania.

5.2.2. Usuniecie gabarytéw z budynku

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy oprézni¢ budynek z wszelkich mebli, elementéw
wyposazenia i ubran. Przed zutylizowaniem rzeczy znajdujgcych sie z budynkach do
rozbiorki nalezy zgtosic koniecznos¢ oproznienia komorek lokatorskich przez ich
uzytkownikéw. Zabrania sie rozbiérki budynkéw bez wczedniejszego poinformowania
uzytkownikéw o koniecznosci oproznienia lokali. Do rozbiorki elementéw konstrukcyjnych
budynku mozna przystgpi¢ dopiero wtedy, kiedy w budynku nie bedzie zadnych elementow
wykonczenia wnetrz i odpadow, ktérych nie mozna klasyfikowac jako gruz budowlany. Gruz
powstaty zrozbidrki powinien by¢ niezanieczyszczony, tzn. nie bedzie w nim innych
elementow niz elementy konstrukcji budynku, elementy ceramiki sanitarnej czy ptyt G-K.

SPAN-PROJEKT
24



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIALCE NR 1294/100
PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W TARNOWSKICH GORACH

5.2.3. Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej

W pierwszej kolejnosci nalezy wymontowac z zawiasow skrzydta okienne i drzwiowe. Nalezy
upewni¢ sie, czy wskutek osiadania oscieza stolarki nie petnig roli nadproza
podtrzymujgcego powyzszg czesé¢ sciany. Jesli nie sg one obcigzone oscieznice wykué ze
Scian razem ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi.

5.2.4. Rozbiérka pokrycia i konstrukcji dachu

Ze wzgledu na duze niebezpieczenstwo podczas prac prowadzonych na dachu nalezy
kazdorazowo dokonac¢ oceny stanu technicznego konstrukcji dachu.

Przystgpi¢ do rozbidérki dachu zaczynajgc od demontazu rynien, rur spustowych, pokrycia
dachowego, deskowania petnego, a nastepnie konstrukcji dachu. Zdemontowac krokwie
i odktadac bezposrednio na samochod transportowy lub do kontenera. Po demontazu krokwi
mozna zdemontowaé pozostate elementy wiezby dachowe;.

5.2.5. Rozbiérka scian dziatowych

Rozbidrke Scian dziatowych powinno sie rozpoczg¢ od odbicia tynkéw i oktadzin od géry,
a nastepnie po usunieciu gruzu z miejsca roboczego rozbierajgc sciany warstwami od gory.

5.2.6. Rozbidrka scian konstrukcyjnych

Do rozbiérki $cian konstrukcyjnych mozna przystgpi¢ dopiero, gdy wszystkie elementy
znajdujgce sie powyzej scian kondygnaciji zostaty rozebrane i na Sciany nie sg przenoszone
zadne obcigzenia poza ich ciezarem wilasnym. Rozbiorke nalezy rozpoczgé od gory
warstwowo rozbierajgc sciany konstrukcyjne po catym obwodzie budynku. Gruz z rozbidrki
nalezy sukcesywnie usuwac z terenu rozbiérki tadujgc go na samochody samowytadowcze
lub do kontenerdw.

5.2.7. Rozbiérka posadzek i fundamentéw

Posadzki nalezy rozebra¢ na catej swojej grubosci, fundamenty nalezy rozebra¢ do poziomu
0,35 mp.p.t.

Fundamenty od strony sgsiedniego budynku mieszkalnego nalezy pozostawi¢ w zakresie
wskazanym w czesci rysunkowej opracowania.

Nastepnie powstate zagtebienia zasypa¢ gruzem. Uzywaé gruzu o Srednicy ziarna nie
wiekszej niz 15 cm. Gorng warstwe 15 cm nalezy zasypac¢ gruntem organicznym do poziomu
terenu.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robé6t podano w ST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
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zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robot.

8. Odbior robaét

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadg odbioru robdt zanikajgcych.

9. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozdziat 18 ,Roboty rozbidrkowe” (tj. Dz.U.2003 nr 47 poz.401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych Ilub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (tj. Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650),
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IV. Szczegétowa specyfikacja techniczna SST-03: ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
roboét, ktére zostang wykonane w ramach rozbiérki budynku gospodarczego na dzialce
nr 1294/100 przy ul. Wyszynskiego w Tarnowskich Gérach.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot ziemnych po wykonanej rozbiorce budynku.

Zakres obejmuje:

» wykopy,

® Zasypy,

e transport gruntu,

e wykonanie nawierzchni utwardzonej z ttucznia kamiennego

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty zwigzane z uktadaniem
wykfadzin winny by¢ wykonane zgodnie 2z dokumentacjg techniczng uwzgledniajaca
wymagania norm. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej jakosci wykonanych prac.

2. Materiaty

Do wykonania zasypow przestrzeni po rozebranej czesci podziemnej budynku nalezy
stosowac pospétki zwirowo- piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:

e uziarnienie do 50 mm,

e Igczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
e zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

e zawartos¢ czgstek organicznych do 2%,

e zasypy nalezy doprowadzi¢ do 10=0,6.
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3. Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu pod warunkiem, ze uzyty sprzet nie bedzie
powodowat zagrozenia dla sgsiadujgcych budynkéw oraz dla ruchu na drodze publiczneij.

4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem Ilub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt zasypowych zweryfikowacé istniejgce warunki
terenowe z dokumentacjg techniczna.

5.1. Wykopy
5.1.1. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachyleh skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
e w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokoSci rownej
3 krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow
i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdod opadowych,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.2. Zasypy
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robot. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
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z odpadkéw materiatdw budowlanych i smieci. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno
by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:

e 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

e 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami,

e 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punkcie 5.

Sprawdzenie i odbiér robdét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w punkcie 9.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

e zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja,
e prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie,

e przygotowanie terenu,

e rodzaji stan gruntu w podtozu,

e wymiary wykopdw,

e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Zasypy

Sprawdzeniu podlega:

e stan wykopu przed zasypaniem,

e materiaty do zasypki,

e grubosé i rownomiernos$¢ warstw zasypki,
e sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robé6t podano w ST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robodt. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robét.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadg odbioru robdt zanikajgcych.
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9. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne;

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

e PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary;

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow;

e PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne;
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
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