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I. CZESC OPISOWA

1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, przebudowy
przepompowni $ciekow w miejscowos¢ Ladek; wykonanie robot budowlanych na podstawie
w/w dokumentacji wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przebudowa dwoch odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej polega¢ bedzie na montazu studni
rewizyjnej wraz z zasuwg nozowg na doptywie sciekow do przepompowni wraz z przebudowa
przepompowni $ciekow: demontaz wszystkich urzadzen i rurociggéw; zasuw 1 pomp,
oczyszczenia wnetrza i obudowy pompowni i natozeniu powtoki polimocznikowej, nastepnie
montazu rurociggdw, zasuw, pomp i niezbednych urzadzen do systemu monitoringu
I wizualizacji przepompowni $ciekoOw — system musi by¢ dostosowany do potgczenia z
aktualnie posiadanym systemem monitoringu.

Inwestycja prowadzona bedzie dla dwdch odcinkéw sieci kanalizacyjnej, na dziatkach:

- Ladek ul. Pyzderska: 530/1 obreb Ladek

- Ladek ul. Sportowa: 304/4 obreb Ladek

Przebudowa przepompowni sieciowych $ciekow w miejscowosci Cigzen, polegajaca na
wymianie szafek sterowniczych na nowe wraz z montazem systemu monitoringu pracy
przepompowni — system musi by¢ dostosowany do potaczenia z aktualnie posiadanym
systemem monitoringu.

Inwestycja prowadzona bedzie dla przepompowni $ciekéw na dziatkach:

- przepompownia P1, Ciazen ul. Plazowa: dz nr 322 obr¢b Cigzen Wschod

- przepompownia P5, Cigzen ul. Wolnosci: dz nr 269/10 obreb Cigzen Zachod

- przepompownia P6, Ciazen ul Stupecka: dz nr 232/4 obreb Ciazen Zachod

- przepompownia P7, Cigzen ul. Waska: dz. nr 53 obrgb Cigzen Wschod

1.3 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia

Na zamowienie sktada si¢ wykonanie kompletu opracowaé projektowo-kosztorysowych oraz
wykonaniu rob6t budowlanych oraz pehienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot
budowlanych.

1.3.1 Zakres prac projektowych
1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejacej infrastruktury i pomiary kontrolne
2) Uzyskanie warunkéw technicznych na wykonanie modernizacji
3) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji
projektowej, w oparciu o posiadang przez Gming koncepcje rozbudowy sieci
wodociggowe] 1 dostosowanie si¢ do istniejacych dokumentacji, zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami i normami Wraz z wymaganymi uzgodnieniami



i pozwoleniami, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe
w Starostwie Powiatowym

4) Opracowanie 1 przekazanie do =zatwierdzenia przez Inwestora projektow
wykonawczych w formie plandéw, rysunkow, opisow lub innych dokumentow
umozliwiajacych jednoznacznie okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
doktadng lokalizacje 1 uwarunkowania ich wykonania.

5) Opracowanie i i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegdélowych
STWIORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych musza
by¢ spdjne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robot

6) Pelnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych do czasu
zakonczenia budowy

7) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno-uzytkowe, materiatowe i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegotowe.

8) Wymagane ilosci opracowan projektowych ktore nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu:

e Projekt techniczny — 4 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki
pdf i dwg)
e Pozostale opracowania — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
9) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczanie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.3.2 Zakres robét budowlanych

1.  Przygotowanie placu budowy.

Demontaz i przeglad wyposazenia pompowni

Czyszczenie hydrodynamiczne 500Bar skorodowanej powierzchni wewngtrznej
pompowni

Reprofilacja powierzchni materiatami polimerowymi na bazie cementu —
Pielegnacja powtoki cementowo-polimerowej

Odtluszczenie oraz osuszenie powierzchni.

Natozenie Primera epoksydowego

Wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne.
Demontaz zabezpieczen.

10. Montaz wyposazenia
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1.3.3 Zakres prac wykonawczych
1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, sztuka budowlang 1 zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach
oraz z nalezytg starannos$cia
2) Przedlozenie Zamawiajagcemu nie pozniej niz w dniu przekazania palcu budowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania rob6t oraz planu BIOZ
3) Zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajace uprawnienia
budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac bedacym cztonkiem PIIB
4) Zabezpieczenie mienia Zamawiajacego znajdujacego si¢ na placu budowy
5) Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wlasny koszt zbednych
materiatéw, odpadow i $mieci



6) Ponoszenie odpowiedzialnosci finansowej i karnej za szkody wyrzadzone przez
Wykonawce wiascicielom lub uzytkownikom posesji sgsiadujacych z terenem budowy

7) Ponoszenie odpowiedzialno$ci za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci
uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych
podczas prowadzenia robot urzadzen nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich
uzytkownikami (administratorami)

8) Zorganizowania miejsca stanowigcego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie
kosztow zwigzanych z jego utrzymaniem

9) Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie drog zgodne
z tym projektem

10) Zajgcie pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych u zarzadcy drogi

11) Zabezpieczenie dojazdu do posesji przylegtych do placu budowy, a w razie utrudnien
0 poinformowanie mieszkancéw w odpowiednim wyprzedzeniem.

12) Dbalos¢ o $rodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu
budowy, a w szczeg6lnosci Scieki, pyly, wyziewy i hatas byly mozliwe najmniejsze, nie
przekraczaly dopuszczalnych prawem norm i nie stanowily zagrozenia dla §rodowiska
naturalnego

13) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione

14) Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Je§li wykonawca nie
poinformowat o tym Zamawiajacego/Inspektora nadzoru zobowigzany jest dokonaé
odkry¢, odwiertéw niezbednych do zbadania roboét, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu pierwotnego na wiasny koszt.

15) Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie
prowadzenia robot budowlanych

16) Przywrocenie do stanu pierwotnego nawierzchni drog, chodnikéw, znakéw
w przypadku ich zniszczenia podczas robodt, z uprzednim zageszczeniem wszystkich
przej$¢ poprzecznych i1 podtuznych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu
zageszczenia nalezy wykona¢ pomiar zageszczenia gruntu 1 przedlozy¢ Zamawiajagcemu
na pismie przed podpisaniem protokotu odbioru

17) Przywrdcenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomosci na ktorych prowadzone
beda roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyzszego oswiadczeniami wlascicieli
nieruchomosci

18) Wykonanie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy moze zazada¢ w kazdym etapie wykonywanych
robot szkice z tycznia 1 inwentaryzacji. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ na
odkrytych otwartych wykopach.

19) Opracowanie i przekazaniem Zamawiajagcemu kompletnej  dokumentacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf,
spigtej w teczce ze spisem tresci 1 ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna
zawieraC: oswiadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie
przynaleznosci do PIIB, dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi odstgpstwami



I zmianami, map¢ inwentaryzacyjng, protokoly z prob i sprawdzen, atesty i certyfikaty
uzytych materiatow

20) W przypadku powierzenia cze$ci zamowienia Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu celem uzyskania na to zgody.
Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia Podwykonawcy

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
aw szczeg6lnosci ustawe Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy okreslony
w SIWZ oraz przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje 1 doswiadczenie.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowa¢ si¢ wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych, oraz zapisami
programu funkcjonalno—uzytkowego. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaj
i ilo§¢ robot okreslonych w PFU i koncepcji moze ulec zmianie po opracowaniu
szczegdtowe] dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wplywajace na
zwigkszenie zakresu i wartosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane
jako roboty dodatkowe.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1 Ogoélne wymagania Zamawiajacego

2.1.1 Terminy realizacji zaméwienia

Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w jednym etapie:

ETAP | — opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego gotowego do
ztozenia do Starostwa Powiatowego w Stupcy oraz wykonanie robdt budowlanych
wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej do 24 miesiecy od momentu
podpisania umowy.

2.1.2 Gwarancja i rekojmia
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na przedmiot
zamoOwienia oraz 5-letniej r¢kojmi

Udzielony przez Wykonawce okres rgkojmi 1 gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy
ocenie ofert na przedmiotowe zadanie

Reklamacje dotyczace stwierdzonych usterek 1 wad zatatwiane beda z nalezytg staranno$ciag w
terminie 14 dni od zgloszenia.

2.2  Wymagania zamawiajgcego dotyczgce rozwigzan technicznych
Realizacja zamoOwienia obejmuje wykonanie robot budowlanych na podstawie wczesniej
opracowanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Stupcy.

2.2.1 Membrana polimocznikowa

Parametry membrany:
Twardo$¢ Shore'a 75-80D



Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 38MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu 7%

Modut Younga 1350MPa,

Odporno$¢ temperaturowa 75st.C,

Modut przy zginaniu 1900MPa

Odporno$¢ chemiczna powloki po 28 dniach dziatania 20% roztworu kwasu siarkowego
potwierdzona badaniami ITB —pH 1

2.2.2 Wpykonanie by-passu
Na czas wykonywania renowacji nalezy wykonac¢ by-pass z zamontowaniem pompy w studni
poprzedzajacej pompownie.

2.2.3 Stal
Do montazu wszystkich elementéw pompowni nalezy uzy¢ elementow ze stali kwasoodpornej
AISI 316/316L

2.3 Pompy Sciekow

Parametry pomp zatapialnych $ciekow:

- Wykonanie: zeliwne

- Medium: $cieki komunalne 1 osady, Tmax= 40°C

- Instalacja stacjonarna, "mokra™ do opuszczania po prowadnicach

- Korpus pompy z adaptacja do zaworu ptuczacego, wylot kotnierzowy DN 80 mm, owiercony
zgodnie z EN 1092-2

- Wirnik: dwutopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie, adaptacyjny
Z mozliwo$cig osiowego przemieszczania si¢,

- Silnik elektryczny: P2=4,2 kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezposredni

- Prad nominalny: 8,10 A

- Wyposazenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m

- Uszczelnienie mechaniczne wewngtrzne: WCCR/AI203

- Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

2.4  System monitoringu

System monitoringu dostosowa¢ do istniejacego systemu posiadanego przez Zamawiajacego.
W szczegolno$ci przekazane musza by¢ co najmniej dane: informacja i archiwizacja danych
pracy poszczegolnej pompy, wysoko$¢ napelnienia przepompowni, awaria pracy pompy,
informacja o braku zasilania i jego przywrdceniu.

2.5 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobdw i1 fachowos¢
wykonania byly na poziomie wyzszym od przeci¢tnego Zamawiajacy bedzie kontrolowat
W tym zakresie jako$¢ wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy
Z Wykonawcg 1 prowadzenia na biezaco kontroli wykonywanych robot budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajgcy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



Materiaty

Wykonawca bedzie uzywat w trakcie robdot materiaty budowlane spetniajgce wymagania
obowigzujacych norm i przepisow prawa. Wszystkie materialty musza posiada¢ wymagane
certyfikaty i atesty zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych, ktére Wykonawca bedzie
posiadat do wgladu przez caty okres budowy i zataczy do dokumentacji powykonawczej.

Sprzet

Sprzet uzyty podczas podczas budowy powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym
w STWiORB zaakceptowanym przez Inwestora. Ilos¢, typ 1 wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowaé przeprowadzenie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz zalozony termin przewidziany podpisang umowg. Wykonawca musi
zagwarantowac, iz sprzet uzyty bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i nie powodowac jego skazenia.
Wykonawca bedzie posiadat na budowie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzgtu do
uzytku jezeli takie s3 wymagane przepisami. Sprz¢t, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce
zachowania bezpiecznego uzytkowania zaréwno dla ludzi jaki i $rodowiska zostang nie
dopuszczone do pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty budowlane przestrzegajac zasady
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczego6lnosci by pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracownikéw wszelki sprzgt, odziez
i urzadzenia dla ochrony zycia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych.
Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca.

Kierownik zobowigzany jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartej w dokumentacji projektowej.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek podczas prowadzenia robdt budowlanych przestrzegaé przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. Stosujac si¢ do wymagan Wykonawca bedzie
mial szczegdlny wzglad na zabezpieczenie Srodowiska przed hatasem, ciekow wodnych pytami
1 substancjami toksycznymi, powietrza pytami i gazami oraz mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca do momentu odbioru koncowego odpowiedzialny jest za ochrong robot i za
wszystkie uzywane materialy 1 urzadzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest
zobowigzany o utrzymania w nalezytym stanie czyszto$ci nawierzchni po ktorych poruszajg si¢
maszyny i sprzety budowalne Wykonawcy.



Kontrola Robot

Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru begdzie kontrolowat:

» rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich
przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z PFU

» Opisy zawarte w STWIORB przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie
zgodnosci z PFU

» Sktadane wnioski materialowe

» Jako$¢ i zgodnos¢ z projektem prac na kazdym etapie budowy

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang usuni¢te wz wiasnej woli. Koszty tych badan ponosi Wykonawca. Wykonawca
zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ kontroli pobierania probek i badania materiatow
u zrodta ich wytwarzania.

Odbiory robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu i odbior koncowy.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi i Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbioér robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego procesu
budowlanego Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie w terminie ustalonym nie pozniej niz 24 godziny od zgloszenia.

Odbidr koncowy przeprowadza si w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy
Z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robdt 1 przyjecia niezbednych
dokumentow budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac protokot odbioru robdt budowlanych oraz
zgtoszonych wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego
Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupehiajacych
I poprawkowych, a takze z wynikami prob i sprawdzen. W przypadku stwierdzenia



niewykonania wyznaczonych robot uzupetniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci
1 ustali¢ nowy termin odbioru koncowego
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CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ przedsi¢wzi¢cia z wymaganiami wynikajacymi
z odr¢bnych przepisow

>

Ustalanie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego oraz inne dokumenty wynikajace z
odrebnych przepisOw zostang wykonane na etapie projektowania.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zadania

>

Opracowanie niezbednych szczegoétowych map do celow projektowych nalezy do
Wykonawcy.

Przepisy prawa

>
>

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r.

poz. 1990 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126 ze zm.).

Opracowatl: Zatwierdzit:

inz. Przemystaw Zurawicki
upr. bud. KUP/0070/PWOS/09


https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Tekst-jednolity-ustawy-Pzp.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Tekst-jednolity-ustawy-Pzp.pdf

