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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, przebudowy 

przepompowni ścieków w miejscowość Lądek; wykonanie robót budowlanych na podstawie 

w/w dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przebudowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej polegać będzie na montażu studni 

rewizyjnej wraz z zasuwą nożową na dopływie ścieków do przepompowni wraz z przebudową 

przepompowni ścieków: demontaż wszystkich urządzeń i rurociągów, zasuw i pomp, 

oczyszczenia wnętrza i obudowy pompowni i nałożeniu powłoki polimocznikowej, następnie 

montażu rurociągów, zasuw, pomp i niezbędnych urządzeń do systemu monitoringu 

i wizualizacji przepompowni ścieków – system musi być dostosowany do połączenia z 

aktualnie posiadanym systemem monitoringu. 

Inwestycja prowadzona będzie dla dwóch odcinków sieci kanalizacyjnej, na działkach: 

- Lądek ul. Pyzderska: 530/1 obręb Lądek 

 

- Lądek ul. Sportowa: 304/4 obręb Lądek 

 

Przebudowa przepompowni sieciowych ścieków w miejscowości Ciążeń, polegająca na 

wymianie szafek sterowniczych na nowe wraz z montażem systemu monitoringu pracy 

przepompowni – system musi być dostosowany do połączenia z aktualnie posiadanym 

systemem monitoringu. 

Inwestycja prowadzona będzie dla przepompowni ścieków na działkach: 

- przepompownia P1, Ciążeń ul. Plażowa: dz nr 322 obręb Ciążeń Wschód 

- przepompownia P5, Ciążeń ul. Wolności: dz nr 269/10 obręb Ciążeń Zachód 

- przepompownia P6, Ciążeń ul Słupecka: dz nr 232/4 obręb Ciążeń Zachód 

- przepompownia P7, Ciążeń ul. Wąska: dz. nr 53 obręb Ciążeń Wschód 

 

1.3 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Na zamówienie składa się wykonanie kompletu opracować projektowo-kosztorysowych oraz 

wykonaniu robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót 

budowlanych. 

1.3.1 Zakres prac projektowych  

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne 

2) Uzyskanie warunków technicznych na wykonanie modernizacji  

3) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji 

projektowej, w oparciu o posiadaną przez Gminę koncepcję rozbudowy sieci 

wodociągowej i dostosowanie się do istniejących dokumentacji, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami 



i pozwoleniami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę 

w Starostwie Powiatowym  

4) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektów 

wykonawczych w formie planów, rysunków, opisów lub innych dokumentów 

umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. 

5) Opracowanie i i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegółowych 

STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą 

być spójne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robót 

6) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych do czasu 

zakończenia budowy  

7) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać optymalne rozwiązania 

funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółowe. 

8) Wymagane ilości opracowań projektowych które należy przekazać zamawiającemu: 

• Projekt techniczny – 4 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki 

pdf i dwg)  

• Pozostałe opracowania – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna  

9) Wykonawca dołączy do projektu oświadczanie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

1.3.2 Zakres robót budowlanych  

1. Przygotowanie placu budowy. 

2. Demontaż i przegląd wyposażenia pompowni 

3. Czyszczenie hydrodynamiczne 500Bar skorodowanej powierzchni wewnętrznej 

pompowni 

4. Reprofilacja powierzchni materiałami polimerowymi na bazie cementu –  

5. Pielęgnacja powłoki cementowo-polimerowej 

6. Odtłuszczenie oraz osuszenie powierzchni. 

7. Nałożenie Primera epoksydowego 

8. Wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne. 

9. Demontaż zabezpieczeń. 

10. Montaż wyposażenia 

1.3.3 Zakres prac wykonawczych 

1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacją 

projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach 

oraz z należytą starannością 

2) Przedłożenie Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania palcu budowy 

harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót oraz planu BIOZ 

3) Zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadające uprawnienia 

budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac będącym członkiem PIIB 

4) Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy 

5) Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci 



6) Ponoszenie odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy 

7) Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci 

uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych 

podczas prowadzenia robót urządzeń nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich 

użytkownikami (administratorami)  

8) Zorganizowania miejsca stanowiącego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie 

kosztów związanych z jego utrzymaniem 

9) Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg zgodne 

z tym projektem 

10) Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz poniesienie kosztów z tym 

związanych u zarządcy drogi 

11) Zabezpieczenie dojazdu do posesji przyległych do placu budowy, a w razie utrudnień 

o poinformowanie mieszkańców w odpowiednim wyprzedzeniem. 

12) Dbałość o środowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczeń terenu 

budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwe najmniejsze, nie 

przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska 

naturalnego 

13) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione 

14) Zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli wykonawca nie 

poinformował o tym Zamawiającego/Inspektora nadzoru zobowiązany jest dokonać 

odkryć, odwiertów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 

stanu pierwotnego na własny koszt. 

15) Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie 

prowadzenia robót budowlanych 

16) Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, znaków 

w przypadku ich zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich 

przejść poprzecznych i podłużnych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu 

zagęszczenia należy wykonać pomiar zagęszczenia gruntu i przedłożyć Zamawiającemu 

na piśmie przed podpisaniem protokołu odbioru 

17) Przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości na których prowadzone 

będą roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyższego oświadczeniami właścicieli 

nieruchomości 

18) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający może zażądać w każdym etapie wykonywanych 

robót szkice z tycznia i inwentaryzacji. Inwentaryzację należy przeprowadzić na 

odkrytych otwartych wykopach.  

19) Opracowanie i przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, 

spiętej w teczce ze spisem treści i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna 

zawierać: oświadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie 

przynależności do PIIB, dokumentację powykonawczą z naniesionymi odstępstwami 



i zmianami, mapę inwentaryzacyjną, protokoły z prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty 

użytych materiałów 

20) W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu celem uzyskania na to zgody. 

Wykonawca odpowiada za działania i uchybienia Podwykonawcy 

 

Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, 

a w szczególności ustawę Prawo Budowlane  wraz z przepisami wykonawczymi, przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony 

w SIWZ oraz przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się wynikami wizji terenowych  i inwentaryzacji własnych, oraz zapisami 

programu funkcjonalno–użytkowego. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaj 

i ilość robót określonych w PFU i koncepcji może ulec zmianie po opracowaniu 

szczegółowej dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 

zwiększenie zakresu i wartości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane 

jako roboty dodatkowe. 

2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Ogólne wymagania Zamawiającego 

2.1.1 Terminy realizacji zamówienia 

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w jednym etapie: 

ETAP I – opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego gotowego do 

złożenia do Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz wykonanie robót budowlanych 

wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej do 24 miesięcy od momentu 

podpisania umowy. 

2.1.2 Gwarancja i rękojmia 

Zamawiający wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na przedmiot 

zamówienia oraz 5-letniej rękojmi 

Udzielony przez Wykonawcę okres rękojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy 

ocenie ofert na przedmiotowe zadanie 

Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w 

terminie 14 dni od zgłoszenia. 

2.2 Wymagania zamawiającego dotyczące rozwiązań technicznych 

Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie wcześniej 

opracowanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Słupcy. 

2.2.1 Membrana polimocznikowa 

Parametry membrany: 

Twardość Shore'a 75-80D 



Wytrzymałość na ściskanie 38MPa 

Wydłużenie przy zerwaniu 7% 

Moduł Younga 1350MPa, 

Odporność temperaturowa 75st.C, 

Moduł przy zginaniu 1900MPa 

Odporność chemiczna powłoki po 28 dniach działania 20% roztworu kwasu siarkowego 

potwierdzona badaniami ITB – pH 1 

 

2.2.2 Wykonanie by-passu 

Na czas wykonywania renowacji należy wykonać by-pass z zamontowaniem pompy w studni 

poprzedzającej pompownie.  

2.2.3 Stal 

Do montażu wszystkich elementów pompowni należy użyć elementów ze stali kwasoodpornej 

AISI 316/316L 

2.3 Pompy ścieków  

Parametry pomp zatapialnych ścieków: 

- Wykonanie: żeliwne 

- Medium: ścieki komunalne i osady, Tmax= 40°C 

- Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach 

- Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, wylot kołnierzowy DN 80 mm, owiercony 

zgodnie z EN 1092-2 

- Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie, adaptacyjny 

z możliwością osiowego przemieszczania się, 

- Silnik elektryczny: P2=4,2 kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezpośredni 

- Prąd nominalny: 8,10 A 

- Wyposażenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m 

- Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: WCCR/Al2O3 

- Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR 

 

2.4 System monitoringu 

System monitoringu dostosować do istniejącego systemu posiadanego przez Zamawiającego. 

W szczególności przekazane muszą być co najmniej dane: informacja i archiwizacja danych 

pracy poszczególnej pompy, wysokość napełnienia przepompowni, awaria pracy pompy,  

informacja o braku zasilania i jego przywróceniu.  

2.5 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość 

wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego Zamawiający będzie kontrolował 

w tym zakresie jakość wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia współpracy 

z Wykonawcą i prowadzenia na bieżąco kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz 

dokonywania odbiorów Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 



Materiały  

Wykonawca będzie używał w trakcie robót materiały budowlane spełniające wymagania 

obowiązujących norm i przepisów prawa. Wszystkie materiały muszą posiadać wymagane 

certyfikaty i atesty  zgodne z  ustawą o wyrobach budowlanych, które Wykonawca będzie 

posiadał do wglądu przez cały okres budowy i załączy do dokumentacji powykonawczej. 

Sprzęt 

Sprzęt użyty podczas podczas budowy powinien odpowiadać wskazaniom zawartym 

w STWiORB zaakceptowanym przez Inwestora. Ilość, typ i wydajność sprzętu musi 

gwarantować przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym oraz założony termin przewidziany podpisaną umową. Wykonawca musi 

zagwarantować, iż sprzęt użyty będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska i nie powodować jego skażenia. 

Wykonawca będzie posiadał na budowie dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 

użytku jeżeli takie są wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące 

zachowania bezpiecznego użytkowania zarówno dla ludzi jaki i środowiska zostaną nie 

dopuszczone do pracy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane przestrzegając zasady 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności by pracownicy nie wykonywali pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracowników wszelki sprzęt, odzież 

i urządzenia dla ochrony życia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych. 

Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca. 

Kierownik zobowiązany jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zawartej w dokumentacji projektowej. 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek podczas prowadzenia robót budowlanych przestrzegać przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do wymagań Wykonawca będzie 

miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie środowiska przed hałasem, cieków wodnych pyłami 

i substancjami toksycznymi, powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca do momentu odbioru końcowego odpowiedzialny jest za ochronę robót i za 

wszystkie używane materiały i urządzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest 

zobowiązany o utrzymania w należytym stanie czysztości nawierzchni po których poruszają się 

maszyny i sprzęty budowalne Wykonawcy. 

 



Kontrola Robót 

Zamawiający i Inspektor Nadzoru będzie kontrolował: 

➢ rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich 

przesłaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodności z PFU 

➢ Opisy zawarte w STWiORB przed ich przesłaniem do Wykonawcy w aspekcie 

zgodności z PFU 

➢ Składane wnioski materiałowe 

➢ Jakość i zgodność z projektem prac na każdym etapie budowy 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną usunięte wz własnej woli. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. Wykonawca 

zapewni Inspektorowi Nadzoru możliwość kontroli pobierania próbek i badania materiałów 

u źródła ich wytwarzania. 

Odbiory robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu i odbiór końcowy. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi i Inspektorowi 

Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających 

zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego procesu 

budowlanego Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie w terminie ustalonym nie później niż 24 godziny od zgłoszenia. 

Odbiór końcowy przeprowadza si w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  

końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy 

licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych 

dokumentów budowy.  

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz 

zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego 

Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających 

i poprawkowych, a także z wynikami prób i sprawdzeń. W przypadku stwierdzenia 



niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności  

i ustalić nowy termin odbioru końcowego  

  



II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1 Dokumenty potwierdzające zgodność przedsięwzięcia z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

➢ Ustalanie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego oraz inne dokumenty wynikające z 

odrębnych przepisów zostaną wykonane na etapie projektowania. 

2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zadania 

➢ Opracowanie niezbędnych szczegółowych map do celów projektowych należy do 

Wykonawcy. 

3 Przepisy prawa 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). 

➢ Ustawa z dnia 11 września 2019 r. 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z  2021 r. poz. 1129). 

➢ Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1990 ze zm.). 

➢ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

(t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (DZ. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126 ze zm.). 
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https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Tekst-jednolity-ustawy-Pzp.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Tekst-jednolity-ustawy-Pzp.pdf

