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1.

NAZWA ZAMOWIENIA

Specyfikacja techniczna wykonania prac budowlanych dotyczgcych przebudowy budynku szkoty

CEFIOTMOOWD

podstawowej w Borczu. Niniejsze specyfikacja okresla warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych wraz z robotami towarzyszgcymi. W zakres rob6t wchodzg roboty budowlane.

. WYKAZ PRAC REMONTOWYCH.

. Ustawienie rusztowania zewnetrznego.

. Remont — ocieplenie $cian zewnetrznych.
. Wymiana pokrycia dachowego

. Remont poddasza

Montaz stalowych schoddw zewnetrznych
Remont scian fundamentowych

. Wymiana orynnowania i obrébek blacharskich
. Wymiana slusarki okiennej i drzwiowej wraz z montazem nowych okien i drzwi

Ociepleni stropu poddasza
Utwardzenie terenu

3.0pis robot ujetych przy remoncie budynku.

_A. Ustawienie rusztowania zewnetrznego.
Prace na wysokoéci bedg prowadzone z rusztowania przysciennych ramowych do wys.10 m. Nad

wejsciem do budynku zamontowane maja by¢ daszki ochronne. Rusztowanie ostoniete siatkami.

B. Remont — ocieplenie $cian zewnetrznych
- Sciany zewnetrzne nalezy ocieplié¢ styropianem grafitowym gr. 8 cm o wspt. przenikania ciepta 0,032

W/mkK. Ocieplenie wpusci¢ 30 cm ponizej terenu. Wokdt budynku wykona¢ opaske betonowg gr 20
cm. na zageszczonej podsypce z chudego betonu gr 7.cm- alternatywnie dopuszcza sie
wykonanie opaski z kostki betonowej wykonanej zgodnie z sztukg budowlang i W.T. Do
wykonczenia struktury nalezy uzy¢ tynku akrylowego barwionego w masie o granulacji 1,5 mm w
technologii Ceresit lub rownowaznej. Oscieza okienne ociepli¢ styropianem gr. 3cm i pomalowac
farba akrylowg w kolorze biatym. W naroznikach budynku i otworach okiennych i drzwiowych
zamontowac¢ katowniki aluminiowe. Cokdt budynku odcigé kolorem ciemnym. Kolorystyka Scian
pokazana w P.A.B. Pekniecia i luzne elementy Scian zlokalizowane w naroznikach i po odkryciu
fundamentéw nalezy przemurowaé cegtg petng alternatywnie zatozy¢ klamry systemowe
Projektant dopuszcza mozliwos¢ zmiany kolorystyki obiektu wg. zyczen zarzadcy budynku.

- W narozniku sciany podtuznej pn nalezy odbudowaC naswietle piwniczne , Sciany naswietla

wymurowac z cegty klinkierowej ,mur ponizej terenu zaizolowa¢ szlamem i zabezpieczy¢ folig
kubetkowg. Wstawi¢ w istniejgcy otwdr okno Pcw. Wymieni¢ nawiewke wentylacyjng z rury na
kratke z zaluzja.

C. Remont dachu. Wymiana pokrycia dachowego- instalacja odgromowa
- Pokrycie dachu z eternitu nalezy rozebrac¢ i poddac utylizacji przez wyspecjalizowana firme. W

miejsce eternitu projektuje sie montaz blachodachowki na kontrtatach i tatach drewnianych. Dach
nalezy przedtuzy¢ poprzez, nabicie odcinkéw krokwi 1mb do istniejgcych. Wystajgce krokwie poza
Sciany budynku zabudowaé panelami drewnianym. Dach ociepli¢ wetng mineralng gr.22cm
uktadang miedzy krokwiami z zastosowaniem membrany paroprzepuszczalnej. Poddasze -
potacie dachowe zabudowaé od krokwie od spodu ptytami gipsowymi ognioodpornymi na ruszcie
systemowym Knauf lub réwnowaznym i pomalowac¢ farbami akrylowymi w kolorze biatym. Przy
ociepleniu dachu uzy¢ materiatéw i technologii wskazanej w projekcie technicznym- detale. Na
dach dodatkowa nalezy zamontowac¢ okna dachowe szt. 8 o wymiarach 94/140 cm po cztery na
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pota¢. Okna rozmiesci¢ 120 cm nad podtogg a w gornej czesci potaci 120 cm nad jetkami pod
kalenicg

D._Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowe na dachu (zwody poziome) wykona¢ z drutu ocynk @ 8mm.

- Zwody poziome instalacji odgromowej mocowaé na uchwytach rozmieszczonych co 1 m.

- Wszystkie metalowe elementy konstrukcji dachu podtaczy¢ do instalacji odgromowe;.

- Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej wykonaé¢ drutem @ 8mm prowadzonym na kotwach
naciggowych.

- Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej zakohczy¢ w ztgczach kontrolno-probierczych
mocowanych na Scianie budynku.

- Ze ztgczy kontrolno-probierczych do istniejgcego uziomu wyprowadzi¢ bednarke 30x4mm. Przed
wykonaniem potgczenia przeprowadzi¢ pomiary istniejgcego uziomu. Wymagana rezystacja
uziomu Ru < 10Q. W przypadku przekroczenia wymaganej wartosci, uziom nalezy rozbudowac
poprzez zastosowanie uziomu wbijanego.

4. Remont poddasz

- Istniejgce pomieszczenie mieszkalne na poddaszu wraz z piecem kaflowym i kominem nalezy
rozebra¢ do poziomu stropu. Zaprojektowano wybudowanie $cianek z ptyt g-k ogniowych
ocieplonych wetna mineralna gr 10 i 16 cm. W Ssciance podiuznej wzdluz stupéw (detal 9
)przewidziano montaz drzwi pelnych o szer. 80. cm - szt. 2. Scianka kolankowa ( detal-8)
zabudowana jednostronnie z piyt i ocieplona wetna. Przewidziano przeniesienie wentylacji
grawitacyjnej z pom. na parterze rurami kwasowymi ponad dach. Zaprojektowano ocieplenie
stropu belkowego poprzez wymiane polepy glinianej na wetne mineralna gr. 20. Strop- podtoge
wykonczono ptyta OSB i panelami pcw. Sciany wewnetrzne szczytowe ceglane otynkowaé i
pomalowa¢ na biato. Elementy drewniane wigzby dachowej nie zakryte nalezy oczyscic-
wyszlifowac i zabezpieczyé srodkiem ognioodpornym .Belki i stupy pomalowaé 2x na biato farba
renowacyjna.

- W nowoprojektowanych pomieszczeniach zamontowa¢ grzejniki panelowe z dolnym podejsciami.
Zasilanie C.O i powr6t podtgczy¢ rurami PP do istniejgcego pionu w piwnicy. Przewidziano montaz
9 szt. grzejnikdbw Purmo o mocy1880W( CV22 600x1100mm ).Na grzejnikach zamontowac
blokady i zawory termostatyczne. Nastawy na grzejnikach wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami po zakohczeniu roboét. Lokalizacje grzejnikdéw ustali¢ po wybudowaniu scianek z natury.

-Instalacje oswietleniowg wykonac¢ przewodem okragtym YDY 4X2,5 mocowanym w rurkach pcw.
Instalacje zasilajgcg gniazda, wytaczniki zasili¢ przewodami jak oswietlenie. Poddasze oswietli¢
lampami jarzeniowymi zamontowane ponad jetkami i na belkach - ptatwiach. Czujki dymu
zamontowane w naroznikach na dwoch poziomach. Wykonawca robot zobowigzany jest przed
wykonaniem robét obmiar pobra¢ z natury oraz obliczy¢ moc montowanego oswietlenia zgodnie z
W.T.

Uwaga:

Kolorystyka scian i belek drewnianych w zaleznosci od akceptacji inwestora.

Projektant nie ponosi winy za roboty dodatkowe wynikle przy wykonywaniu robét
odkrywkowych i innych.

5.Montaz stalowych schodéw zewnetrznych.

Zaprojektowane schody dwubiegowe stalowe wykonane w warsztacie. Schody, podesty i porecze
wykonac z ksztattownikow zamknietych i zamontowac w Scianie szczytowej wschodniej. Podesty i
stopnice z krat WAMMA. Schody zamocowac¢ wspornikowo do $ciany pod warstwg ociepleniem.
Przekroje ksztattownikéw i wymiary schodéw podano w projekcie graficznym - catos¢ cynkowania




ogniowo. Komunikacja do schodow odbywac bedzie sie istniejgcym chodnikiem i
nowoprojektowanym odcinkiem. Do produkcji warsztatowej obmiary pobra¢ z natury.

Wykaz materiatow do produkcji schodéw

- Barierka z rury cynkowanej ogniowo @ 32-20 mm.o wys. 120 cm.

- Podest z krat wamma wsparty na ceowniku 140 mm.

- Wspornik trojkatny podtrzymujgcy podest zakotwiony w Scianie ceglanej .

- Schody standardowe z kraty wamma oparte na wsporniku z ksztattownika zamknietego 140 mm.
Wysoko$¢ stopni 17.5 mm, szer. 300mm

- Stup ( kwadrat 140/140 mm) podtrzymujgcy schody- stup przymocowany kotwami stalowymi do
betonowej poduszki w gruncie.

- Podest z krat wamma

- Wspornik podtrzymujgcy schody ksztattownik zamkniety 10/10

- Wsporniki szt. 2 zamocowane w $cianie podtrzymujace podest przekrdj jak wyzej

6. Remont $cian fundamentowych.

Kamienno ceglane fundamenty nalezy odkopa¢ do poziomu posadowienia. W przypadku stwierdzenia
osiadania fragmentéw fundamentow wykonac¢ podbicie betonem konstrukcyjnym zgodnie z sztukg
budowlana. Lico murdow oczysci¢ ,uzupetni¢ ubytki zaprawy, cegiet i kamienia, sciany spekane i
niestabilne przemurowac¢ a nastepnie catosé przeszpachlowaé 2x szpachlg cementowg. Do izolacji
uzy¢ szlamu superflex 100.Fundamenty przed uszkodzeniami mechanicznymi zabezpieczy¢ folig
kubetkowg i obsypa¢ mieszankg zwirowo- piaskowg, kruszywo przy zasypywaniu zageszczacd
stopniowo. W $cianie pn. odbudowac okno piwniczne naswietle szczego6t okna pokazano w P.T.
Wymienic¢ rure wentylacyjng piwnicy na typowa kratke z zaluzja ( nawiew) ,wentylacje zamontowac
pod stropem piwnicznym.

Uwaga :
Na etapie sporzadzania dokumentacji nie dokonywano odkrywek catosci fundamentéw
Projektujacy nie odpowiadaja za rozbieznosci w projekcie a stanem faktycznym fundamentéw.

7. Wymiana orynnowania i obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie ogniomuréw, podbitki pasy usztywniajgce i nadrynnowe wymieni¢ na nowe z
blachy tytanowo cynkowej gr.0.65 mm. Wymianie podlega takze orynnowanie ,przyjeto nowe rynny
dachowe z blachy tytanowo cynkowej gr.0,65. mm @120 mm i rury spustowe z blachy jak wyzej o
Srednicy 100. mm. Wody deszczowe z dachu odprowadzi¢ do gruntu poprzez betonowe gorgole
.Parapety blaszane wykonaé z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,65. mm blachy mocowac¢ klejem
montazowym do podioza. Dach nalezy przedtuza¢ na Scianach podtuznych i szczytowych
przyjmujgc dodatkowo projektowang gr. styropianu. Elementy wystajgce poza lico sScian
zabudowaé panelami drewnianymi i pomalowa¢ impregnatem w kolorze blachy.

8.Wymiana $lusarki okiennej i drzwiowej wraz z montazem nowych okien i drzwi.

Wymianie na nowe podlegajg okna i drzwi zewnetrzne wszystkie. Przyjeto nowe okna z szybag
potréjng, rozwierane z wywietrznikiem montowane w starych otworach. Okna o wspt. U= 0,9
W/m2xk. W Scianie szczytowej zachodniej w miejsce istniejgcych blend zaprojektowano dwa okna
jedno ramowe o parametrach technicznych jak pozostate. Drzwi wejsciowe w Scianie frontowej i
przedsionku nowe o takim samym wyglgdzie jak zdemontowane. Parametry techniczne i cieplne
nowej $lusarki zgodnie z obowigzujgcymi normami ( U=1.3 dla drzwi). Kolor $lusarki okienne;j i
drzwiowej uzgodni¢ z inwestorem. W $cianie szczytowej wschodniej w miejsce istniejagcego okna
nalezy wstawi¢ drzwi aluminiowe z naswietlem bezpiecznym i dolnym panelem sztywnym. Drzwi
majg umozliwia¢ komunikacje schodami zewnetrznymi na poddasze. Drzwi w kolorze jak frontowe
zgodne z W.T.

Uwaga:

Wykonawca robét przed wymiang drzwi i okien zobowigzany jest obmiar pobraé z natury.




9.0ciepleni stropu poddasza

Strop belkowy na poddaszu podlega remontowi w tym celu nalezy usungc istniejgcg powate i warstwe
gliny. Zaprojektowano nowe ocieplenie z wetny mineralnej gr.20 cm uktadanej szczelnie miedzy
legarami. Warstwe — podktad pod podiogg z paneli wykona¢ z piyty OSB gr.25 mm. W
pomieszczeniu Slepym wygrodzonym sSciankg kolankowg wykonczy¢ tylko ptytg OSB bez paneli.
Panele podtogowe o maks. klasie $cieralnosci w kolorystyce zaproponowanej przez inwestora.

UWAGA

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego belek stropowych po usunieciu gliny i
powaly nalezy je wzmocni¢ ewentualnie wymienié na nowe.

10. Remont- ocieplenie $cian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne nalezy oczyécié z mchéw ,porostdw i zabrudzen z zastosowaniem $rodka
chemicznego. Czyszczenie elewacji nalezy wykonaC za pomocg myjki cisnieniowej z uzyciem
srodka chemicznego. Zarysowania tynku i pekniecia w narozniku sciany naprawi¢ wg technologii
systemowych z uzyciem pretéw Hali Bar ewentualnie przemurowac.

Przed ociepleniem $cian nalezy uzupenié tynki wraz z odnowieniem i uzupetnieniem ubytkéw
ceglanych na scianach. Przewiduje sie ocieplenie scian styropianem grafitowym grubosci 8 cm (o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,031 W/(m K) . Styropian wpusci¢ 30 cm ponizej terenu.
Do wykonczenia $cian nalezy zastosowaé tynk strukturalny akrylowy baranek o uziarnieniu 1,5
mm. Tynk alternatywnie malowany farbami akrylowymi odpornymi na porosty i zabrudzenia.
Oscieza okienne drzwiowe nalezy ociepli¢ styropianem gr. 3cm. i pomalowa¢ w kolorze biatym.
Cokot budynku odcigé innym kolorem zgodnie z P.T.

Roboty dodatkowe uzgodni¢ z inwestorem na etapie podpisania umowy. Projektant nie ponosi
odpowiedzialno$ci za roboty dodatkowe wynikte podczas realizacji inwestycji jak i za rozbieznosci
w obmiarach w projekcie o obmiarem z natury.

Kolorystyka scian

sciany - kolor nr. NEBRASKA NB 4

cokot - kolor nr. NEBRASKA NB 6

FILARY MIEDZYOKIENNE WNEKA DRZWIOWA - kolor RUBY CRYSTAL

Obrdébki blacharskie orynnowanie -blacha cynkowo tytanowa gr 0,65 mm.

w kolorze naturalnym.

Dach blachodachéwka w kolorze RAL 9022

Stolarka otworowa wyposazona w nawietrzaki sterowane recznie. kolor RAL 9022.wg sugestii
inwestora

Parapety z blachy tytanowo cynkowej gr.6,5 mm mocowane na klej montazowy .

11. Roboty wykohczeniowe - poddasze.

Sciany na poddaszu wykonczone pitytami g-k i szczyty tynkowane, pomalowaé farbg akrylowg w
kolorze biatym 2x. Belki nie zabudowane na strychu przeszlifowa¢ papierem $ciernym
zabezpieczy¢ Srodkiem ognioodpornym Fobos 2x i pomalowa¢ w kolorze biatym. Przy montazu
drzwi wewnetrznych uzy¢ oscieznic metalowych pomalowanych farba olejng w kolorze biatym.
Parapety wewnetrzne z pcw montowa¢ na klej . Odkryte belki stropowe, stupy , pfatwie na
poddaszu w miare potrzeb wzmocni¢ ,wymieni¢ uszkodzone odcinki i zabezpieczy¢ ogniowo.
Okna potaciowe na poddaszu zamontowac¢ w pofaciach w sposéb umozliwiajgcy ich otwieranie i
konserwacje( okna nad jetkami przy kalenicy). Wentylacja pomieszczen na poddaszu odbywac sie
bedzie za pomocg nawietrzakdw okiennych. Nad drzwiami nowoprojektowanymi w $cianie
szczytowej zamontowaé typowe zadaszenie z poliweglanu. Wsporniki daszka mocowac¢ do
podtoza ceglanego. Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia pomieszczen, termoizolacji i
izolacji majg posiadac¢ aktualne atesty . Dojscie do nowoprojektowanych schodéw odbywaé bedzie
sie przez nowy chodnik z kostki betonowej nawigzujgcej wygladem do istniejgcego. Projektowany
chodnik dowigza¢ do istniejgcego na jednym poziomie. Roboty prowadzi¢ zgodnie z kartami
technicznymi produktu w oparciu o obowigzujgce W.T.




12. Dodatkowe informacje dotyczace wykonania prac.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane w
budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producentéw materiatéw
budowlanych. Prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej i w oparciu o karty techniczne materiatéw. Warunkiem uzyskania duzej trwatosci
odnowienia remontowanych elementéw budynku jest dobre wykonanie i wzajemna zgodno$c¢
poszczegoélnych materiatdbw sktadowych pod wzgledem mechanicznym i chemicznym. Nie
dopuszczalne jest stosowanie nie jakosciowych materiatow, czesto zastepczych a tym samym nie
sprawdzonych w danym zestawie komponentéw. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ rezimow
technologicznych zalecanych w kartach technicznych produktu. W przypadku zaistnienia dodatkowych
robot a nie mozliwych do przewidzenia przez projektanta na etapie sporzadzania dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej, projektant nie ponosi z tego tytutu odpowiedzialnosci. Wykonawca robét
przed realizacja inwestycji powinien dokona¢ wtasnych pomiaréw uwzgledniajgcych niezbedne
tolerancje technologiczne zapewniajgce mozliwos¢ prawidtowego wykonania robot.

13. Klauzula publikacii.

Dopuszczalne sg rozwigzania alternatywne w projekcie za zgodg inwestora. Przyjety w projekcie
system naprawczy dachu spetnia warunki techniczne pod wzgledem bezpieczehstwa p.poz., a
materiaty uzyte przy remoncie budynku posiadajg odpowiednie atesty ogniowe, certyfikaty i karty
techniczne. Remont nie bedzie oddziatywa¢ szkodliwie na srodowisko. Wykonawca na etapie
wstepnym inwestycji przedstawi inwestorowi wszelkie certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty.
Catos¢ prac powinna odbywac¢ sie pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami prawa
budowlanego, bhp i sztuki budowlanej. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane karty
techniczne produktu i certyfikaty. Projekt zostat opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym
przez Inwestora. Autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci za informacje nieprawdziwe lub
zatajone, ktére uzyskali od wtasciciela obiektu. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany
wniesione do projektu bez jego zgody a takze za roboty dodatkowe nieprzewidziane a wynikte w
trakcie realizacji inwestyciji.

14. HARMONOGRAM PRAC.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien opracowac:

harmonogram robét, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosc, terminy i etapy, jak rowniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze

harmonogram pracy sprzetu ciezkiego jesli taki bedzie konieczny w procesie remontu

zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegoéinych rodzajéw robét nalezy uwzglednié

— warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robé6t na odcinkach przylegajgcych do
siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i
mozliwosci powstawania przeszkdéd w rownoczesnym wykonywaniu roboét na tych odcinkach

— warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pdzniejszym wykonaniu dalszych robot

— potrzebe zastosowania srodkdw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.
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15.WPROWADZENIE NA BUDOWE.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzié, czy teren, na ktérym roboty majg by¢
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych
prac pozostajgcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania placu budowy.

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy udokumentowane jest spisaniem protokotu.

Koordynacja robét

Koordynacja robo6t budowlano — montazowych poszczegdélnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego

Ogolny harmonogram budowy powinien okre$laé zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych rodzajéw robét, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie
i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych. Ogoélny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegotowych —harmonogramoéw  robot
specjalistycznych

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osoba uprawniona do
kontaktow z Zamawiajgcym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje (uprawnienia
budowlane) i petnomocnictwo do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe
dotyczgce wykonywanych robét, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i
gwarancji

16.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce, winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 953) .

17. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wiascicielem terenu, na ktdrym znajduje sie planowana inwestycja jest Zamawiajgcy
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;j
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow tgcznosci

ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot
W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
o tym fakcie odpowiedzialna instytucje uzytkujacg lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w
usunieciu powstatej awarii.
Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej i prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia
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18. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia robot
W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
miejsca na bazy, magazyny, skladowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczeh w
srodowisku naturalnym
beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdélnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne
Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie , Prawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw , w
sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko”
z dnia 24 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce

19. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia

Nie dopuszcza sie uzywania materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym, niz dopuszczalne

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robdt, a po zakohczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy
ich wbudowaniu.

20.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny, podreczny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami

Materialy tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

21. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdinych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, bgdz szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany przedstawic
Zamawiajacemu sposob identyfikacji pracownikdéw techniczno-inzynieryjnych (identyfikatory lub
ubrania z logo firmy) oraz opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robét i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw



Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony indywidualnej

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby nieuprawnione do ich obstugi

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje.
Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robdt powinny byé stwierdzone przez wilasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnie waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnym.

22. KONTROLA JAKOSCI.

1.

2.

-_—

N
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Zastosowane urzadzenia i materialty muszg posiadaé zgodne z przepisami $wiadectwa badanh
technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia
Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Norma. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobow, dla ktérych producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnos¢ z Polskimi
Normami deklaracjg zgodnoéci wydang na wtasng odpowiedzialnos¢. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Materiatly i urzadzenia stosowane w obiegach cieptej wody uzytkowej i majgce z nig kontakt powinny
osiadac¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitng
Wyroby niskonapieciowe, do ktorych stosuje sie przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414) muszg spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu
(dyrektywie niskonapieciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC)
Stosowaé tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadajgce stosowne
certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych budynku, a jezeli dotyczg zmiany materiatdw i elementéow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej
W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:
oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE)
oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat)

posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyrdob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).

23. Jakos¢ dostaw

Uzywane beda wylgcznie urzgdzenia fabrycznie nowe, wolne od uszkodzen fizycznych i wad
prawnych

Materiaty, elementy lub zespoty uzyte przez Wykonawce muszg odpowiadaé postanowieniom
zawartym dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamdwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm,
muszg posiadac atesty
Wszystkie urzagdzenia muszg posiadaé oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety
w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktérych zostang one
zainstalowane.
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24. Wybor dostaw

1. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen, ktére
zastosuje do wykonawstwa wraz z katalogami, szkicami i rysunkami

2.  Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamoéwienia na urzgdzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak
diugo jak probka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego i
Projektanta

25.Transport
1. W czasie transportu oraz sktadowania materiatdbw nalezy przestrzegaé¢ zalecen Wytworcow, a w
szczegolnosci:
* nie naraza¢ w/w na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzasy, uderzenia
. transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewngtrz Srodka transportowego
. na czas transportu wyroby mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio
zabezpieczy¢
* w/w materiaty ostroznie zatadowywacé i zdejmowac , nie narazajgc ich na uderzenia
» zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem

26.Skladowanie

1. Dostawa materiatdw powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh
magazynowych badz miejsca montazu
2. Sktadowanie materiatdw, powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,

uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wlasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow
atmosferycznych i czynnikow fizyko — chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego

3. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow i wymagania okreslone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny byC zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych
wptywdw atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i
wilgotnosci

4. W przypadku sktadowania materiatow przez dtuzszy okres zapewnic ich konserwacje.

27. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na
jakos$¢ wykonywanych robot
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentac;ji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem
3. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania
4. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowaé i naprawia¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne dziatanie
5. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem
6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:
» utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢
» stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone
+ obstugiwane przez wyznaczone osoby
7. Eksploatowane na budowie urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny
posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny byé
dostepne dla organéw kontroli
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w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen
8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwac;ji

28. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

*  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatéw
» Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie materiaty z demontazu (gruz, ztom)
oraz zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu
budowy
+ Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.
Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych srodkéw transportu:
* samochéd dostawczy do 0,9t
» samochdd skrzyniowy do 5t
* samochdd samowytadowczy 5t

29. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

JAKOSC SWIADCZEN

Jakosc¢ swiadczen i wykonania musi odpowiadac¢ obowigzujgcym normom i przepisom polskim, wzglednie
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczgce typu, czesci materiatdw
konstrukcyjnych oraz wymiardw za opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az
do wykonania kompletnego swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepisow wykonawczych

DEMONTAZE
1. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé, wywiez na odpowiednie sktadowiska i
zutylizowac- przekazanie rozbiérkowej blachy uzgodni¢ z inwestorem.

30. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
Przy robotach nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé rowniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtdbwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot:
* Roboty podlegajgce zakryciu muszg by¢ zgtoszone do czesciowego odbioru
» Instalacja odgromowa musi zosta¢ zbadana po zamontowaniu
. Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robét zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji poszczegdlnych
elementéw wykonanych robét przedstawicieli Zamawiajgcego, ktérych obecnosé jest wymagana.
Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego
* Do koncowego protokotu odbioru powinny by¢ zatgczone:
- wyniki wszystkich badan odbiorczych czesciowych i koncowych na zimno wraz z ich oceng
- wyniki wszystkich badah odbiorczych na gorgco oraz w czasie ruchu probnego wraz z ich oceng
- potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
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31. ODBIORY CZESCIOWE

1.

2.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu i stanowigca etapowg catos¢ jak rowniez
elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania robot

Odbior tych robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznos$ci hamowania ogélnego postepu roboét

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

zaktualizowany — po wykonaniu robot — projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami
specyfikacje techniczne

komplet swiadectw jakosci, atestow, aprobat technicznych oraz kart gwarancyjnych materiatow,
dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentdw, dostawcow i lokalnych
stuzb naprawczych
dokumenty swiadczgce o utylizacji materiatdéw z rozbiorki

oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg

techniczng i obowigzujgcymi przepisami
protokét przeszkolenia personelu obstugi
Prawna dokumentacja techniczna powinna obejmowac:

. zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania

wykonawstwa

+ dziennik budowy

» protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych

+ korespondencje majgcg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego

* inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot
Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujacg
zapisow wraz z datg ich dokonania.

33. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT.

PRZEDMIAR ROBOT
Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykona¢ swoje
oferty bedgc w petni swiadomym catej odpowiedzialnosci
Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robot
Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru robdt powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robot
opisanych w tych pozycjach, wigczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robot
razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga
okazac¢ sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione
lub zawarte w dokumentach, na ktorych oparty jest przetarg
Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniac¢ rowniez nastepujgce roboty
i czynnosci:

* zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng

 transport sprzetu, materiatow, wyrobdéw i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania

+ kontrole stanu i jakosci materiatow

* przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego

* montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci

+ wykonywanie czynnosci pomocniczych
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» obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej

* czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy

» utrzymanie porzgdku w miejscu pracy

* przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy

* przejscie na nastepne stanowisko pracy

+ usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce

* udziat w przeprowadzeniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot
Naktady zuzycia materiatbw Wykonawca okresli na podstawie wiasnego doswiadczenia lub
aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych uwzgledniajgc instrukcje
montazowe i wymagania okreslone w dokumentaciji projektowej Obejmujg one:

ilosci materiatow wynikajgce z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych elementow
lub robét

* nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie
* materiaty pomocnicze

Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniaé¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn
oraz $rodkéw transportu, wkasciwych dla danego rodzaju roboét, a takze wymogdéw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniac:

» czas efektywnej pracy

* postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajgce z przestawiania sprzetu

przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktorych, z uwagi na bezpieczenstwo,
przepisy zabraniajg pracy maszyn
Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Miedzynarodowym
Systemie (SI).

34. JEDNOSTKI OBMIARU

Jednostkami obmiaru wykonanych rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej i pomiaru w terenie sa:

m — z doktadnoécig do 0,01 jednostki wykonanych robét

m? — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot

m? — z doktadnos$cig do 0,01 jednostki wykonanych robot

szt. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

kpl — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

t — z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét

kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot

otw. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

elem. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

pomiar — z doktadnos$cig do 1 jednostki wykonanych robét

odcinek — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

35.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.

2.

ODBIOR KONCOWY
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w zakresie ich ilosci,
jakosci i wartosci
Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on korzysta¢ z
opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
kompetentnych organow
3. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru (patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”)
+ ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
« umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru
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4. Wpykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w
tym

zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu

5.

10.

N

wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty by¢ od niego zazadane.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi
W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen dokonanych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych
7. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg projektowo — kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami
» sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzgdzen
sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami odbioréw
czesciowych
Z odbioru korncowego powinien byc spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych elementach
nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, wowczas komisja dokona odbioru, dokonujgc odpowiednich
potracen, przyjmujgc, iz wartos¢ wykonanych roboét jest pomniejszona w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych
W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji,
protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem

36. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Obiekt moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci rob6t wykonanych na

obiekcie po odbiorze kohcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen
Przekazanie obiekitu do eksploatacji Zamawiajgcemu nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia

ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie trwania rekojmi tj. w

okresie gwarancyjnym.

37. REKOJMIA | GWARANCJE

Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego wykonania robét, biorgc pod uwage warunki fizyczne i
klimatyczne miejsca

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie gwarancji
od swoich dostawcow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére zleci
swoim podwykonawcom

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich
czesci lub elementow uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania
Majg zastosowanie ogdlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan
oraz ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.
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38. ODBIOR OSTATECZNY.

1. Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robdét.

39. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Dokumentacja przetargowa w zakresie prac budowlanych dotyczgcych zaplecza socjalno-bytowego

zawiera nastepujgce dokumenty:
» przedmiary robét
* niniejsza ogolna specyfikacja techniczna
+ dokumentacje techniczng poszczegolnych wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

NORMY | PRZEPISY
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia
wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg robot lub mogg wptywaé na sposdb prowadzenia robét
2. Przywotane normy (stosowac¢ w aktualnie obowigzujgcej wers;ji)
3. Przywotane przepisy urzedowe (stosowa¢ w aktualnie obowigzujacej wers;ji):
» Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych o stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlane;j

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub S$rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej

» Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieg¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko”

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych oraz cen
czynnikow produkciji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

W przypadku wprowadzenia nowych przepisdw i norm obowigzujgcych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje
kosztorys dotyczgcy przystosowania prac do nowych przepisow, o ile to przystosowanie ma wptyw na
cene wykonania zamowienia

Opracowat :
Mirostaw Piérkowski
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