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1. NAZWA  ZAMÓWIENIA 

Specyfikacja techniczna wykonania prac budowlanych dotyczących przebudowy budynku szkoły 

podstawowej w Borczu. Niniejsze specyfikacja określa warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych  wraz z robotami towarzyszącymi. W zakres robót wchodzą roboty budowlane. 

 

2. WYKAZ PRAC REMONTOWYCH. 

A. Ustawienie rusztowania zewnętrznego. 

B. Remont – ocieplenie ścian zewnętrznych. 

C. Wymiana pokrycia dachowego 

D. Remont poddasza 

E. Montaż stalowych  schodów zewnętrznych  

F. Remont ścian fundamentowych 

G. Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich  

H. Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem nowych okien i drzwi 

I. Ociepleni stropu poddasza 

J. Utwardzenie terenu 

 

3.Opis robót ujętych przy remoncie budynku. 

 

 A. Ustawienie rusztowania zewnętrznego. 

Prace na wysokości będą prowadzone z rusztowania przyściennych ramowych do wys.10 m. Nad 

wejściem do budynku zamontowane maja być daszki ochronne. Rusztowanie osłonięte siatkami. 

 

B. Remont – ocieplenie ścian zewnętrznych 

- Ściany zewnętrzne należy ocieplić styropianem grafitowym gr. 8 cm o wspł. przenikania ciepła 0,032 

W/mk. Ocieplenie wpuścić 30 cm poniżej terenu. Wokół budynku wykonać opaskę betonową gr 20 

cm. na zagęszczonej podsypce z chudego betonu gr 7.cm- alternatywnie dopuszcza się 

wykonanie opaski z kostki betonowej wykonanej zgodnie z sztuką budowlaną i W.T. Do 

wykończenia struktury należy użyć tynku akrylowego barwionego w masie o granulacji 1,5 mm w 

technologii Ceresit lub równoważnej. Ościeża okienne ocieplić styropianem gr. 3cm i pomalować 

farba akrylową w kolorze białym. W narożnikach budynku i otworach okiennych i drzwiowych 

zamontować kątowniki aluminiowe. Cokół budynku odciąć kolorem ciemnym. Kolorystyka ścian 

pokazana w P.A.B. Pęknięcia i lużne elementy ścian zlokalizowane w narożnikach i po odkryciu 

fundamentów należy przemurować cegłą pełną alternatywnie założyć klamry systemowe 

Projektant dopuszcza możliwość zmiany kolorystyki obiektu wg. życzeń zarządcy budynku. 

- W narożniku ściany podłużnej pn należy odbudować naświetle piwniczne , ściany naświetla 

wymurować z cegły klinkierowej ,mur poniżej terenu zaizolować szlamem i zabezpieczyć folią 

kubełkową. Wstawić w istniejący otwór okno Pcw. Wymienić nawiewkę wentylacyjną z rury  na 

kratkę z żaluzja. 

 

C.  Remont dachu. Wymiana pokrycia dachowego- instalacja odgromowa 

- Pokrycie dachu z eternitu należy rozebrać i poddać utylizacji przez wyspecjalizowana firmę. W 

miejsce eternitu projektuje się montaż blachodachówki na kontrłatach i łatach drewnianych. Dach 

należy przedłużyć poprzez, nabicie odcinków  krokwi 1mb do istniejących. Wystające krokwie poza 

ściany budynku zabudować panelami drewnianym. Dach ocieplić wełną mineralną gr.22cm 

układaną między krokwiami z zastosowaniem membrany paroprzepuszczalnej. Poddasze – 

połacie dachowe zabudować od krokwie od spodu płytami gipsowymi ognioodpornymi na ruszcie 

systemowym Knauf lub równoważnym  i pomalować farbami akrylowymi w kolorze białym. Przy 

ociepleniu dachu użyć materiałów i technologii wskazanej w projekcie technicznym- detale. Na 

dach dodatkowa należy zamontować okna dachowe szt. 8 o wymiarach 94/140 cm po cztery na 
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połać. Okna rozmieścić 120 cm nad podłogą a w górnej części połaci 120 cm nad jętkami pod 

kalenicą 

 

D. Instalacja odgromowa 

- Instalacje odgromowe na dachu (zwody poziome) wykonać z drutu ocynk ∅ 8mm.  

· Zwody poziome instalacji odgromowej mocować na uchwytach rozmieszczonych co 1 m. 

· Wszystkie metalowe elementy konstrukcji dachu podłączyć do instalacji odgromowej. 

· Przewody odprowadzające instalacji odgromowej wykonać drutem ∅ 8mm prowadzonym na kotwach 

naciągowych. 

· Przewody odprowadzające instalacji odgromowej zakończyć w złączach kontrolno-probierczych 

mocowanych na ścianie budynku. 

· Ze złączy kontrolno-probierczych do istniejącego uziomu wyprowadzić bednarkę 30x4mm. Przed 

wykonaniem połączenia przeprowadzić pomiary istniejącego uziomu. Wymagana rezystacja 

uziomu Ru < 10Ω. W przypadku przekroczenia wymaganej wartości, uziom należy rozbudować 

poprzez zastosowanie uziomu wbijanego.  

 

   4. Remont poddasz 

- Istniejące pomieszczenie mieszkalne na poddaszu wraz z piecem kaflowym i kominem należy 

rozebrać do poziomu stropu. Zaprojektowano wybudowanie ścianek z płyt g-k ogniowych 

ocieplonych wełna mineralna gr 10 i 16 cm. W ściance podłużnej wzdłuż słupów (detal 9 

)przewidziano montaż drzwi pełnych o szer. 80. cm - szt. 2. Ścianka kolankowa ( detal-8) 

zabudowana jednostronnie z płyt i ocieplona wełną. Przewidziano przeniesienie wentylacji 

grawitacyjnej z pom. na parterze rurami kwasowymi ponad dach. Zaprojektowano ocieplenie 

stropu belkowego poprzez wymianę polepy glinianej na wełnę mineralna gr. 20. Strop- podłogę 

wykończono płytą OSB i panelami pcw. Ściany wewnętrzne szczytowe ceglane otynkować i 

pomalować na biało. Elementy drewniane wiążby dachowej nie zakryte należy oczyścić- 

wyszlifować i zabezpieczyć środkiem ognioodpornym .Belki i słupy pomalować 2x na biało farba 

renowacyjną. 

 

- W nowoprojektowanych pomieszczeniach zamontować grzejniki panelowe z dolnym podejściami. 

Zasilanie C.O i powrót podłączyć rurami PP do istniejącego pionu w piwnicy. Przewidziano montaż 

9 szt. grzejników Purmo  o mocy1880W( CV22 600x1100mm ).Na grzejnikach zamontować 

blokady i zawory termostatyczne. Nastawy na grzejnikach wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami po zakończeniu robót. Lokalizacje grzejników ustalić po wybudowaniu ścianek  z natury. 

 

-Instalacje oświetleniową  wykonać przewodem  okrągłym YDY 4X2,5 mocowanym w rurkach pcw. 

Instalacje zasilającą gniazda, wyłączniki  zasilić przewodami  jak oświetlenie. Poddasze  oświetlić  

lampami jarzeniowymi zamontowane ponad jętkami  i na belkach - płatwiach. Czujki dymu 

zamontowane w narożnikach na dwóch poziomach. Wykonawca robót zobowiązany jest przed 

wykonaniem robót obmiar pobrać z natury oraz obliczyć moc montowanego oświetlenia zgodnie z 

W.T. 

Uwaga: 

Kolorystyka ścian i belek drewnianych w zależności od akceptacji inwestora. 

Projektant nie ponosi winy za roboty dodatkowe wynikłe przy wykonywaniu robót 

odkrywkowych i innych. 

 

         5.Montaż stalowych  schodów zewnętrznych. 

Zaprojektowane schody dwubiegowe stalowe wykonane w warsztacie. Schody, podesty i poręcze 

wykonać z kształtowników zamkniętych i zamontować w ścianie szczytowej wschodniej. Podesty i 

stopnice z krat WAMMA. Schody zamocować wspornikowo do ściany pod  warstwą ociepleniem. 

Przekroje kształtowników i wymiary schodów podano w projekcie graficznym - całość cynkowania 
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ogniowo. Komunikacja do schodów odbywać będzie się istniejącym chodnikiem i 

nowoprojektowanym odcinkiem. Do produkcji warsztatowej obmiary pobrać z natury. 

Wykaz materiałów do produkcji schodów 

- Barierka z rury cynkowanej ogniowo ∅ 32-20 mm.o wys. 120 cm. 

- Podest z krat wamma wsparty na  ceowniku 140 mm. 

- Wspornik trójkątny podtrzymujący podest zakotwiony w ścianie ceglanej . 

- Schody standardowe z  kraty wamma oparte na wsporniku z kształtownika zamkniętego 140 mm. 

Wysokość stopni 17.5 mm, szer. 300mm 

- Słup ( kwadrat 140/140 mm) podtrzymujący schody- słup przymocowany kotwami stalowymi do 

betonowej poduszki w gruncie. 

- Podest z krat wamma  

- Wspornik podtrzymujący schody kształtownik zamknięty 10/10 

- Wsporniki szt. 2 zamocowane w ścianie podtrzymujące podest przekrój jak wyżej 

 

6. Remont ścian fundamentowych. 

Kamienno ceglane fundamenty należy odkopać do poziomu posadowienia. W przypadku stwierdzenia 

osiadania fragmentów fundamentów wykonać podbicie betonem konstrukcyjnym zgodnie z sztuką 

budowlana. Lico  murów oczyścić ,uzupełnić ubytki zaprawy, cegieł i kamienia, ściany spękane i 

niestabilne przemurować a następnie całość przeszpachlować 2x szpachlą cementową. Do izolacji 

użyć szlamu superflex 100.Fundamenty przed uszkodzeniami mechanicznymi zabezpieczyć folią 

kubełkową i obsypać mieszanką żwirowo- piaskową, kruszywo przy zasypywaniu zagęszczać 

stopniowo. W ścianie pn. odbudować okno piwniczne naświetle szczegół okna pokazano w P.T. 

Wymienić rurę wentylacyjną piwnicy na typową kratkę z żaluzja ( nawiew) ,wentylacje zamontować 

pod stropem piwnicznym. 

Uwaga : 

Na etapie sporządzania dokumentacji nie dokonywano odkrywek całości fundamentów 

Projektujący nie odpowiadają za rozbieżności w projekcie a stanem faktycznym fundamentów. 

 

7. Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich  

Obróbki blacharskie ogniomurów, podbitki pasy usztywniające i nadrynnowe wymienić na nowe z 

blachy tytanowo cynkowej gr.0.65 mm. Wymianie podlega także orynnowanie ,przyjęto nowe rynny 

dachowe z blachy tytanowo cynkowej gr.0,65. mm Ø120 mm i rury spustowe z blachy jak wyżej o 

średnicy 100. mm. Wody deszczowe z dachu odprowadzić do gruntu poprzez betonowe gorgole 

.Parapety blaszane wykonać z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,65. mm blachy mocować klejem 

montażowym do podłoża. Dach  należy przedłużać na ścianach podłużnych i szczytowych 

przyjmując dodatkowo projektowaną gr. styropianu. Elementy wystające poza lico ścian 

zabudować panelami drewnianymi i pomalować impregnatem w kolorze blachy. 

 

8.Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem nowych okien i drzwi. 

Wymianie na nowe podlegają okna i drzwi zewnętrzne wszystkie. Przyjęto nowe okna z szybą 

potrójną, rozwierane z wywietrznikiem montowane w starych otworach. Okna o wspł. U= 0,9 

W/m2xk. W ścianie szczytowej zachodniej w miejsce istniejących blend zaprojektowano dwa okna 

jedno ramowe  o parametrach technicznych jak pozostałe. Drzwi wejściowe w ścianie frontowej i 

przedsionku nowe o takim samym wyglądzie jak zdemontowane. Parametry techniczne i cieplne  

nowej ślusarki zgodnie z obowiązującymi normami ( U=1.3 dla drzwi). Kolor ślusarki okiennej i 

drzwiowej uzgodnić z inwestorem.  W ścianie szczytowej wschodniej w miejsce istniejącego okna 

należy wstawić drzwi aluminiowe z naświetlem bezpiecznym i dolnym panelem sztywnym. Drzwi 

mają umożliwiać komunikacje schodami zewnętrznymi na poddasze. Drzwi w kolorze jak frontowe 

zgodne z W.T. 

Uwaga:  

Wykonawca robót przed wymianą drzwi i okien zobowiązany jest obmiar pobrać z natury. 
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9.Ociepleni stropu poddasza 

Strop belkowy na poddaszu podlega remontowi w tym celu należy usunąć istniejącą powałę i warstwę 

gliny. Zaprojektowano nowe ocieplenie z wełny mineralnej gr.20 cm układanej szczelnie między 

legarami. Warstwę – podkład pod podłogą z paneli wykonać z płyty OSB gr.25 mm. W 

pomieszczeniu ślepym wygrodzonym ścianką kolankową wykończyć tylko płytą OSB bez paneli. 

Panele podłogowe o maks. klasie ścieralności w kolorystyce zaproponowanej przez inwestora. 

UWAGA   

W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego belek stropowych po usunięciu gliny i 

powały należy je wzmocnić ewentualnie wymienić na nowe. 

 

 10. Remont- ocieplenie ścian zewnętrznych  

Ściany zewnętrzne należy oczyścić z mchów ,porostów i zabrudzeń z zastosowaniem środka 

chemicznego. Czyszczenie elewacji należy wykonać za pomocą myjki ciśnieniowej z użyciem 

środka chemicznego. Zarysowania tynku i pęknięcia w narożniku ściany  naprawić wg technologii 

systemowych z użyciem prętów Hali Bar ewentualnie przemurować. 

 Przed ociepleniem ścian należy  uzupełnić tynki wraz z odnowieniem i uzupełnieniem ubytków 

ceglanych  na ścianach. Przewiduje się ocieplenie ścian styropianem grafitowym grubości 8 cm (o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,031 W/(m K) . Styropian wpuścić 30 cm poniżej terenu. 

Do wykończenia ścian należy zastosować tynk strukturalny akrylowy baranek o uziarnieniu 1,5 

mm. Tynk alternatywnie malowany farbami akrylowymi odpornymi na porosty i zabrudzenia. 

Ościeża okienne  drzwiowe należy ocieplić styropianem gr. 3cm. i pomalować w kolorze białym. 

Cokół budynku odciąć innym kolorem zgodnie z P.T.  

Roboty dodatkowe uzgodnić z inwestorem na etapie podpisania umowy. Projektant nie ponosi 

odpowiedzialności za roboty dodatkowe wynikłe podczas realizacji inwestycji jak i za rozbieżności 

w obmiarach w projekcie o obmiarem z natury. 

Kolorystyka ścian 

ściany  - kolor nr. NEBRASKA NB 4 

cokół    - kolor nr. NEBRASKA  NB 6 

FILARY MIĘDZYOKIENNE WNEKA DRZWIOWA – kolor RUBY CRYSTAL 

Obróbki blacharskie orynnowanie -blacha cynkowo tytanowa gr 0,65 mm. 

 w kolorze naturalnym. 

Dach blachodachówka w kolorze  RAL 9022 

Stolarka otworowa wyposażona w nawietrzaki sterowane ręcznie. kolor RAL 9022.wg sugestii 

inwestora 

Parapety z blachy tytanowo cynkowej gr.6,5 mm mocowane na klej montażowy . 

 

11. Roboty wykończeniowe - poddasze. 

Ściany na poddaszu wykończone płytami g-k i szczyty tynkowane, pomalować farbą akrylową w 

kolorze białym 2x. Belki nie zabudowane na strychu przeszlifować papierem ściernym 

zabezpieczyć środkiem ognioodpornym Fobos 2x i pomalować w kolorze białym. Przy montażu 

drzwi wewnętrznych użyć ościeżnic metalowych pomalowanych farba olejną w kolorze białym. 

Parapety wewnętrzne z pcw montować na klej . Odkryte belki stropowe, słupy , płatwie na 

poddaszu w miarę potrzeb wzmocnić ,wymienić uszkodzone odcinki i zabezpieczyć ogniowo. 

Okna połaciowe na poddaszu zamontować w połaciach w sposób umożliwiający ich otwieranie i 

konserwacje( okna nad jętkami przy kalenicy). Wentylacja pomieszczeń na poddaszu odbywać się 

będzie za pomocą nawietrzaków okiennych. Nad drzwiami nowoprojektowanymi w ścianie 

szczytowej zamontować typowe zadaszenie z poliwęglanu. Wsporniki daszka mocować do 

podłoża ceglanego. Wszystkie materiały użyte do wykończenia pomieszczeń, termoizolacji i 

izolacji mają posiadać aktualne atesty . Dojście do nowoprojektowanych schodów odbywać będzie 

się przez nowy chodnik z kostki betonowej nawiązującej wyglądem do istniejącego. Projektowany 

chodnik dowiązać do istniejącego na jednym poziomie. Roboty prowadzić zgodnie z kartami 

technicznymi produktu w oparciu o obowiązujące W.T. 
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12. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania prac. 

 

Do wykonania robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane w 

budownictwie. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją producentów materiałów 

budowlanych. Prace winny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad 

sztuki budowlanej i w oparciu o karty techniczne materiałów. Warunkiem uzyskania dużej trwałości 

odnowienia remontowanych elementów budynku  jest dobre wykonanie i wzajemna zgodność 

poszczególnych materiałów składowych pod względem mechanicznym i chemicznym. Nie 

dopuszczalne jest stosowanie nie jakościowych  materiałów, często zastępczych a tym samym nie 

sprawdzonych w danym zestawie komponentów. Bezwzględnie należy przestrzegać reżimów 

technologicznych zalecanych w kartach technicznych produktu. W przypadku zaistnienia dodatkowych 

robót a nie możliwych do przewidzenia przez projektanta na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej, projektant nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Wykonawca robót 

przed realizacja inwestycji powinien dokonać własnych pomiarów uwzględniających niezbędne 

tolerancje technologiczne zapewniające możliwość prawidłowego wykonania robót.  

 
13. Klauzula publikacji. 
 
Dopuszczalne są rozwiązania alternatywne w projekcie za zgodą inwestora. Przyjęty w projekcie 

system naprawczy dachu  spełnia warunki techniczne pod względem bezpieczeństwa p.poż., a 

materiały użyte przy remoncie budynku  posiadają odpowiednie atesty ogniowe, certyfikaty i karty 

techniczne. Remont nie będzie oddziaływać szkodliwie na środowisko. Wykonawca na etapie 

wstępnym inwestycji przedstawi inwestorowi wszelkie certyfikaty i atesty na wbudowane materiały. 

Całość prac powinna odbywać się pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego, bhp i sztuki budowlanej. Zastosowane materiały powinny  posiadać wymagane karty 

techniczne produktu i certyfikaty.  Projekt  został opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym 

przez Inwestora. Autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za informacje nieprawdziwe lub 

zatajone, które uzyskali od właściciela obiektu. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany 

wniesione do projektu bez jego zgody a także za roboty dodatkowe nieprzewidziane a wynikłe w 

trakcie realizacji inwestycji.  

 

     14. HARMONOGRAM PRAC. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien opracować: 

harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, 

sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze 

harmonogram pracy sprzętu ciężkiego jeśli taki będzie konieczny w procesie remontu 

założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 

    Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić 

− warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do 

siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i 

możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach 

− warunki  zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już   

wykonanego przy późniejszym wykonaniu dalszych robót 

− potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 
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15.WPROWADZENIE NA BUDOWĘ. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają być 

wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych 

prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania placu budowy. 

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy udokumentowane jest spisaniem protokołu. 

 

Koordynacja robót 

− Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana 

we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego 

− Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 

prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie 

i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy 

powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót 

specjalistycznych 

− Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osoba uprawniona do 

kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje (uprawnienia 

budowlane) i pełnomocnictwo do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe 

dotyczące wykonywanych robót, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i 

gwarancji 

16.Dziennik budowy 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę, winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy 

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, 

poz. 953) . 

 

17. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

1. Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Zamawiający 

2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej 

3. Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

   •   pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności 

   •   uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie 

   •   zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby 

4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich 

uszkodzeniem w czasie realizacji robót 

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 

o tym fakcie odpowiedzialna instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także 

Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w 

usunięciu powstałej awarii. 

6. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 

ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia 
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           18. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 

stosować je w czasie prowadzenia robót 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

   •   miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w 

środowisku naturalnym 

   •  będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 -   przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

 -   możliwością powstania pożaru 

3.    Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 

promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających 

wartości dopuszczalne 

4.    Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie „ Prawo Ochrony 

Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów  „ w 

sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko” 

z dnia 24 września 2002 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490) 

5.    Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąża Wykonawcę 

 

19. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia 

2. Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym, niż dopuszczalne 

3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy 

ich  wbudowaniu. 

 

20.Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej 

2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny, podręczny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

odpowiednimi przepisami 

3. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

21. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Przy wykonywaniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany przedstawić 

Zamawiającemu sposób identyfikacji pracowników techniczno-inżynieryjnych (identyfikatory lub 

ubrania z logo firmy) oraz opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót i zaznajomić z nią 

pracowników 
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3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego 

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje  stosowanie niezbędnych środków 

ochrony indywidualnej 

5. Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 

przez osoby nieuprawnione do ich obsługi 

6. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. 

Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji mogą być 

wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

7. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję 

egzaminacyjną i udokumentowane uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnie ważnymi 

zaświadczeniami kwalifikacyjnym. 

 

22. KONTROLA JAKOŚCI. 

1. Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań 

technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia 

2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się 

stosowanie wyrobów, dla których producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi 

Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

3. Materiały i urządzenia stosowane w obiegach ciepłej wody użytkowej i mające z nią kontakt powinny 

osiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną 

4. Wyroby niskonapięciowe, do których stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414) muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 

(dyrektywie niskonapięciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC) 

5. Stosować tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadające stosowne 

certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

6. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych budynku, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej 

7. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane: 

   •   oznakowane CE (deklaracja zgodności CE) 

   •   oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat) 

   •   posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 

(deklaracja zgodności). 

 

23. Jakość dostaw 

1.    Używane będą wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe, wolne od uszkodzeń fizycznych i wad  

prawnych 

2.   Materiały, elementy lub zespoły użyte przez Wykonawcę muszą odpowiadać postanowieniom 

zawartym dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, 

muszą posiadać atesty 

3.   Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, przyjęty 

w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one 

zainstalowane. 
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24. Wybór dostaw 

1.  Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę urządzeń, które 

zastosuje do wykonawstwa wraz z katalogami, szkicami i rysunkami 

2.    Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba, że na jego ryzyko), tak   

długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i 

Projektanta 

 

25.Transport 

1.    W czasie transportu oraz składowania materiałów  należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w 

szczególności: 

           •   nie narażać w/w na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia 

   •   transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz   

przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego 

         •   na czas transportu wyroby mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio  

zabezpieczyć 

         •   w/w materiały ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na uderzenia 

         •   zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem 

 

26.Składowanie 

1.    Dostawa materiałów powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń  

magazynowych bądź miejsca montażu 

2.    Składowanie materiałów, powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów 

atmosferycznych i czynników fizyko – chemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 

specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

3.    Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone przez Producenta, 

pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać materiały od zewnętrznych 

wpływów atmosferycznych oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i 

wilgotności 

4.    W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich konserwację. 

 

27. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na 

      jakość wykonywanych robót 

2.   Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem 

3.   Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania 

4.    Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z 

instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie 

5.   Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i 

użytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem 

6.    Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

  •   utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność 

  •   stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone 

  •   obsługiwane przez wyznaczone osoby 

7. Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny 

       posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być 

dostępne dla organów kontroli  
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       w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń 

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny  

być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji 

 

28. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU 

 

•   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów 

•   Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie materiały z demontażu (gruz, złom) 

oraz zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu 

budowy 

•   Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów,  

     konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. 

Przewiduje się wykorzystanie niżej wymienionych środków transportu: 

•   samochód dostawczy do 0,9t 

•   samochód skrzyniowy do 5t 

•   samochód samowyładowczy 5t 

 

29. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 

JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom polskim, względnie 

europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części materiałów 

konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż 

do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych 

 

DEMONTAŻE 

1. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować, wywieź na odpowiednie składowiska i 

zutylizować- przekazanie rozbiórkowej blachy uzgodnić z inwestorem. 

 

30. KONTROLA,  BADANIA  ORAZ  ODBIÓR  WYROBÓW  I  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Przy robotach należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, 

międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót: 

   •   Roboty podlegające zakryciu muszą być zgłoszone do częściowego odbioru 

   •   Instalacja odgromowa musi zostać zbadana po zamontowaniu 

   •   Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robót zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji poszczególnych 

elementów wykonanych robót przedstawicieli Zamawiającego, których obecność jest wymagana. 

Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać w uzgodnieniu z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego 

   •   Do końcowego protokołu odbioru powinny być załączone: 

   -   wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych na zimno wraz z ich oceną 

   -   wyniki wszystkich badań odbiorczych na gorąco oraz w czasie ruchu próbnego wraz z ich oceną 

   -   potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 
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31. ODBIORY CZĘŚCIOWE 

1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu i stanowiąca etapową całość jak również 

elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót 

2. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót 

4. Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte 

wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

 

32.  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

1. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

   •   zaktualizowany – po wykonaniu robót – projekt techniczny, uzupełniony niezbędnymi nowymi i 

dodatkowymi rysunkami 

   •   specyfikacje techniczne 

   •   komplet świadectw jakości, atestów, aprobat technicznych oraz kart gwarancyjnych materiałów, 

dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych 

służb naprawczych 

   •   dokumenty świadczące o utylizacji materiałów z rozbiórki 

   •   oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i obowiązującymi przepisami 

   •   protokół przeszkolenia personelu obsługi 

2. Prawna dokumentacja techniczna powinna obejmować: 

   •   zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania 

wykonawstwa 

   •   dziennik budowy 

   •   protokoły ewentualnych odbiorów częściowych 

   •   korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego 

   •   inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót 

3. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych 

powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą 

zapisów wraz z datą ich dokonania. 

 

33. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU  ROBÓT. 

 

 PRZEDMIAR ROBÓT 

1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje 

oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności 

2. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót 

3. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót 

opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót 

razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą 

okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione 

lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg 

4. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty 

i czynności: 

   •   zapoznanie się z dokumentacją techniczną 

   •   transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania 

   •   kontrolę stanu i jakości materiałów 

   •   przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego 

   •   montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości  

   •   wykonywanie czynności pomocniczych 
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   •   obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej 

   •   czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy 

   •   utrzymanie porządku w miejscu pracy 

   •   przygotowanie i likwidację stanowiska pracy 

   •   przejście na następne stanowisko pracy 

   •   usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę 

   •   udział w przeprowadzeniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót 

5. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub 

aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje 

montażowe i wymagania określone w dokumentacji projektowej Obejmują one: 

   •   ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania określonych elementów 

lub robót 

   •   nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie 

   •   materiały pomocnicze 

6.  Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn 

oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z 

racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać: 

   •   czas efektywnej pracy 

   •   postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z przestawiania sprzętu 

   •   przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, w czasie których, z uwagi na bezpieczeństwo, 

przepisy zabraniają pracy maszyn 

7. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym 

Systemie (SI). 

 

34.  JEDNOSTKI OBMIARU 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej i pomiaru w terenie są: 

m – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

m2 – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

m3 – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

szt. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

kpl – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

t – z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót 

kg – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

otw. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

elem. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

pomiar – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

odcinek – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

 

35.ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 

  ODBIÓR KOŃCOWY 

1.    Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ich ilości,  

jakości i wartości 

2.    Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Może on korzystać z  

opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Zamawiającego oraz 

kompetentnych organów 

3.    Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

   •   przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących  

przedmiotem odbioru (patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”) 

   •   złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru 

   •   umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru 
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4.    Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w 

tym 

zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu 

wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 

5.    Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi 

6.    W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych 

7.    Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

   •   sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową,  

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 

   •   sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń 

   •   sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami odbiorów 

częściowych 

8.    Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 

zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 

uzgodnione terminy ich usunięcia 

9.    W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach 

nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i na bezpieczeństwo ruchu, wówczas komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich 

potrąceń, przyjmując, iż wartość wykonanych robót jest pomniejszona w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach kontraktowych 

10.   W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, 

protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, 

odmowę wraz z jej uzasadnieniem 

 

36. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI 

1.    Obiekt może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót wykonanych na 

obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń 

2.    Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia 

ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania rękojmi tj. w 

okresie gwarancyjnym. 

 

37. RĘKOJMIA I GWARANCJE 

1.    Wykonawca zapewni gwarancje właściwego wykonania robót, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i 

klimatyczne miejsca 

2.    W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji 

od swoich dostawców 

3.    Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci 

swoim podwykonawcom 

4.   Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich 

części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji 

5.   Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu z 

Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z 

rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania 

6.   Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań 

oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 
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38. ODBIÓR OSTATECZNY. 

1.   Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

2.    Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
 

39. DOKUMENTY  ODNIESIENIA. 
Dokumentacja przetargowa w zakresie prac budowlanych dotyczących zaplecza socjalno-bytowego 

zawiera następujące dokumenty: 

   •   przedmiary robót 

   •   niniejsza ogólna specyfikacja techniczna 

   •   dokumentację techniczną poszczególnych wymaganymi opiniami i uzgodnieniami. 

 

NORMY I PRZEPISY 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych, zarządzenia 

władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 

realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót 

2.    Przywołane normy (stosować w aktualnie obowiązującej wersji) 

3.    Przywołane przepisy urzędowe (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 

   •   Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. 

   •   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

   •   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

   •   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego 

   •   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

   •   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych o stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej 

   •   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

   •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 

stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 

podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 

wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności 

   •   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie 

wymagań w zakresie efektywności energetycznej 

   •   Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r. 

   •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko” 

   •   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku 
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   •   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 

czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 

   •   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

   •   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

4.  W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru prac 

Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje 

kosztorys dotyczący przystosowania prac do nowych przepisów, o ile to przystosowanie ma wpływ na 

cenę wykonania zamówienia 

 

Opracował : 

Mirosław Piórkowski 


